

令和8年4月23日

工事名：大空団地4街区建替事業建築主体工事（ヒルズ3号棟）

質疑事項
<p>1. 現在、中東情勢悪化の影響等により、各種資材価格高騰及び納期遅延・出荷停止等の影響が出ております。今後の予想が付かない状況となっておりますが、場合により価格変更及び契約工期変更は可能でしょうか。</p> <p>2. A-03図、仕上表-1、内部仕上表、床において、下地：コンクリートとありますが、昨今の技術者不足の中での生産性向上をはかるため、セルフレベルリング工法を使用してよろしいでしょうか。</p>
回 答
<p>1. 契約条項に基づき、協議を行うものとします。</p> <p>2. 宜しいです。施工方法については、施工計画時に監督員と協議してください。</p>