

契 約 状 況 表

[illegible]

契 約 状 況 表

工事番号		5080002		工事（委託業務）名				市道現況測量実施設計委託その2				場 所		帯広市泉町東13線31～32号ほか				種 別		土木設計			
指 名 通 知 日						入札執行日時		令和8年4月15日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと									
予 定 価 格		入札書比較価格				最低制限価格		最低制限価格入札書比較価格															
19,976,000円		18,160,000円				15,829,000円		14,390,000円						指 名 理 由									
入 札 参 加 資 格 者 名 （指 名 業 者 名）				入 札 金 額（単位:円）				摘 要				随 契 理 由											
				第 1 回		第 2 回		第 3 回		入札結果										落札率			
株式会社田中測量設計				17,450,000								低 入 札 価格調査 制 度		落札理由									
株式会社松田技術コンサルタント				16,890,000						落 札												93.0%	
株式会社帯広土木設計				17,300,000																			
北王コンサルタント株式会社				17,400,000																			
株式会社ズコーシャ				17,350,000																			
株式会社中央エンジニア				17,270,000																			
株式会社土木技術コンサルタント				17,180,000																			
平田技術コンサルタント株式会社				17,350,000																			
株式会社富士雄設計コンサルタント				17,250,000																			
株式会社北開水工コンサルタント				17,700,000								理 由		契約金額		18,898,000円		工 期		～ 令和8年9月28日			
株式会社安井測量設計事務所				17,260,000										場 所				種 別					
東和工研株式会社				17,270,000										契約書第17条による									
丸菱測量設計株式会社				17,300,000																			
														契約変更 内 容									
資格不適格者（非指名者） 名				理 由																			
契約者名		株式会社松田技術コンサルタント				住 所		帯広市西14条南30丁目2番地15						摘 要		【同日落札数制限方式】 ○ 地権者要望に伴い、測量及び設計延長を90m追加 ○ 試掘箇所数を変更（2箇所減）							
契約金額		18,579,000円				法定福利費 概算額		円															
契約日		令和8年4月17日				工 期		令和8年4月20日 ～ 令和8年9月28日															
摘 要		測量延長（泉・東13線線）380m、（中島・30号・東7線線）440m、基準点測量一式、現地測量一式、路線測量一式、道路設計一式																					

契 約 状 況 表

工事番号	5070122	工事（委託業務）名	南町中学校増築建築主体工事				場 所	帯広市西17条南35丁目28番1、30番33		種 別	建築
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年8月26日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと			
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
1,152,789,000円	1,047,990,000円	1,060,565,000円	964,150,000円			指 名 理 由					
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)	入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由					
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率						
川田・ネクサス・武田・佐藤特定建設工事共同企業体	1,038,000,000					低 入 札 価格調査 制 度	落札理由				
萩原・イチエイ山田・西川工務店・山口特定建設工事共同企業体	1,030,000,000			落 札	98.3%						
							調 査 結 果 概 要				
資格不適格者（非指名者） 名		理 由				契 約 変 更 内 容	契約金額	1,137,587,660円	工 期	～ 令和8年11月4日	
							場 所		種 別		
							理 由	契約書第25条第6項			
							摘 要	○インプレスライド条項適用による			
契約者名	萩原・イチエイ山田・西川工務店・山口特定建設工事共同企業体		住 所	帯広市東7条南8丁目2番地							
契約金額	1,133,000,000円		法定福利費 概算額	円							
契約日	令和7年9月22日		工 期	令和7年9月24日 ～ 令和8年11月4日							
摘 要	【校舎増築】敷地面積:32,157.65㎡、鉄筋コンクリート造3階建、延床面積:981.00㎡【仮設校舎】鉄骨造2階建、延床面積:2,959.38㎡【仮設物置】鉄骨造平屋建、延床面積:79.25㎡【仮設渡り廊下】木造平屋建、延床面積:85.77㎡										

契 約 状 況 表

工事番号		5070123		工事（委託業務）名				南町中学校増築電気設備工事						場 所		帯広市西17条南35丁目28番1、30番33				種 別		電気					
指 名 通 知 日						入札執行日時		令和7年8月26日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと													
予 定 価 格		入札書比較価格				最低制限価格		最低制限価格入札書比較価格																			
179,740,000円		163,400,000円				165,352,000円		150,320,000円								指 名 理 由											
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)				入 札 金 額（単位:円）				摘 要				随 契 理 由															
				第 1 回		第 2 回		第 3 回		入札結果												落札率					
川岸・日東・東洋特定建設工事共同企業体				158,800,000								落 札		97.2%		低 入 札 価格調査 制 度		落札理由									
相互・テーエス・大栄特定建設工事共同企業体				161,900,000																							
北口・昭榮・フク特定建設工事共同企業体				161,650,000										調査結果 概 要													
大昭・セイトー・ヴァンテック特定建設工事共同企業体				161,700,000																							

契 約 状 況 表

工事番号	5070143	工事（委託業務）名	区画線設置工事第1工区				場 所	帯広市市街地東部		種 別	塗装
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和8年3月19日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと		
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
6,292,000円	5,720,000円	5,555,000円	5,050,000円			指 名 理 由					
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由				
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率					
株式会社コニシ		5,600,000			落 札	97.9%	低 入 札 価格調査 制 度	落札理由			
北海道道路整備株式会社		5,610,000									
株式会社北海道ロードサービス 道東支店		5,630,000									
資格不適格者(非指名者) 名		理 由					契 約 変 更 内 容	契約金額	6,391,000円	工 期	～ 令和8年6月30日
								場 所		種 別	
								理 由	契約書第19条による		
契約者名	株式会社コニシ		住 所	帯広市西19条南1丁目4番地10			摘 要	【同日落札数制限方式】 ○ 概数としていた数量について確定するもの ○ 完全週休二日制(土日)を達成したため設計変更を行うもの			
契約金額	6,160,000円		法定福利費 概算額	267,124円							
契約日	令和8年3月27日		工 期	令和8年3月30日 ～ 令和8年6月30日							
摘 要	施工延長10,600m、破線5,000m、実線5,000m、その他600m										

契 約 状 況 表

工事番号	5070144	工事（委託業務）名	区画線設置工事第2工区				場 所	帯広市市街地西部		種 別	塗装	
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和8年3月19日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと					
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
6,292,000円	5,720,000円	5,555,000円	5,050,000円			指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由					
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率						
株式会社コニシ						低 入 札 価格調査 制 度	落札理由					
北海道道路整備株式会社		5,590,000			落 札							97.7%
株式会社北海道ロードサービス 道東支店		5,610,000						調 査 結 果 概 要				
資格不適格者（非指名者） 名		理 由				契 約 変 更 内 容		契 約 書 第 19 条 による				
契約者名	北海道道路整備株式会社		住 所	帯広市西24条北2-5-27			契 約 変 更 内 容	理 由	【同日落札数制限方式】㈱コニシ8番工事落札につき無効 ○ 概数としていた数量について確定するもの ○ 完全週休二日制(土日)を達成したため設計変更を行うもの			
契約金額	6,149,000円		法定福利費 概算額	267,124円								
契約日	令和8年3月27日		工 期	令和8年3月30日 ～ 令和8年6月30日								
摘 要	施工延長10,600m、破線5,000m、実線5,000m、その他600m											

契 約 状 況 表

工事番号	5070145	工事（委託業務）名	区画線設置工事第3工区				場 所	帯広市市街地南部、川西・大正地区			種 別	塗装
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和8年3月19日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと					
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
6,292,000円	5,720,000円		5,555,000円	5,050,000円		指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)			入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由				
			第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率					
株式会社コニシ								低 入 札 価格調査 制 度	落札理由			
北海道道路整備株式会社			5,630,000									
株式会社北海道ロードサービス 道東支店			5,600,000			落 札	97.9%		調 査 結 果 概 要			
資格不適格者（非指名者） 名			理 由					契 約 変 更 内 容				
契約者名	株式会社北海道ロードサービス 道東支店		住 所	北海道札幌市清田区清田1条3丁目7番55号		摘 要	【同日落札数制限方式】解除（株コニシ辞退 ○ 概数としていた数量について確定するもの ○ 完全週休二日制（土日）を達成したため設計変更を行うもの					
契約金額	6,160,000円		法定福利費 概算額	267,124円								
契約日	令和8年3月27日		工 期	令和8年3月30日 ～ 令和8年6月30日								
施 工 延 長 10、600m、破 線 5、000m、実 線 5、000m、その他600m												

契 約 状 況 表

工事番号	5070137	工事（委託業務）名	南21丁目西甲線歩道再整備ほか工事（ゼロ市債）				場 所	帯広市西1条南21丁目ほか			種 別	土木				
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和8年3月19日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと							
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格													
12,386,000円	11,260,000円	11,011,000円	10,010,000円			指 名 理 由										
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由									
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率										
株式会社安藤建設		11,050,000					低 入 札 価格調査 制 度	落札理由								
山路工業有限会社		11,100,000														
株式会社道栄重機		11,080,000						調 査 結 果 概 要								
株式会社尾関土建		11,000,000			落 札	97.7%										
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契約変更 内 容		契約金額				12,254,000円	工 期	～ 令和8年7月21日	
									場 所					種 別		
									理 由				契約書第19条による			
契約者名	株式会社尾関土建			住 所	帯広市大空町4丁目8番地8			摘 要		○ 中央線を追加するもの ○ 概数となっていた数量を確定するもの ○ 週休2日の経費を補正するもの						
契約金額	12,100,000円			法定福利費 概算額	435,762円											
契約日	令和8年3月27日			工 期	令和8年3月30日 ～ 令和8年7月21日											
南21丁目西甲線）工事延長99m、幅員5m、車道舗装71㎡、歩道舗装390㎡、道路土工一式、排水構造物工一式、縁石工一式、道路植栽工一式、 構造物撤去工一式（青柳通線）工事延長18m、幅員18m、歩道舗装0.5㎡、構造物撤去工一式、標識工一式、区画線工一式																

契 約 状 況 表

工事番号	5070141	工事（委託業務）名	舗装道路改良工事その1(ゼロ市債)				場 所	帯広市東13条南4丁目		種 別	舗装
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和8年3月19日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと		
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
24,585,000円	22,350,000円	22,022,000円	20,020,000円			指 名 理 由					
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由				
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率					
東日本富士新道路株式会社							低 入 札 価格調査 制 度	落札理由			
北洋道路株式会社		20,700,000									
十勝道路株式会社		20,670,000			落 札	92.5%					
十勝舗道株式会社		20,750,000									
東光舗道株式会社											
								調査結果 概 要			
資格不適格者(非指名者) 名		理 由					契 約 変 更 内 容	契約金額	22,847,000円	工 期	～ 令和8年8月20日
								場 所		種 別	
								理 由	契約書第19条による		
契約者名		十勝道路株式会社	住 所	帯広市東1条南23丁目8番地			摘 要	【同日落札数制限方式】東光舗道株4番工事落札につき無効、東日本富士新道路株5番工事落札につき無効 ○ 概数としていた数量の確定 ○ 完全週休二日(土日)の達成に伴う経費の補正			
契約金額		22,737,000円	法定福利費 概算額	864,945円							
契約日		令和8年3月27日	工 期	令和8年3月30日 ～ 令和8年8月20日							
摘 要		道路土工一式、舗装工一式(車道延長146.90m、幅5.80m)、排水構造物工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式									