契　約　状　況　表

工事番号	5070136	工事（委託業務）名	都市計画道路18条通整備工事その1	場所	帯広市西19条南3丁目	種別	土木

指名通知日		入札執行日時	令和8年3月19日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
55,605,000円	50,550,000円	49,775,000円	45,250,000円

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
西岡・北洋特定建設工事共同企業体	50,000,000				
伊豆倉・東日本冨士新特定建設工事共同企業体	49,600,000			落札	98.1%
鉄建相互・十勝道路特定建設工事共同企業体	50,100,000				
徳井・東光特定建設工事共同企業体	49,860,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

契約者名	伊豆倉・東日本冨士新特定建設工事共同企業体	住所	帯広市東6条南7丁目20番地
契約金額	54,560,000円	法定福利費概算額	1,834,965円
契約日	令和8年3月27日	工期	令和8年3月30日　～　令和8年9月25日
摘要	迂回路設置延長135m、うち仮橋延長24m、道路土工一式、法面工一式、擁壁工一式、排水構造物工一式、構造物撤去工一式、舗装工一式、防護柵工一式、区画線工一式、道路付属施設工一式、仮設工一式、標識工一式		

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

低入札価格調査制度

落札理由	
調査結果概要	

契約変更内容

契約金額	57,475,000円	工期	～　令和8年9月25日
場所		種別	
理由	契約書第19条による		
摘要	○　転落防止柵の設置延長を追加 ○　既存道路の幅員確保のため、大型土のうの配置等の変更 ○　計画高調整に伴う、浸透桝設置の変更 ○　支持力の確保に伴う、砕石の置換えと平板載荷試験を追加 ○　交通確保に伴う舗装撤去の増及び下層路盤工の追加 ○　支給品の貸与期間の短縮に伴う諸経費の減 ○　数量の概数確定 ○　完全週休二日（土日）の達成に伴う経費の補正　等		

契　約　状　況　表

工事番号	5080018	工事（委託業務）名	火葬場煙突用断熱材石綿対策工事	場所	帯広市川西町西2線25番地13	種別	建築

指名通知日		入札執行日時	令和8年5月26日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
39,897,000円	36,270,000円	36,652,000円	33,320,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
株式会社ナリタック	33,360,000			落札	92.0%
株式会社西川工務店	35,540,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	36,729,000円	工期	～ 令和8年9月30日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	完全週休2日（土日）の達成に伴う経費の補正。		

契約者名	株式会社ナリタック	住所	帯広市西11条北7丁目4番地
契約金額	36,696,000円	法定福利費概算額	円
契約日	令和8年6月3日	工期	令和8年6月4日　～ 令和8年9月30日
摘要	構造・規模：RC造・2階建、延床面積：2,309.59 ㎡、工事概要：煙突アスベスト除去(H=8.6m、φ458)		

契　約　状　況　表

工事番号	5080022	工事（委託業務）名	舗装道路改良工事その9	場所	帯広市西16条南6丁目	種別	舗装

指名通知日		入札執行日時	令和8年5月26日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
48,114,000円	43,740,000円	43,219,000円	39,290,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
東日本冨士新道路株式会社	41,780,000			落札	95.5%
北洋道路株式会社	41,800,000				
東光舗道株式会社	41,880,000				
十勝道路株式会社					

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容				
	契約金額	46,706,000円	工期	～ 令和8年10月9日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	【同日落札数制限方式】 【帯広市建設工事等郵便入札実施要領】十勝道路㈱第7条第6号該当につき無効 ○　数量の概数確定 ○　完全週休二日（土日）の達成に伴う経費の補正		

契約者名	東日本冨士新道路株式会社	住所	帯広市東7条南8丁目2番地
契約金額	45,958,000円	法定福利費概算額	1,692,738円
契約日	令和8年6月3日	工期	令和8年6月4日　～ 令和8年10月9日
摘要	道路土工一式、舗装工一式（車道延長349．60m　幅5．00m）、構造物撤去工一式、仮設工一式		

契　約　状　況　表

工事番号	5080033	工事（委託業務）名	舗装道路改良工事その8	場所	帯広市西17条北2丁目	種別	舗装

指名通知日		入札執行日時	令和8年6月2日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
32,263,000円	29,330,000円	28,886,000円	26,260,000円

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
道路工業株式会社 十勝営業所	27,750,000			落札	94.6%
東日本冨士新道路株式会社	27,800,000				
北洋道路株式会社	27,800,000				
東光舗道株式会社	27,920,000				
十勝道路株式会社	27,840,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

契約者名	道路工業株式会社 十勝営業所	住所	帯広市東6条南1丁目2－11グリーンアヴェニューⅡ 202
契約金額	30,525,000円	法定福利費概算額	1,135,071円
契約日	令和8年6月10日	工期	令和8年6月11日　～ 令和8年9月24日
摘要	道路土工一式、舗装工一式（車道延長=244.10m　幅=4.10～4.20m）、区画線工一式、排水構造物工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式		

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	30,965,000円	工期	～ 令和8年9月24日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	【同日落札数制限方式】 ○ 道路施工面と既設雨水桝の設置状況を精査した結果、桝高調整を5基追加 ○ 数量の概数確定 ○ 完全週休二日（土日）達成に伴う経費の補正		

契　約　状　況　表

工事番号	5080034	工事（委託業務）名	舗装道路改良工事その10	場所	帯広市西7条南39丁目ほか	種別	舗装

指名通知日		入札執行日時	令和8年6月2日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
31,779,000円	28,890,000円	28,446,000円	25,860,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
道路工業株式会社 十勝営業所					
東日本冨士新道路株式会社	27,450,000				
北洋道路株式会社	27,460,000				
東光舗道株式会社	27,520,000				
十勝道路株式会社	27,400,000			落札	94.8%

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	30,525,000円	工期	～ 令和8年9月30日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	【同日落札数制限方式】道路工業㈱ 十勝営業所8番工事落札につき無効 ○ 数量の概数確定 ○ 完全週休二日（土日）の達成に伴う経費の補正		

契約者名	十勝道路株式会社	住所	帯広市東1条南23丁目8番地
契約金額	30,140,000円	法定福利費概算額	1,118,043円
契約日	令和8年6月10日	工期	令和8年6月11日　～ 令和8年9月30日
摘要	道路土工一式、舗装工一式（車道延長=262.70m　幅=4.50～4.70m）、構造物撤去工一式、仮設工一式		

契　約　状　況　表

工事番号	5080043	工事（委託業務）名	舗装道路改良工事その7	場所	帯広市西19条南4丁目ほか	種別	舗装

指名通知日		入札執行日時	令和8年6月9日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
29,502,000円	26,820,000円	26,389,000円	23,990,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
東日本富士新道路株式会社	25,450,000				
十勝舗道株式会社	25,350,000			落札	94.5%
北洋道路株式会社	25,500,000				
北海道道路保全株式会社	25,740,000				
十勝道路株式会社	25,600,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	28,270,000円	工期	～ 令和8年9月30日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	【同日落札数制限方式】 〇起終点の形状精査及び老朽化解消のために舗装面積を追加 〇既設雨水桝を道路施工高に合せるため、桝高調整1基追加 〇数量の概数確定 〇完全週休二日（土日）達成に伴う経費の補正		

契約者名	十勝舗道株式会社	住所	帯広市西23条北2丁目17番地5
契約金額	27,885,000円	法定福利費概算額	1,037,934円
契約日	令和8年6月17日	工期	令和8年6月18日　～ 令和8年9月30日
摘要	道路土工一式、舗装工一式（車道延長=195.40m　幅=5.00m）、区画線工一式、排水構造物工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式		

契　約　状　況　表

工事番号	5080044	工事（委託業務）名	舗装道路改良工事その6	場所	帯広市東5条南12丁目	種別	舗装

指名通知日		入札執行日時	令和8年6月9日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
17,182,000円	15,620,000円	15,301,000円	13,910,000円

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
東日本富士新道路株式会社	14,870,000				
十勝舗道株式会社					
北洋道路株式会社	14,850,000			落札	95.1%
北海道道路保全株式会社	14,950,000				
十勝道路株式会社	14,900,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

契約者名	北洋道路株式会社	住所	帯広市西3条北2丁目19番地4
契約金額	16,335,000円	法定福利費概算額	604,494円
契約日	令和8年6月17日	工期	令和8年6月18日　～ 令和8年9月10日
摘要	道路土工一式、舗装工一式（車道延長=109.10m　幅=5.10m）、構造物撤去工一式、仮設工一式		

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	16,764,000円	工期	～ 令和8年9月10日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	【同日落札数制限方式】十勝舗道㈱8番工事落札につき無効 ○　起終点部の摺付けについて、打継ぎ目や雨水処理高さを考慮し、舗装復旧範囲追加の内容変更 ○　数量の概数確定 ○　完全週休二日（土日）の達成に伴う経費の補正		

契　約　状　況　表

工事番号	5080046	工事（委託業務）名	舗装道路改良工事その12	場所	帯広市愛国町南11線ほか	種別	舗装

指名通知日		入札執行日時	令和8年6月16日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
39,853,000円	36,230,000円	35,849,000円	32,590,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
東日本富士新道路株式会社	34,500,000				
北洋道路株式会社	34,380,000				
東光舗道株式会社	33,990,000			落札	93.8%
十勝道路株式会社	34,360,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	37,510,000円	工期	～ 令和8年9月24日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	完全週休二日（土日）達成に伴う経費の補正		

契約者名	東光舗道株式会社	住所	帯広市西23条北1丁目1番16号
契約金額	37,389,000円	法定福利費概算額	1,402,101円
契約日	令和8年6月24日	工期	令和8年6月25日　～ 令和8年9月24日
摘要	舗装工一式（車道延長1，240．00m　幅6．00～6．50m）、区画線工一式、仮設工一式		

契　約　状　況　表

工事番号	5080081	工事（委託業務）名	大空団地4街区地耐力調査（4～6号棟）	場所	帯広市大空町9丁目2番1、2番2の内、3番1、3番2、3番3	種別	地質

指名通知日		入札執行日時	令和8年7月28日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
8,778,000円	7,980,000円	6,798,000円	6,180,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
ニチゴ産業株式会社	7,510,000				
株式会社有賀さく泉工業	7,460,000			落札	93.5%
株式会社ズコーシャ	7,520,000				
瀬野匠コンサルタンツ株式会社	7,500,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	8,558,000円	工期	～ 令和8年10月27日
	場所		種別	
	理由	契約書第17条による。		
	摘要	地耐力調査における貫入延長に伴う数量の補正。		

契約者名	株式会社有賀さく泉工業	住所	帯広市西6条南5丁目3番地10
契約金額	8,206,000円	法定福利費概算額	円
契約日	令和8年7月31日	工期	令和8年8月3日　～ 令和8年10月27日
摘要	調査概要:ボーリング調査、調査深度:10m、調査箇所:6孔		