契　約　状　況　表

工事番号	5080015	工事（委託業務）名	帯広市消防団大正第2分団詰所解体工事	場所	帯広市愛国町基線39番8、9、41番85	種別	解体工事

指名通知日		入札執行日時	令和8年5月19日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
23,914,000円	21,740,000円	21,857,000円	19,870,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
有限会社野崎重機建設興業	21,300,000			落札	98.0%
株式会社岩佐	21,500,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	23,452,000円	工期	～ 令和8年10月15日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による。		
	摘要	完全週休2日（土日）の達成に伴う経費の補正。		

契約者名	有限会社野崎重機建設興業	住所	帯広市西21条南2丁目43番18号
契約金額	23,430,000円	法定福利費概算額	円
契約日	令和8年5月27日	工期	令和8年5月28日　～ 令和8年10月15日
摘要	木造2階建、延床面積124.2㎡1棟、サイレン塔 鉄製1棟、防火井戸部分撤去一式、物置1棟、工事概要：消防団詰所の解体及び付帯施設の撤去		

契　約　状　況　表

工事番号	5080051	工事（委託業務）名	栄小学校グラウンド改修工事	場所	帯広市西17条北1丁目	種別	土木

指名通知日		入札執行日時	令和8年6月16日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
46,607,000円	42,370,000円	41,932,000円	38,120,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
西岡・安藤特定建設工事共同企業体					
笹谷・尾関特定建設工事共同企業体	41,940,000			落札	99.0%
鉄建相互・桐谷特定建設工事共同企業体	42,280,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	46,244,000円	工期	～ 令和8年10月27日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	【同日落札数制限方式】西岡・安藤特定JV6番工事落札につき無効 ○ 概数としていた数量の確定 ○ 完全週休二日（土日）の達成に伴う経費の補正		

契約者名	笹谷・尾関特定建設工事共同企業体	住所	帯広市西8条南17丁目1番地
契約金額	46,134,000円	法定福利費概算額	1,728,696円
契約日	令和8年6月24日	工期	令和8年6月25日　～ 令和8年10月27日
摘要	グラウンド改修7,830㎡、敷地造成工一式、雨水排水設備工一式、グラウンド・コート舗装工一式、グラウンド・コート施設整備工一式、構造物撤去工一式		

契　約　状　況　表

工事番号	5080050	工事（委託業務）名	西陵中学校グラウンド改修工事	場所	帯広市西18条南2丁目	種別	土木

指名通知日		入札執行日時	令和8年6月16日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
73,249,000円	66,590,000円	65,978,000円	59,980,000円

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
西岡・安藤特定建設工事共同企業体	65,850,000			落札	98.9%
笹谷・尾関特定建設工事共同企業体	65,990,000				
鉄建相互・桐谷特定建設工事共同企業体	66,460,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

契約者名	西岡・安藤特定建設工事共同企業体	住所	帯広市依田町18番地の2
契約金額	72,435,000円	法定福利費概算額	2,716,872円
契約日	令和8年6月24日	工期	令和8年6月25日　～　令和8年11月4日
摘要	グラウンド改修12,310㎡、敷地造成工一式、雨水排水設備工一式、グラウンド・コート舗装工一式、グラウンド・コート施設整備工一式、構造物撤去工一式		

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	72,534,000円	工期	～　令和8年11月4日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	【同日落札数制限方式】 ○　概数としていた数量の確定 ○　完全週休二日の達成に伴う経費の補正		

契　約　状　況　表

工事番号	5080078	工事（委託業務）名	西6号南甲線舗装補修工事	場所	帯広市西16～17条南4丁目	種別	舗装

指名通知日		入札執行日時	令和8年7月28日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
23,210,000円	21,100,000円	20,647,000円	18,770,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
東日本冨士新道路株式会社	19,860,000			落札	94.1%
北洋道路株式会社	19,930,000				
東光舗道株式会社	20,000,000				
十勝道路株式会社	19,900,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	21,846,000円	工期	～ 令和8年11月4日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	○ 概数としていた数量の確定 ○ 完全週休二日達成に伴う経費の補正		

契約者名	東日本冨士新道路株式会社	住所	帯広市東7条南8丁目2番地
契約金額	21,846,000円	法定福利費概算額	751,160円
契約日	令和8年8月5日	工期	令和8年8月6日　～ 令和8年11月4日
摘要	工事延長129.00m、5.5×2車線、切削オーバーレイ1,420㎡、区画線工一式		

契　約　状　況　表

工事番号	5080004	工事（委託業務）名	中島・西10号線舗装新設工事	場所	帯広市西21条北4丁目	種別	土木

指名通知日		入札執行日時	令和8年4月22日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
121,198,000円	110,180,000円	109,351,000円	99,410,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
西岡・十勝舗道特定建設工事共同企業体	107,750,000				
伊豆倉・北洋特定建設工事共同企業体	107,700,000				
高堂・東日本冨士新特定建設工事共同企業体	107,470,000			落札	97.5%
桐谷・十勝道路特定建設工事共同企業体	107,600,000				
栗林・東光特定建設工事共同企業体	107,700,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	119,361,000円	工期	～ 令和9年1月20日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	○ 4tダンプへの砂利の積替え、小運搬の追加 ○ コンクリート基礎撤去の追加 ○ マンホールの高さ調整部材の追加 ○ 起点部の路盤構成の変更 ○ 舗装の施工時期及び地先協議により表層合材を変更 ○ 既設路盤材の一部が再生骨材に伴う処分方法の変更 ○ 概数としていた数量の確定		

契約者名	高堂・東日本冨士新特定建設工事共同企業体	住所	帯広市東1条南16丁目15番地
契約金額	118,217,000円	法定福利費概算額	4,263,966円
契約日	令和8年4月28日	工期	令和8年4月30日　～ 令和9年1月20日
摘要	工事延長263m、幅員10.25～11.5m、車道舗装2,834㎡、歩道舗装22㎡、道路土工一式、法面工一式、排水構造物工一式、構造物撤去工一式、標識工一式、道路付属施設工一式、縁石工一式、区画線工一式		