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適用

　本工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書（最新版）』（以下「共通仕様書」という。）に基づき施工するものとする。
また、『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠することとし、
その適用にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。
　そのほか、帯広市道路の構造の技術的基準等を定める条例及び施行規則、帯広市道路移動等円滑化基準条例、帯広市道路標識寸法規則に
基づくこと。

土木工事積算基準等

(1) 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」及び「土木
工事数量算出要領」に基づき作成している。

(2) 「土木工事積算基準」において定められている諸基準を次のとおり扱っている。
① 機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。
② 各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算

している。
③ 上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて

設計変更する。
(3) 「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必

要に応じて設計変更とする。

概数

(1) 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。
(2) この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者が行うものとする。
(3) 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入

すること。
(4) 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。
(5) 変更の必要が生じた場合は、すみやかに工事監督員と協議を行うこと。
(6) 概数として扱う数量一覧表で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、現地条件等によって新たに

必要となる項目についても概数として扱うことがある。
(7) 建設副産物の概数について

①解体・破砕費・運搬費
　1.構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。計測した写真を提出し協議すること。
　2.構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は産業廃棄物管理票（マニフェスト）
　　総括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。
　3.構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換
　　算して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。
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　4.舗装厚の実測方法
　　各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍにつき１箇所、施工延長が６０ｍ未満のものは３箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。
　　舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。　
　　撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。
②処分費

　　1.産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しない。
　　　産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。

参考図

　 参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意

 施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過
 大な計画に対して変更するものではないことに留意すること。

積算情報

　本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。
(1) 令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
(2) 積算工期には施工に必要な実日数（実働日数） 以外に、準備期間(40日）、後片付け期間(20日）のほか雨休率、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、

年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

施工条件の明示
ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ打込みにおいて騒音・振動調査の別途発注を予定しているため、着手前に監督員に報告すること。
仮橋に係る鋼材の賃貸借において、別途発注を予定している。鋼材の支給は5月8日以降を想定している。
迂回路・施工ヤード用地において、一部借地契約を予定している。借地の立入り時期は監督員と協議すること。

施工計画書の作成

(1) 受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを
行うこと。

(2) 特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細（管理者名、
会社名、住所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に
報告し、必要に応じ協議すること。

(3) 施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削方
法、転圧、敷均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等）

(4) 出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。ま
た、どこの箇所（測点等）でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。

(5) 品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員
と協議のうえ記載すること。

(6) 特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監
督員と協議のうえ記載すること。
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(7) 道路・河川等の公共用地の状況を記載し、道路施設等を道路区域等の用地から超えて民地等に築造しないための施工上の留意事項も
併せて記載すること。

(8) 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。

交通規制及び安全対策

　本工事は、下記の道路交通法で施工するものとする。下記の期間及び区間は最大限を示したものであり、施工にあたっては必要最小限に
留めるよう努めなければならない。

(1) ：歩道一時通行止め ・ 片側交互通行 ・ 車道幅員減少 ・ 歩道幅員減少 ・ 作業時通行止め
(2)

配置人数（ 2 ）人配置 交代要員（ 1 人）
市街地（人口集中地区及び準人口集中地区）及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場

においては、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１人以上配置することとし、施工計画書に警備業法

（警備員名簿は、警備業法第４５条、同法施行規則第６６条第１項の要件に沿ったものとする。）
・ 地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により交通誘導警備員配置計画に変更が生じる場合には、工事監督員と協議す
　 こと。
・ 次により、施工計画書の交通管理項目に交通誘導警備員の配置を含めた交通処理計画を記載すること。

1 　現地の交通状況などを確認の上、交通処理計画を作成すること。
2 　交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員と協議すること。

3 　毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通などに支障がないよう安全対策を講じること。

用地境界標（杭）の取り扱い

(1) 用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界その他すべての境界標（杭）のことをいう。
(2) 受注者は工事着手前に現地調査を行い、測量時の境界杭立会確認書を基に用地境界標（杭）を確認し報告すること。また、工事中に杭

が新たに確認できた場合は、受注者は土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書を自ら作成すること。

(3) 受注者は工事完成時に土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書にその内容を記入すること。
(4) 用地境界標（杭）を工事施工に起因して移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者に

より行うものとし、工事監督員の承諾を得ること。

段階確認事項

　 次の時期又は工種については、段階確認を実施する。また、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認のほかに、確認
 事項について工事監督員と協議すること。

・起工測量を行った時点。（丁張検査）
・路床の不陸整正が終わった時点。（路床検査：ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況、基準高、幅）
・平板載荷試験

8

規 制 の 方 法
交通誘導警備員

による警備員名簿及び交通誘導警備検定合格書（いずれも写し）を添付すること。
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出来高図

① 撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。また、工事監督員が必要とする
図面を作成すること。

② 記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。
③ PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。

電子納品・情報共有（試行）

（１）電子納品
① 本工事は、工事書類を電子成果品として納品することができる工事である。
② 電子納品の対象書類は、工事監督員と協議の上決定する。

（２）工事施工情報共有
① 当該工事は、工事監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対

象工事である。
② 当該工事で使用する情報共有システムは次のものとする。

推奨システム名：北海道市町村版情報共有システム
ASP事業者：一般財団法人北海道建設技術センター

③ 工事監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとする。また利用開始日、ワーク
フロー機能の対象者等については工事監督員と協議の上決定する。

④ 受注者は、情報システムのサービス提供者と次の内容を含めた契約をする。
(ア) 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整えること。
(イ) 情報共有システムのサービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、
データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに工事監督員及び受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。
(ウ) 上記(イ)の場合において、情報共有システムのサービス提供者に重大な管理瑕疵があると工事監督員若しくは受注者が判断し
た場合、または復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は情報共有システムのサービス提供者と協議の上情報共有システ
ムの利用を中止できること。

⑤ 情報共有システムを利用する工事監督員及び受注者の費用は共通仮設費（技術管理費）の率分に含まれる。利用料金は情報共有シス
テムへの登録料及び使用料である。

⑥ 詳細については工事監督員と協議すること。また、条件によっては活用を行わない場合があるので工事監督員と協議すること。

（３）電子納品・工事施工中の情報共有の実施に伴う環境整備
受注者は、電子納品及び工事施工中の情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環境を予め保有している、または手配可能
なこと。

（４）成果品
① 本工事の電子納品対象書類は、情報共有システムへ登録し、工事監督員の承諾を得ること。
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共同企業体編成表

　 本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表作成のうえ工事監督員に提出すること。
 （別紙「共同企業体編成表」を参照のこと）

工事材料品質確認願

　ＪＩＳマーク表示品以外の材料について工事材料品質確認願を提出すること。なお、セメントコン
クリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、以下に挙げる取扱団体
から発注者へ年度当初に一括提出されるので、提出を省略する。

取　扱　団　体
コンクリート二次製品 十勝管内コンクリート二次製品協同組合
アスファルト混合物 北海道舗装事業協会　帯広地区委員会
路盤材（切込砂利） 十勝骨材共販協同組合
路盤材（コンクリート再生骨材） 十勝再生骨材販売協同組合
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完成届

　 完成届の提出に際し、完成写真として着工前及びこれと対比できる完成の写真帳を提出すること。なお、写真帳には撮影年月日及び測点
 等を記入するものとする。

路面桝等の施工

(1) 路面桝等、トラフ、基礎ブロックの施工について
①桝・トラフの施工は舗装勾配に合わせて施工すること。
②舗装完成時に舗装面より桝等がいかなる場合も突出してはいけない。
③すりつけ勾配は５％以下を標準とし、路肩内に納めること。
④取付管の接合部には、特殊接合剤を使用すること。
⑤宅地への乗り入れ箇所が変更となることにより路面桝が低下縁石部に設置することになった場合は工事監督員と協議すること。

(2) 路面桝の施工について
①路面桝頂部が舗装面より20mm以上下がるように設置すること。これによりがたい場合は、工事監督員と協議すること。
②桝をかさ上げする場合は、指定の製品を使用すること。

悪い例

すりつけ長

５
％
以
下

５％以下

横断図 すりつけ例 平面図 すりつけ長
５％以下

15
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５％以下



(3) 既設下水道用マンホールについて
①マンホール蓋受枠頂部が周辺の舗装面より20mm以上下がるように高さを調整すること。

なお、測定は道路の縦断、横断方向を水糸等で４点測定し、測定値のいずれかが許容範囲を超える場合は、高さを再調整すること。

②舗装のすりつけ長は、マンホール受枠部から300mmを標準とする。
③マンホールの高さ調整を無収縮モルタルで調整する場合は、調整高さは40㎜までとする。

再生アスファルト混合物

(1) 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事
項は、アスファルト舗装再生利用ガイドライン、プラント再生舗装技術指針等に従うものとする。

(2) 配合率５０％再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。
(3) 密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するも

のとする。ただし、他工事との調整等により、当初想定していた舗設時期が変更となる場合、使用する合材について監督員と協議するこ 
と。

アスファルト乳剤

　アスファルト乳剤の散布量について、タックコートの場合 43ℓ/100㎡、プライムコートの場合126ℓ/100㎡を標準使用量とする。

18

 混入率（％） ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ ｱｽｺﾝ（車道） （車道） （歩道） （歩道）

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 細粒度ｱｽｺﾝ ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

17

再生混合物
細粒度ｱｽｺﾝ 細粒度 密粒度 密粒度

粗粒度ｱｽｺﾝ



コンクリート再生骨材

セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議の
こと。

本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設を想定している。下記の再資源化施設を使用する場合、工期開始時に
供給が不可能な場合は、別紙再生骨材の出荷確認様式で再資源化施設より回答を受け工事監督員と協議すること。

建設副産物（建設発生土）
(1) 本工事の建設発生土の受入地は下記を想定している。

依田受入地 月 日
（幕別町字依田243番地3） m3 L= ㎞ 月 日
北2線受入地 月 日
（芽室町西士狩北2線59番地1） m3 L= ㎞ 月 日
清川受入地①
（帯広市清川町東2線97番地1,2,3）
（帯広市清川町東2線99番地2,3） 月 日
（帯広市清川町東2線84番地1,2,3） m3 L= ㎞ 月 日
清川受入地② 月 日

m3 L= ㎞ 月 日
中島東5線受入地 月 日
（帯広市中島町東5線96番地9） m3 L= ㎞ 月 日
稲田町受入地 月 日
（帯広市稲田町9-1,川西町基線99） m3 L= ㎞ 月 日
岩内受入地 月 日
（帯広市岩内町東1線7番地1） m3 L= km 月 日
その外

月 日

m3 L= km 月 日

↑ 本工事該当箇所○印
(2) 搬入に先立ち受入先と受入契約を締結すること。（建設発生土受入契約書参照）
(3) ①搬入に先立ち、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出すること。

②土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。
(4) 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去すること。
(5) 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。
(6) 搬入期間中に道路を汚損した場合は道路清掃人を配置し清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

～
有 ・ 無

有 ・ 無
～

～
有 ・ 無

～
有 ・ 無

～
有 ・ 無

～
（帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8） 有 ・ 無

～
有 ・ 無

所 在 地 搬入予定土量 運搬距離 敷均しの有無 受入期間 使用路線名
～

有 ・ 無
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再資源化施設 所在地 備　　考
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(7) 工事完成時に下記の写真を提出すること。
①搬入前後の比較ができる写真。
②搬入土の土質が確認できる写真。
③道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。
④敷均しが必要な場合、敷均し状況が確認できる写真。

(8) 搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。
(9) 搬入完了後、受入者より建設発生土受入証明書を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・伐開物等）【以下「伐根物等」という。】

(1) 工作物の新築・改築・除去に伴う工事により排出される抜根、伐採材等の木屑は産業廃棄物とする。
(2) 工作物の新築・改築・除去を伴わない工事により発生した抜根、伐採材、枝打ちした木、間伐材、流木等の木屑は一般廃棄物とする。
(3) 草、笹、草の根等のすき取り物、伐開物は一般廃棄物とする。
(4) 建設副産物(伐根物等)は、受注者において適正な帯広市内の処理施設を選定し、施工計画書に建設副産物における適正処理計画につい

て記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、工事監
督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。
(5) 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、帯広市内の許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物の許

可は市町村毎なので注意すること。
(6) 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、
　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、　運搬車両に看板等で会社名を明示すること。
　②　廃棄物処理業の許可を受けた者を選定すること。

(7) 工事完成時に下記の写真及び調書を提出すること。
　①　運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）
　②　受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真

(8) 工事現場内において発生した廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、すみやかに各処理場へ搬出すること。
(9) 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。
(10) 幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。
(11) 枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課　提

出用」は、月ごとにまとめて監督員に提出すること。

特定建設資材廃棄物の処理について

(1) 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適
正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算
上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるもので
ない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。
(2) 工事写真には、処理業者名（処分場名の看板等）が判りかつ、搬入状況も判る写真を貼付すること。
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(3) 本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物と
して処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条
に基づく協議書の別記様式を準用し、「４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確
認を受けること。

工事支障物件

(1) 本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は下記協議状況に係わらず必ず各管理者と当該物件の取り扱いについて協議し、
適正な処理に努めること。

↑ 本工事該当箇所○印

消火栓
帯広市上下水道部水道課

消防本部
協議済・協議中

〇 ガス管 帯広ガス㈱ 協議済・協議中 管理者により移設

信号柱
規制看板

北海道公安委員会 協議済・協議中

〇 下水道管
下水道公共桝

帯広市上下水道部下水道課 協議済・協議中 本工事により高さ調整及び移設

〇 水道管 帯広市上下水道部水道課 協議済・協議中 管理者により移設

〇 電話柱
東日本電信電話㈱

北海道東支店
協議済・協議中 管理者により移設

〇 地下埋設
ケーブル

東日本電信電話㈱
北海道東支店

協議済・協議中 管理者により移設

23

支障物件等 管理者 管理者との協議状況 工 事 方 法 等 備 考

電柱 北海道電力ネットワーク㈱ 協議済・協議中



(2) 　本工事区間内の下記物件については、本工事において調整・移設等を行うこと。

↑ 本工事該当箇所○印

工事現場発生品

　本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので現場より発生したものは、工事監督員と協議のうえ適正な処理を
行うこと。なお、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、現場発生品調書を提出すること。

転落防護柵 14m 0.9t 0 0.9t
道路維持課ヤードへ運搬
※別工事にて再利用予定

汚水桝 φ150 0.01t 0 0.01t 帯広市下水終末処理場へ運搬

24

発 生 品 名 規 格 ・ 寸 法 発生予定量 再使用量 残 量 残 量 の 取 り 扱 い 方 法

看板
看板980×700×1
鋼管φ48.6×2730×2

0.02t 0 0.02t
　現場内ヤードで一時仮置き後、
安楽橋資材置場（帯広建設管理部
ヤード）へ運搬予定

帯広市公共基準点 一時撤去　・　移転 箇所

水道弁筐 高さ調整 箇所

物 件 内容 数 量

〇 下水道マンホール 高さ調整 1 箇所

〇
下水道公共桝

撤去 1 箇所

〇 移設 1 箇所



雨水桝の位置表示

　本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が判るよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。
　表示方法は下記のとおり。

境界縁石
電柱等

歩車道縁石
雨水桝 雨水桝 雨水桝 雨水桝表示シール

1.80m
  ～
   1.60m

雨水桝 歩車道縁石

＜雨水桝表示シール記載注意事項＞

道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。

雨水桝の位置を確認するための雨水桝表示シールを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。

雨水桝表示シールは、車道側の高さ１．６ｍ～１．８ｍの位置に貼り付ける。

雨水桝表示シールは、貼り付けた電柱等と雨水桝の距離を記載する。

雨水桝表示シールの左右は、車道側から電柱等に向かった向きで記載する。

２枚目 雨水桝表示シールの文字は、テプラ等の黒文字、19～38pt程度の大きさで記載する。

電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示シールには、左○○．○ｍ　向○○．○ｍと記載する。

雨水枡表示シールを貼り付けた電柱等の写真を工事写真に添付すること。

雨水枡表示シールを貼り付けた電柱等を出来形図にて表記すること。

※　シールは帯広市型雨水桝表示シールとする。

左 １２．３ Ｍ

右 ２５．６ Ｍ

左 １２．３　　向９．０ Ｍ
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電柱等

●
↑

左　12.3m 右　14.5m

右　25.6m

＜帯広市型雨水桝表示シール＞

右 １４．５ Ｍ

9.
0m

5.
0c

8.5cm



植栽

(1) 植替義務（枯補償）
①　新植樹木又は新植地被植物（地表面を覆う目的をもって植栽される芝類、笹類の永年性植物）の植栽樹木等が工事完了引渡し後

１年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部の概ね２／３以上となった場合、または、通直な主幹をもつ樹木
については、樹高の概ね１／３以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場
合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等またはそれ以上の規格のものに植替えるものとする。
　ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災などにより流失・折損・倒木した場合は、
この限りではない。植替え時期については発注者と協議するものとする。

②　本工事において植栽する樹木等の規格等を下表に示す。

　

(2) 土壌改良材の使用基準
①　客土に混入する土壌改良材は、客土１ｍ3当たり道路植樹用で20㎏の使用、公園植樹用で100㎏の使用を標準とする。
②　土壌改良材は、泥炭系・木肥系または同等品以上とする。
③　客土と土壌改良材は、十分攪拌し均一に混入して使用する。

(3) その他の条件
①　樹木の植え付け後は、活着まで定期的に見回りを行い十分な灌水を行うこと。
②　植栽樹木が容易に確認できるように番号等を付けること。

(4) 道路植樹工の根鉢・植穴寸法及び客土量・土壌改良材使用量
①北海道建設部「土木工事積算基準」に準拠すること。

要 　・　不要購入 ・ 支給

購入 ・ 支給

要 　・　不要

購入 ・ 支給 要 　・　不要

要 　・　不要

要 　・　不要購入 ・ 支給

購入 ・ 支給
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樹木等名
樹木規格・寸法

樹木等購入・支給 支柱形式 マルチング材
Ｈ Ｃ Ｗ



植生工

　種子散布工
(1) 栽培芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員
と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。
(2) 公園芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員
と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　施工管理の判定基準は、発芽状況を測定し写真を添付した測定結果を工事監督員に提出するものとする。なお、測定数は工事監
督員と協議し発芽状況の疎な部分で行うものとし、必要な発芽密度は、１０㎝×１０㎝の範囲で育成本数５０本以上を標準とする。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。
　工程関係
(1) 施工前に工程作成を行い、設計図書で条件明示された選定方法が、帯広の気象データ（平均値）に基づく施工完了期限までに施工可能

か確認した上で、施工計画書に明記すること。また、施工時期が当初工程より遅延する恐れが生じた場合には、工事監督員と協議するこ
と。（1991～2020年の平年値（気象庁データ）より、種子散布工は９月１１日、張芝工は１２月２２日までを想定している）

照明灯

(1) ポールに取り付ける表示板の灯柱番号は、工事監督員の指示を受けること。
(2) ボルトナットの締付け後、防錆塗料が剥離した場合は、必ず防錆処理を行うこと。
(3) 北電に提出する書類は申請前に監督員の確認を受けること。
(4) 照明灯の点灯は、北電の竣工検査終了後直ちに行うこと。
(5) 工事完成時に、「点検記録票（総括票）道路照明施設」に点灯の状況が判る写真を、完成届とともに提出すること。

大型標識

(1) ボルトナットの締付け後、防錆塗料が剥離した場合は、必ず防錆処理を行うこと。
(2) 工事完了時に、「点検記録票（総括票）道路標識」を提出すること。

歩道の一般的構造

　歩道面に設ける勾配は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、車いす使用者等の円滑な通行を考慮して以下のと
おりとする。

(1) 歩道の縦断勾配は５％以下とする。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、８％以下とすることができる。
(2) 歩道の横断勾配は２％を標準とする。
(3) 縦断勾配を設けることにより雨水等を適切に排水できる箇所には、横断勾配は設けないことができる。
(4) やむを得ない理由により、上記（1）～（3）が図れない場合は、工事監督員と十分に協議すること。
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地上地下の既設公共施設の被害防止について

　電気、通信、水道、ガスなど社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意を払い工事現場の管理を行うこと。
(1) 地上地下の既設公共施設の確認

工事着工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。
(2) 施設管理者との協議等

既設公共施設の有無にかかわらず、すみやかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施
設管理者の指示を受け、その必要な保安措置を講じること。

(3) 施工計画書の提出
施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安措置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設

がない場合であっても、その旨、記載すること。
(4) 工事の着手

施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。
(5) 北電配電線・送電線設備

工事着工前に、北海道電力ネットワーク㈱と打合せを行い、その内容を施工計画書に明記する。
(6) ＮＴＴ通信設備

工事着工前に、㈱NTT-MEと打合せを行うこと。工事看板に協議済みシールを添付すること。
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　北電送電線に関わる協議

　ＮＴＴ通信設備に関わる協議

緊急時・土・日・祝祭日・夜間
TEL 133（局番なし）

配電部　配電グループ
〒080-8660 帯広市西5条南7丁目2-1
TEL(0155)-24-6585
FAX(0155)-23-5232

発注者

③
工
事
発
注 北海道エンジニアリング部門 渉外調整担当

①社外工事情報事前収集

②打合せ内容通知（社外工事受付協議） ㈱NTTME　通信インフラデザイン部

土・日・祝日・夜間に送電線

北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店

事故及び異常気象等による緊
作業が生じた時の連絡先
TEL(0155)-31-0241

工事現場

〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目

受注者

　　　　　 2番地4 NTT大通4丁目ビル 5階

TEL(011)-200-9192
FAX(011)-200-8677

工事現場

④工事方法等事前打合せ

現場立会

掘削工事による立会
TEL(0120)-44-4310

⑥
着
工

⑥
着
工

発注者

受注者

④
協
議
報
告

①
工
事
発
注

⑤
着
工
承
認

②工事方法等事前打合せ

③送電線付近工事協議書発行



各種台帳

　工事完成時において、植栽工等の場合は「維持管理物件一覧表」を作成し、電子媒体により提出すること。

街路灯調査票

(1) 照明灯の新設、移設がある場合は、工事完成書類提出時に「街路灯調査票」と「街路灯写真」を作成し、電子媒体により提出すること。
(2) 新設の場合は、「街路灯調査票」に記載すること。また、「街路灯写真」及び見取り図（灯柱番号を記入）を添付して提出すること。
(3) 移設の場合は、「街路灯調査票」に変更となる電線引込柱番号等に留意して記載し、調査票の右上に「移設」と記載すること。

また、見取り図（灯柱番号を記入）を添付して提出すること。
(4) 写真撮影について

①デジタルカメラの右側を下にして、全て縦長で撮影すること。
②全ての街路灯と分電盤について、全景を１基につき１枚撮影すること。なお、全景は最下部まで撮影すること。
③写真ファイル名は、「灯柱番号jpg」とする。（灯柱番号が「帯土○○－□」であれば、その写真ファイル名は、「帯土○○－

□.jpg」とする。）
④拡大写真を撮影した場合、そのファイル名の後部に(１)(２)を付けること。（灯柱番号が「帯土○○－□」の拡大写真ファイル名は、

「帯土○○－□(１).jpg」とする。）

北海道循環資源利用促進税（以下、「循環税」という,）について

　当工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等
により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。なお、循環税相当額が当初設計に計
上されておらず、適切な工程管理のもと産業廃棄物を最終処分場または中間処理場に搬入し、循環税相当額が必要となる場合は、別途協議と
する。

石綿障害予防規則について

　石綿障害予防規則に基づき、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、解体等の作業における防護具の装着、湿潤を保
つ措置を行う作業等の費用については、当初積算では計上していないため、工事監督員と協議のうえ設計変更とする。また、石綿の使用の有無を
分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更する。

工事保険の加入について

本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、
保険証券に代わるもの）を提出すること。

(1) 保険等の種類
① 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険。（土木工事保険、組立保険等）
② 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険。（請負業者賠償責任保険等）
③ 上記に準ずるその他の保険。

(2) 保険等の金額
① 請負代金以上。
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(3) 保険等の期間
① 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

技能士の活用について

(1) 受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。
(2) 技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出

すること。
(3) 技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写

し、あるいは技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

成果品等の貸与

　本工事を施工するにあたり、成果品等の貸与を受ける場合は、借受書及び返納書を提出すること。

除雪工

(1) 除雪及び排雪が必要となる場合は、工事監督員と協議すること。
(2) 排雪にあたり工事監督員と、搬入時期、数量の確認方法について協議し、変更があった場合には直ちに報告すること。
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工事成果品収納箱

(1) 工事成果品収納箱は、プラスチック製　幅４２０×高さ３００×長さ７８０㎜を使用すること。
※但し、電子納品の活用等により成果品が少ない時はこれより小さい箱やドッチファイルを使用しても良い。

(2) 収納箱の色は、単独－青、道路局・都市局－赤 とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。
(3) 収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

現場環境改善費について

１　現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施す 　　　　　
ることを目的とする。

２　現場環境改善の実施内容は、各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）のうち合計５項目を基本として次の項目から選択
　

すること。
①次の[別表]より、実施する項目を選択する。
②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を

提出する際に協議すること。
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施工者 ．

※　箱数を記入

２ － １
総箱数 当該箱番

工 期 ． 令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

道 路 局
○ ○ 局

〇 緑

　↑　本工事該当○印

白 単 独

ピンク

は着色部

都 市 局

工 事 名 ．

令 和 ○ 年 度 着色指定

工 事 成 果 品

青 災 害 復 旧

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５６㎜

３５

３５

３５

３５



[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実　　2.緑化・花壇　　　3.ライトアップ施設
4.見学路及び椅子の設置　　　5.昇降設備の充実　　　6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　　　2.労働者宿舎の快適化
3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　　　4.現場休憩所の快適化
5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)
2.盗難防止対策(警報機等)　　

1.完成予想図　　　2.工法説明図　　　3.工事工程表　　　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)
5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）　　　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営
7.パンフレット・工法説明ビデオ　　　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　　　9.社会貢献

(3) 工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。

コンクリート構造物のひび割れ調査票

本工事において、工事完成前にひび割れの発生が確認された場合は、発生状況の調査を行い工事完成時に、ひび割れ調査票を作成し、工事監督
 員に提出すること。ひび割れ調査票の作成に当たっては、工事監督員と協議を行い作成すること。

（1） 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。
（2） 受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、「１日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うこ

（3） 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。
（4） 受注者は、協議に当って、「１日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用を示す資料

等）を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料（契約書、請求書等）により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が
確認できない場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

（5） 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「１日未満積算基
準」を適用しない。

区画線復旧後の交通開放

作業の実施において消去した区画線は、１日の工程終了時に復旧を行い交通開放すること。
なお、復旧工法については工事監督員と協議すること。
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１日未満で完了する作業の積算について(施工パッケージ）

とができる。

実施する項目(率計上)

営繕関係

安全関係

地域連携

計上費目

仮設備関係



施工歩掛について
下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、受注者から希望がある場合は、工事着手前に工事監督員立会い

のうえ試験施工を行い歩掛の妥当性を検証すること。
試験施工の結果から、当り単価が２割以上、又は直接工事費で２００万円以上かい離した場合は、設計変更で処理することとし、設計変更の有

無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。
なお、時間又は日当たり機械運転費については設計変更の対象としない。

対象工種： H型鋼プレボーリング打込み【A1,A2】

（1）試験施工による確認事項
①施工量：各1式、各1箇所
②施工日数
③作業人員（８時間換算日数）

（2）実績報告
試験施工を行った場合は、設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。
①施工日数
②作業人員（８時間換算日数）

塗膜の剥離等作業にかかる取扱いについて

（1）塗膜に含まれる鉛等有害物質の含有量を事前に委託業務で調査していない場合
①既存構造物の塗膜には、鉛等有害物質の含有が懸念されるため、受注後、速やかに塗膜に含まれる鉛化合物、クロム及びPCBについて含有量

試験を行うこと。
②塗膜を採取する際は、鉛等有害物質の含有が懸念されるため、「鉛中毒予防規則」と「特定化学物質障害予防規則」に基づき、「鉛作業主

任者」と「特定化学物質作業主任者」の両者を配置し、適切に作業を行うこと。
③塗膜含有量調査の結果、塗膜中に鉛等有害物質の含有が確認された場合、当工事における廃棄物処理方法を決定するために、溶出試験が必

要となる。
　そのため、塗膜中に鉛等有害物質の含有が確認された場合、溶出試験が必要となるため、工事監督員と協議すること。
④塗膜含有量調査の結果、塗膜中にPCBが確認された場合、作業方法等の見直しが必要となるので、工事監督員と協議すること。

また、剥がした塗膜及び研削材については、廃棄物処分場には持ち込めないため、保管場所等について工事監督員と協議すること。
任者」と「特定化学物質作業主任者」の両者を配置し、適切に作業を行うこと。

（2）塗膜に含まれる鉛化合物を委託業務で事前に確認している場合
既存構造物の塗膜には、有害物質の鉛化合物が含まれていることが確認されている。
そのため、塗膜の剥離等作業を行う際は、「鉛中毒予防規則」に基づき、「鉛作業主任者」を配置し、適切に作業すること。

（3）塗膜に含まれるクロムの含有が重量比1%以上であることを委託業務で事前に確認している場合
既存構造物の塗膜には、有害物質のクロムが含まれていることが確認されている。
そのため、塗膜の剥離作業等を行う際は、「特定化学物質障害予防規則」に基づき、「特定化学物質作業主任者」を配置し、適切に作業する
こと。
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（4）産業廃棄物の取り扱いについて
①鉛化合物を含む塗膜及び研削材について、鉛の溶出量が0.3mg/ℓ以上の場合、特別管理産業廃棄物に区分されるため、
受入れ可能である廃棄物処理場に持ち込まなければならない。
そのため、溶出試験の結果を工事監督員に報告し協議すること。
②クロムを含む塗膜及び研削材について、クロムの溶出量が1.5mg/ℓ以上の場合、特別管理産業廃棄物に区分されるため、
受入れ可能である廃棄物処理場に持ち込まなければならない。
そのため、溶出試験の結果を工事監督員に報告し協議すること。

週休2日工事の実施について

（1）本工事は、完全週休２日（土日）及び月単位の「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休２日以上の達成を前提とし
た経費の補正を行っている。

（2）受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に完全週休２日（土日）及び月単位の週休
２日による施工を行うこととする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても、通期の週休２日による施工を行わなければなら
ない。

（3）完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。土日に加えて、受注者自らが土日以外
にも現場閉所することは可能とする。受注者の責によらず、土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場
閉所日を指定するものとする。 月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予
定外の現場閉所日を含む。）の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5％（８日／28日）以上の水準に達する状態）の現場閉所がされて
いる状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の
閉所を行っている場合に、達成しているものとみなす。通期の週休２日とは、対象期間の全体を通した期間において、土日・祝日にかかわら
ず、４週８休以上の現場閉所がされている状態をいう。対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種
仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期
間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余
儀なくされる期間等）は含まない。契約後、週休２日の対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期
間が生じる場合は、受発注者間で協議し、現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

（4）現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪な
どによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

（5）週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者
は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

（6）週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。
①　受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
②　受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

（7）発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。
（8）補正の対象となる経費は、労務費、共通仮設費及び現場管理費とし、現場閉所の達成状況の結果、完全週休２日（土日）を達成した場合は、

増額の設計変更を行い、月単位の週休２日に満たない場合は、減額の設計変更を行う。また、市場単価についても月単位の週休２日に満たな
い場合は設計変更を行う。  なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については補正の対象としない。

（9）「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
(10) 週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必

要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。
(11) その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。
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その他

(1) 施工箇所に建築物等が近接している場合は、所有者と起工測量時に建築物等の状況を確認し、立会確認書を作成すること。
(2) 設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。
(3) ひび割れ補修工施工前に、ひび割れの状況（寸法）について写真撮影し協議すること。数量を確定させない限り施工を行ってはならない。
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帯広市長　米沢則寿　様

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要船舶・機械
６．主要資材
７．施工方法
８．施工管理計画
９．安全管理
10　緊急時の体制及び対応
11．交通管理
12．環境対策
13．現場作業環境の整備
14．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
15．社内検査
16．法定休日・所定休日
17．その他

課 長 課長補佐 係 長 係 係

監督員職氏名

施　工　計　画　書

令和　　年　　月　　日

受注者 住 所

氏 名

工 事 名

　上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

　上記工事について、施工計画書を受理しました。

令和　　年　　月　　日



注　： 現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等

がない場合は、施工会社のみの記載とする。

詳細は、北海道建設部土木工事共通仕様書による。

市街地については１／２サイズも設置可能とする。

施工者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社
電 話 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇

０ １ ５ ５ - ６ ５ - ４ １ ８ ３ （ 直 通 ）

発注者 帯 広 市 都 市 環 境 部 土 木 課
電 話 ０ １ ５ ５ - ２ ４ - ４ １ １ １ （ 代 表 ）

お 願 い

係員にお申し出下さい。

道路工事のためご迷惑を
お掛けしますが、よろしく

な お 、 お 気 付 き の 点 は

工事看板記載仕様

御協力願います。

施工者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社
電 話 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇

ご迷惑をおかけします

迂回路を
造っています。

令 和 〇 年 〇 月 〇 日 ま で

時 間 帯 〇 〇 : 〇 〇 ～ 〇 〇 : 〇 〇

発注者 帯 広 市 都 市 環 境 部 土 木 課
電 話 ０ １ ５ ５ - ２ ４ - ４ １ １ １ （ 代 表 ）

０ １ ５ ５ - ６ ５ - ４ １ ８ ３ （ 直 通 ）

市 道 〇 〇 線 舗 装 新 設 工 事

工事名を標示する



 【工事監督員】 令和   　年  　月  　日 

 【上記事項について

部長 室長 課長 課長補佐 係長 係 監督員 起案日：

決裁日：

 【受　注　者】

 【上記事項について

千円 千円 千円

課長 課長補佐 係長 係 監督員 主任技術者 現場代理人

注：該当する□に✓を記入すること。

　　「内容」について、記載欄が不足する場合は別紙への記載を可能とする。

土木課
確認欄

受注者
確認欄

請負代金額（当初）
今回の変更による

増減見込額 累計増減見込額 合計見込額 備考

千円

令和　　年　　月　　日 

令 和 年 月 日

決裁欄

令和　　年　　月　　日 

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

（第　　　　回）

工　事　名

件名

内容

指示、

了解しました。 承諾願います。

協議、 提出、 報告 します。

しない。

する。 ただし、詳細については別途指示する。

特記事項

工事内容の変更の対象と

協議、 通知、 受理 する。承諾、

添 付 資料 名

工事内容の変更の対象とするか、後日指示する。

特記事項



課長 課長補佐 係長 係 係

令和　　年　　月　　日 から まで

予定工程    ％
（    ）は工程変更後

（作成上の注意）

3 　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

4 　計画と実施（赤色）を対比した工程表を添付すること。

（記事欄）

1 　報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

2 　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

月　別 実施工程　％

日　付 令和　　年　　月　　日 （         月分）

履　行　報　告　書

工事名

工　期 令和　　年　　月　　日



境界杭立会確認書一覧表

地 番 所 在 地 所 有 者 名 所 有 者 住 所 電 話 番 号



帯広市が施工する市道○○・○号線の工事に関係する

下記記載の土地の境界杭の有無について、現地立会いのうえ確認しました。

工事完成時の確認　　令和○○年○○月○○日 立会者氏名 帯広　太郎 ㊞

立会時写真（できれば立会者が入っ
ているもの）

立会時写真（できれば立会者が入っ
ているもの）

工事業者立会者 ○○　○○ 工事業者立会者 ○○　○○

平面図（杭の有無がわかるように） 平面図（杭の有無がわかるように）

工事実施会社名 ○○○○株式会社 工事実施会社名 ○○○○株式会社

住 所 ○○市西○○条○○丁目○○ー○ 住 所 ○○市西○○条○○丁目○○ー○

工 事 着 工 時 工 事 終 了 時

立会年月日 令和○○年○月○○日 立会年月日 令和○○年○月○○日

有 （　　本）

無 （　　本）

（　　本）

無 （　　本）

有

有 （　　本）

無 （　　本）

（　１本）

帯広　太郎 帯広　太郎 無 （　１本）

有
2-1

帯広市○○○町南○線○○－○○ 帯広市西○○条北○丁目
本人

公 簿 立 会 人

地番 土地所有者住所・氏名 住所・氏名 印
所有者との

関係
境界杭の有無

(本数)

境　界　杭　立　会　確　認　書

土 地 の 所 在 帯広市西○○条北○丁目



　監督員

様

工事名

工 種

　上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

　令和　　年　　月　　日   の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて

　□いる。     □いない。     □詳細については、別途指示する。

監督員

　（主     旨）

　 本様式は、受注者が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。

　（作成上の注意）

該当する□内にレを記入すること。

令和 　　年　 月 　日

実施方法 □臨    場、□机    上、

必要書類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等
□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

特記事項

実施場所 □工事現場、□製作工場、□（実施場所）

実施日時 令和　　年　　月　　日    時から 実施者名

細 目 等 品 質 規 格 区 域 等 数 量 等 呼 称 備 考

記

段階確認の内容

実施希望日 令和 　　年　 月 　日

　

（受注者名）

段     階     確     認     願（第         回）

　　　下記について、段階確認をお願いします。

現場代理人

令和 　　年　 月 　日



工 務 係 事 務 係

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

共 同 企 業 体 工 事 事 務 所

所長○○（○○建設株式会社）

工務長○○（○○建設株式会社） 事務長○○（○○建設株式会社）

工 務 主 任 （ 班 長 ） 事 務 主 任 （ 班 長 ）

別 紙

○ ○ 共 同 企 業 体 編 成 表

委 員 長 ○○○○（○○建設株式会社）

共 同 企 業 体 運 営 委 員 会 委 員 ○○○○（○○建設株式会社）

○○○○（○○建設株式会社）



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名

　上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提
出しますので、ご確認願います。

　上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

課 長 課長補佐 係 長 係 係

工 事 名

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名



帯広市長
様

受注者

　　工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

現場発生品の内容

　　（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

　　　　監督員職氏名

（主旨）
　　本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

注 　　引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

記

工　　事　　名

引渡希望時期

品　　　　　　名 品　　質　　規　格 数　量 単　位 引　渡　場　所

現　　　場　　　発　　　生　　　品　　　調　　　書

令 和 年 月 日

米　沢　則　寿

住　所
氏　名



（様式７）

帯広市長　米沢則寿　様

１　工事の名称

２　工事の場所

３　再資源化等が完了した年月日

４  再資源化等をした施設の名称及び所在地

５  特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６  再生資源利用実施書（様式１）

７  再生資源利用促進実施書（様式２）

別紙のとおり

別紙のとおり

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地

再 資 源 化 等 報 告 書

令和　　年　　月　　日

受注者 住 所

氏 名

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のと
おり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

令和　　年　　月　　日



再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

元請建設工事事業者等

作成・更新年月日 工事責任者

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
結果
区分

建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ 確認結果 詳細

令和５年５月版

工事名

工区等 確認結果

注）　結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる

搬出先名称



（備　考）

【補足事項】

・フローのうち該当する箇所（Yes又はNo）を赤色に着色ください。

・本フローは確認結果票とともに記録・保存してください。

・詳細は「確認結果票作成に当たっての解説（土壌汚染対策法等の手続確認編）」を参照ください。

・STEP1は工事全体の手続確認であり、工区別の手続確認はSTEP2にて実施するため、工区によって手続確認結果が異なることがあります。

土壌汚染対策法等手続の確認フロー（市道〇〇線舗装新設工事）

結果
区分 確認結果

STEP２

敷地内の区域状況・搬出届出の確認

NO 工事敷地内に

要措置区域等が

存在するか？

YES

NO 要措置区域等内で

形質変更を行うものか？

YES

NO 要措置区域等内の

土壌の搬出を行うものか？

YES

NO法第16条の届出を

行っているか？

都道府県等の条例の確認

土対法結果区分

→②（対象外）
土対法結果区分

→①（届出済）

届出を

実施する

届出

完了後

条例に基づく独自の搬出規

制等があり、該当するか？

YES

NO

NO

届出を

実施する

条例結果区分

→②（対象外）
条例結果区分

→①（届出済）

届出

完了後

STEP１

工事着手前の届出・調査の確認

YES

以下のいずれかに該当するか？

（１）一定規模（原則3,000m2、（２）を除く工場等に

おける土地では900m2)以上の土地の形質変更

（２）工場等で土壌汚染の調査が猶予されている

土地における900m2以上の土地の形質変更

NO

YES

NO法第4条第1項または

法第3条第7項の届出済みか？

YES

届出の結果、土壌調査が

必要と判断されたか？

YES

NO調査の結果、基準に

適合したか？

届出を

実施する

基準不適

合範囲は

区域指定

を受ける

都道府県等の条例の確認

NO
届出

完了後

条例に基づく独自の形質変更

要件、区域指定制度等があり、

該当するか？

YES

NO条例に基づく

届出を行っているか？

STEP１終了→STEP２へ

NO

届出を

実施する

届出

完了後

YES
YES

YES

条例に基づく

届出を行っているか？

STEP２終了

・土対法①→条例① 結果区分：①（届出済）

・土対法①→条例② 結果区分：①（届出済）

・土対法②→条例① 結果区分：①（届出済）

・土対法②→条例② 結果区分：②（搬出可能）



〈施工計画書例〉

路盤工締固め

第○次基準

排対

指 定 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種
排出ガス対

策
メーカー

（記入例） （記入例）

岩盤掘削 浄化装置付

法面整形 非排対

土砂掘削



〈理由書例〉

令和　　年　　月　　日

（監督員） 様

（受注者名）

今後の使用方針

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、

　　　　装着する予定

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

（例）　資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

機 械 名 規 格

（例）　自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

今後の使用方針

機 械 名 規 格

当該工事で使用できない理由

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

工 事 名

現場代理人
名



発行 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

（電圧 kV）

担当者

（施工側） 北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店

（北電側）

《終了確認》 《協議確認》

協 議 内 容

各 長 担 当 各 長 担 当 協議者

ＴＥＬ

発 注 元 ＴＥＬ

協 議 出 席 者
協 議 場 所

氏 名 配電部配電グループ　0155-24-6585

施 工 会 社 名 工 事 担 当 者

連 絡 先 事 業 所 ＴＥＬ 現 場 事 務 所

送電線路付近工事協議書

工 事 件 名 打 合 せ 日

工 期

現 場 住 所

送 電 線 名 支 持 物 Ｎ ｏ



【記入例】

灯柱番号 枝番 灯柱番号 枝番

開蓋困難 開蓋困難

S10AB その他 S10AB その他

KSH-2 その他 KSH-2 その他

ﾃﾞｲﾗｲﾄ ﾃﾞｲﾗｲﾄ

灯柱番号 枝番 灯柱番号 枝番

開蓋困難 開蓋困難

S10AB その他 S10AB その他

KSH-2 その他 KSH-2 その他

ﾃﾞｲﾗｲﾄ ﾃﾞｲﾗｲﾄ

お客様番号 -   -   -   -   -   -   - お客様番号 -   -   -   -   -   -   -

特記事項 倒壊　　　A　　　B　　　C 特記事項 倒壊　　　A　　　B　　　C

設置年月 平成　　　年　　　月 設置年月 平成　　　年　　　月

電線引込柱番号 -   -   -   -   - 電線引込柱番号 -   -   -   -   -

北電契約方法 定額 従量 北電契約方法 定額 従量

点灯方法 分電盤（自動点滅器） 点灯方法 分電盤（自動点滅器）

調光の有無 有 無 調光の有無 有 無

設置方法 自立 共架 設置方法 自立 共架

電　　　圧 100Ｖ　　　　　200Ｖ 電　　　圧 100Ｖ　　　　　200Ｖ

灯具形式 KSC-4 灯具形式 KSC-4

安定器形式 安定器形式

ﾎﾟｰﾙ形式 8-18 ﾎﾟｰﾙ形式 8-18

場　　　所 場　　　所

ﾗﾝﾌﾟ形式 NHT180TW HF-    W ﾗﾝﾌﾟ形式 NHT180TW HF-    W

路線番号 路線番号

お客様番号 16-4-62-162-07-901-90-02 お客様番号 -   -   -   -   -   -   -

特記事項 倒壊　　　A　　　B　　　C 特記事項 倒壊　　　A　　　B　　　C

設置年月 平成○○年△△月 設置年月 平成　　　年　　　月

電線引込柱番号 43-31-04-67-03-18 電線引込柱番号 -   -   -   -   -

北電契約方法 定額 従量 北電契約方法 定額 従量

点灯方法 分電盤（自動点滅器） 点灯方法 分電盤（自動点滅器）

調光の有無 有 無 調光の有無 有 無

設置方法 自立 共架 設置方法 自立 共架

電圧 100Ｖ　　　　　200Ｖ 電　　　圧 100Ｖ　　　　　200Ｖ

灯具形式 KSC-4 灯具形式 KSC-4

安定器形式 H2CC2A(B)352 安定器形式

ﾎﾟｰﾙ形式 8-18B ﾎﾟｰﾙ形式 8-18

ﾗﾝﾌﾟ形式 NHT180TW HF-    W ﾗﾝﾌﾟ形式 NHT180TW HF-    W

帯土○○-□□-△△

場　　　所 帯広市西○条南○丁目○番地 場　　　所

街路灯調査票 地図番号

路線番号 136 路線番号

名称変更

(旧:需要家番号)
途中省略しないこと

その他の場合は

直接入力すること

該当する内容

に○をつける



（１）基本情報

緯度※1 経度※1

距離標※2
センサス
区間番号※2

設置年月 車道幅員

※1 緯度・経度については世界測地系で0.1″単位まで記入する。

※2 距離標、センサス区間番号がある場合は記入する。

位置特定のための付図、写真等

防雪対策実施路線 風規制実施路線

点検年月日 点検員

灯具形式

表面処理形式

海岸からの距離
融雪（凍結防止）剤
散布路線

支柱形式

基礎形式

路面境界部の状況

管理者

点検記録票（総括票） 道路照明施設

道路照明施設管理番号

路線名

所在地



（２）点検結果

①点検状況
②対象の

有無
③判定結果

④異常の
内容

⑤応急措置
等

⑥応急措置
等の内容

備考

路面境界部（GL-0）

路面境界部（GL-40）

柱・基礎境界部

基礎コンクリート部

リブ・取付溶接部

柱・ベースプレート溶接部

アンカーボルト・ナット

基礎コンクリート部

（３）点検予定

※「有」の場合、点検記録票（損傷記録票）に記載

その他特記事項

点検ができなかった部位

ポンチ絵・写真

・点検できなかった部位
・点検の状況（できなかった理由）　等

その理由

点検予定時期

点検実施方法

上記の点検部位の他に重大事故（落下、倒壊等）に繋が
る損傷発見の有無

そ
の
他

電気設備用開口部本体（ボルト、パッキンを含む）

接
続
部

支柱継手部（ボルト接合の他、特に溶接継手に注視）

配線部分

灯具取付部

支
柱
基
部

路面境界部がアスファルト
や土砂等で埋め戻されて
いる場合

基礎コンクリートが露出し
ている場合

ベースプレートが露出して
いる場合

点検部位

本
体

支柱本体（添架型のバンド部を含む）

支柱内部

支柱分岐部（Ｙ型のみ）

灯具



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更
しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してくだ
さい。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載して
ください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予
定が無い場合は「×」を記載してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能士
数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３と
同様に記載してください。

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の４職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活用
状況を工事施行成績評定において評価することとしています。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載
してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人

合　　　　　計 0

人 人 人人 人14 上記以外の工種

人

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工（注） 人

人 人 人 0人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人

人 人

人 人

10 塗装工 塗装（注）

人

人 人11 とび工 とび

人 人 人

0 人人 人 人

人 0 人

人

9 植栽工 造園（注） 人

人 人 人 0人 人 人

人

人 人 人人 人 人

8 石積み工 石材施工

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人

6 さく井工 さく井

人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 コンクリート積みブロック施工

人 人 人

人 0 人人 人

4 鉄筋施工 人

人人 人

人人 人 人 0人 人3 コンクリート圧送施工（注）

人人 人

人

 人 0 人

2

コンクリート工

型枠施工

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無 級別 氏 名
左の者を

含む
技能士数

工 事 番 号 工 事 箇 所 請 負 代 金 額

工 事 名

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士
技能士以外

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和　　　年　　　月　　　日

帯広市長　米沢則寿
受注者



別記様式

帯広市長　米沢則寿　　様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更
しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してくだ
さい。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載して
ください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能士
数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３と
同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載
してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予
定が無い場合は「×」を記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人

合　　　　　計 12

人 人 人□□　□□ 2 人 人14 上記以外の工種

人

○ 　例）　建築配管 ○ 2

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人

人 人

人 人

10 塗装工 塗装

人

人 人11 とび工 とび

人 人 人

0 人人 人 人

人 0 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

人

人 人 人人 人 人

8 石積み工 石材施工

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人

6 さく井工 さく井

人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 人 人

人 0 人人 人

4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人

人人 人

人人 人 人 0人 人3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人人 人

人

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無 級別 氏 名
左の者を

含む
技能士数

工 事 名 市道○○線道路整備工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士
技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

予定に「○」をつける

契約書の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（予定）

該当する工種があっ
た場合は、「○」を
つけてください
※技能士活用有無に関
わらず、いずれかに必
ず「○」がつきます

該当工種に対
する活用予定
を「○」
「×」で記入

※１ ※２ ※３

技能士数は、
実人員（氏名
の総数）で記
入願います

※４

「14」の記載
に注意

該当工種に対
する活用予定
を「○」
「×」で記入

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※４
を一読願います。

提出年月日は必ず
記載してください

技能士を活用しない場合、
この欄は空欄とします



別記様式

帯広市長　米沢則寿　　様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更
しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してくだ
さい。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載して
ください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能士
数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３と
同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載
してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予
定が無い場合は「×」を記載してください。

人 1 人 13 人 21人 0 人 4 人 3

人

合　　　　　計 10

人 0 人 0 人 6人 0 人 014 上記以外の工種

人

○ ×

人 人 0

人 6

人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人

人 人

人 人

10 塗装工 塗装

人

人 人11 とび工 とび

人 人 人

0 人人 人 人

人 0 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

人

人 人 人人 人 人

8 石積み工 石材施工

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人

6 さく井工 さく井

0 人 0人 0 人

人 2 人 6 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 2 人 1 人 1

0 人 0 人人 0 人

4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人 0

人人 0 人 5

人人 0 人 0 人 4人 0 人 23 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人 0人 0 人 0

人 2

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 5

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無 級別 氏 名
左の者を

含む
技能士数

工 事 名 市道○○線道路整備工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士
技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

実績に「○」をつける

最終実績の内容を忘れず
に

留意事項（実績）

※２

予定の記載内容
は変更しない

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※２
を一読願います。

設計変更等で工種が
増えた場合のみ
「○」
を追加します
（工種が減の場合は
削除しない）

※１

合計の人数が
合っているか確
認してください

技能士以外の労働者数も
記載が必要です

人数は、延べ
人数ではなく、
『氏名の総
数』を記載し
ます

提出年月日は必ず
記載してください



立 会 人 氏 名

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者 住　所

氏　名

工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日 令和　　年　　月　　日

検査員職氏名



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について借受けました。

工 事 名 　　　市道○○線道路整備工事

借 受 場 所 　　　帯広市都市環境部土木室土木課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

注意事項

　・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第

　　三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。

　・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元

　　すること。

　・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

借　　受　　書

品　　目 品質・規格・性能



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について返納いたします。

工 事 名 　　　市道○○線道路整備工事

返 納 場 所 　　　帯広市都市環境部土木室土木課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

返　　納　　書

品　　目 品質・規格・性能



帯広市が施工する市道○○線道路整備工事に関係する下記記載の

建築物等の状況について、現地立会いのうえ確認しました。

帯広市○○条○○丁目○○番地

家屋　　　物置　　　塀　　　擁壁　　　その他　（　　　　　　　）

住　所

氏　名

所有者との関係　　　　　　本　人

工事完成時の確認　　令和○○年○○月○○日 立会者氏名 ○○　○○ ㊞

平面図（建築物等の有無がわかるように） 平面図（建築物等の有無がわかるように）

立会時写真（できれば立会者が入っているもの） 立会時写真（できれば立会者が入っているもの）

住 所 帯広市○○条○○丁目○○番地 住 所 帯広市○○条○○丁目○○番地

工事業者立会者 ○○　○○ 工事業者立会者 ○○　○○

立会年月日 令和○○年○月○○日 立会年月日 令和○○年○月○○日

工事実施会社名 ○○○○株式会社 工事実施会社名 ○○○○株式会社

建　築　物　等　立　会　確　認　書

建 築 物 等 の 所 在

建 築 物 等 の 種 類

立 会 人

工 事 着 工 時 工 事 終 了 時



差 -9.00 t 0%

実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t

設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業 10.00 t 10.00 t
○△

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名 車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

令和　　年　　月　　日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者 住　所

氏　名

産廃種類： 工事名：



年 月 日

帯広市長　 様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

施 工 体 制 報 告 書

工 事 名

米 沢 則 寿

令和

係課　長 課長補佐 係長 係























様

　上記項目について令和　　年　　月　　日立会を実施した。

　（主     旨）

　本様式は、受注者が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に工事監督員に提出する

ものである。

監督員職氏名

令和　　年　　月　　日

項　　　　　目 内　　　　　　　容

希　望　日　時

現場代理人

立       会       願

下記項目について、立会を願います。

工　事　名

（受注者名）

令和 　　年　 月 　日

　監督員

　



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

会社名

担当責任者

TEL

FAX

１　試験施工結果

（１）施工労務

職 種

工種名

土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

２　施工結果（全工事量）

（１）施工労務

職 種

工種名

土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

運 転 時 間規  格工 種 名 機 械 名

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員

工 種 名 機 械 名 規  格 運 転 時 間

施　　工　　実　　績

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員



位 置 図



 

位置図 

市道 西 8 号南線(131) 



工 事 数 量 総 括 表



概数として扱う数量一覧表

概数

        1

       31

当初

本工事01

26-18-A0-0019-0

        5

式

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工
式

　　　殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

式

　　　汚泥処分

        5

都市計画道路18条通整備工事その１                            

　共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

概数

概数

アスファルト切断時濁水

概数

t

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

式

        1

　　　

        0.2

概数

m3

　　　

　　　殻処分

 

　

数量増減
道路改良

単位

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

規格

　　

　　　殻運搬

今回数量

工事名

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

        1

道路改良

　　　現場発生品運搬
概数

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
m3

概数

式

　　　

m3

共通仮設

        1

　　　

        0.9

　　運搬処理工

　　　殻処分

道路新設･改築

転落防止柵

　

- 1 -

        1

摘要

　　構造物取壊し工

m3

        1

        1

　　　

　　

       31

t

事業区分

前回数量

無筋構造物機械施工

　　　

式



概数

当初

本工事01

       23

26-18-A0-0019-0

概数として扱う数量一覧表

　　準備費

概数

式

t

       25.6

都市計画道路18条通整備工事その１                            

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

概数

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

        4.9

概数
　　　立木・伐開物・抜根物処分費

　　　

すきとり物

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

　　

　　　
概数

t

t

根

 

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

数量増減
共通仮設費

すきとり物

単位

　　　

規格 今回数量

t

工事名

        2.3

- 2 -

        1

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

t

枝材

概数
根

        4.9

　　　

　　　

        3.6

道路新設･改築

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

概数

　　　立木積込み

摘要

        1.3
　　　

幹材

事業区分

前回数量

　　　

t



概数として扱う数量一覧表

概数

当初

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工
式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 3 -

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

　　　

        1

 

　

数量増減
道路改良

　　運搬処理工

単位規格

        0.02

今回数量

t

工事名

        0.01

        1

道路改良

26-18-A0-0019-0-01

　　　現場発生品運搬

概数

式

　　　

道路新設･改築

汚水桝

摘要

        1

　　　現場発生品運搬

　　

看板

本工事02

事業区分

前回数量

t



工事数量総括表

式

 

 

ｍ３

数量(今回）

 

工事数量総括表

       60

        1

26-18-A0-0019-0

 

m3

 道路土工

 

        1

　良好　供用日　】

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3

 

土砂等運搬

m2

単位

未満

路床盛土

法面整形

 

道路改良

        1

数量の増減

  掘削工

＜        1   m3当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

        1

都市計画道路18条通整備工事その１                            

        1

   路床盛土

 

ｍ３

   盛土材

  路床盛土工

＜        1   m3当たり＞

盛土材（土砂）

   掘削

 

 

有り無し

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

式

 

ｍ３

道路新設･改築

数量(前回）

 

本工事01

道路改良

        1

ｍ３

＜        1   m3当たり＞

4.0m以上

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

＜        1   m2当たり＞

 

【ダンプトラック［オンロード

事業区分

 

ｍ２

路床盛土

m3

 

   法面整形(盛土部)

      130

2.5m未満

土砂

 

m3

       70

掘削 ｍ３

        1

 

- 1 -

 

m3

 

数量単位

摘要

 

        1

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

式

 

 

        1.2

工事名

 

現場条件

 

      370

   路床盛土  

式

 

＜        1   m3当たり＞

      350

  法面整形工

式



  植生工

数量(今回）

 

工事数量総括表

      130

26-18-A0-0019-0

 

 法面工

 

 

 

 

 

ｍ

 

単位

        8

【切込砂利｜０～８０㎜　】

道路改良

        1

＜        1   m3当たり＞

数量の増減

床掘り

【プレキャストＬ型擁壁｜条件

　

式

  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

＜        1   m3当たり＞

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

＜        1   m当たり＞

 

都市計画道路18条通整備工事その１                            

        1

   (床掘り)

 

ｍ３

 

 

 

1　壁高1.0m　底幅0.9m　標準

ｍ２

 

 

(m3) 埋戻し

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

 

        1

 擁壁工

ｍ３

道路新設･改築

数量(前回）

 

本工事01

   裏込砕石工

ｍ３

- 2 -

 

＜        1   m3当たり＞

        1

基面整正

事業区分

 

m2

m

 

品価格】

        58

        1

(       80)

        1

裏込砕石

土砂

   (基面整正)

 

(m2)

＜        1   m2当たり＞  

(       40)

数量単位

Ｈ=1.0m

プレキャスト擁壁設置

摘要

 

        1

式

(m3)

工事名

 

腐植酸種子散布

        1

現場条件

   腐食酸種子散布

m3

 

 

   (埋戻し)

 

m2

 

式

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

(       90)

式



基

   (埋戻し)

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

26-18-A0-0019-0

 

 

m

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

 

 

 

＜        1   m3当たり＞

基

        1

 

道路改良

        1

Ｈ=1.2m

       12

数量の増減

式

Ｈ=1.5m

1　壁高2.5m　底幅1.8m　標準

工事区分・工種・種別・細別

 

プレキャストＬ型擁壁

        8

規格

m

 

都市計画道路18条通整備工事その１                            

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

 

ｍ

 

 

床掘り

【プレキャストＬ型擁壁｜条件

 

 

1　壁高2.0m　底幅1.5m　標準

工事区分

ｍ

 

m

 

数量(前回）

        1

プレキャスト擁壁設置

品価格】

 

式

＜        1   m当たり＞

ｍ

品価格】

        1

(m3)

摘要

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

 

工事名

 

現場条件

 

ｍ３

プレキャスト擁壁設置

1　壁高1.2m　底幅1.0m　標準

プレキャスト擁壁設置

埋戻し

 

＜        1   基当たり＞

         8

 

 

【プレキャストＬ型擁壁｜条件

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

 

単位

(        1)

Ｈ=2.5m

Ｈ=2.0m

 排水構造物工

        1

- 3 -

 

 

 

 

 

 

        1

        1

＜        1   m当たり＞

ｍ３

土砂

プレキャスト擁壁設置

        1【プレキャストＬ型擁壁｜条件

(　当　初　)

【プレキャストＬ型擁壁｜　】

 

   (床掘り)

＜        1   m当たり＞

道路新設･改築

        1

本工事01

 

        18

        1

＜        1   m3当たり＞  

ｍ

事業区分

品価格】

ｍ

        1

＜        1   m当たり＞

品価格】

プレキャスト擁壁設置

  集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

m

 

(m3)

(        2)

【プレキャストＬ型擁壁｜条件

Ｈ=2.5m 短尺1.0m

数量単位

1　壁高1.5m　底幅1.2m　標準

 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

 

土砂　



- 4 -

 

ｍ２

数量(今回）

 

工事数量総括表

部材撤去工（ビーム・パネル）

式

26-18-A0-0019-0

式

  縁石撤去工

 

 

道路改良

 

数量の増減

上部直壁

工事区分・工種・種別・細別 規格

m

       99

＜        1   m当たり＞

都市計画道路18条通整備工事その１                            

        1.05

 

 

   防護柵(転落防止柵)撤去

 

ｍ３

 

 

 

工事区分

ｍ

  構造物取壊し工

＜        1   基当たり＞

数量(前回）

 

      580

        1

 

構造物とりこわし

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

        1

 

 

        1

m3

 

＜        1   m当たり＞

【マンホール｜　】

摘要

 

＜        1   m当たり＞

m

工事名

       10

 

現場条件

＜        1   m3当たり＞

   防護柵(転落防止柵)撤去

 構造物撤去工

＜        1   m2当たり＞

        1

ｍ

 

   舗装版切断

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

式

 

舗装版切断

 

 

        1

 

 

無筋構造物機械施工

単位

式

  防護柵撤去工

 

基プレキャストマンホール

 

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工

m2

        1

 

 

(　当　初　)

        1

道路新設･改築

ｍ

基

本工事01

        1

パネル部材のみ  

   舗装版破砕

 

        1

事業区分

 

高さ調整

 

支柱・パネル部材

舗装版破砕

 

        4

数量単位

        1

 

m

   ﾏﾝﾎｰﾙ

        1

ｍ

        1



   地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

        2.27

26-18-A0-0019-0

地先境界ブロック撤去

       24

ｍ

       20

 

 

【ダンプトラック［オンロード

 

        2.35

 

道路改良

数量の増減

        5

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

   殻運搬

   殻運搬

都市計画道路18条通整備工事その１                            

m

 

歩車道境界ブロック撤去

ｍ３

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

工事区分

ｍ

＜        1   m当たり＞

植樹桝

m

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

m3

数量(前回）

 

＜        1   m3当たり＞

タイプＡ

 

   殻処分

 

m

 

 

　良好　供用日　】

m3

＜        1   m当たり＞

 

 

m3

 

        1

殻運搬

        1

m

～５０ｃｍ程度の大きさ　】

＜        1   m当たり＞

       19

摘要

 

t

  運搬処理工

- 5 -

工事名

 

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

m3

現場条件

 

　良好　供用日　】

＜        1   m3当たり＞

       31

   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

 

 

 

歩車道境界ブロック撤去

【アスファルト塊受入費｜３０

 ＜        1   m3当たり＞

舗装止め

 

車道用Ⅰ型

 

 

 

単位

ｍ

 

 

＜        1   m3当たり＞

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

        1

        1

 

 

        5

地先境界ブロック撤去

   殻処分

        1

(　当　初　)

 

処分費（t）

＜        1   m当たり＞

処分費（t）

道路新設･改築
本工事01

        1

ｍ３

ｍ

 

       42

　３０ｃｍ程度の大きさ　】

事業区分

【ダンプトラック［オンロード

t

 

【コンクリート塊受入費｜無筋

 

 

数量単位

殻運搬         1

   歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

 

 

       31

   地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

式

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級



ｍ２

転落防止柵

数量(今回）

 

工事数量総括表

  舗装準備工

26-18-A0-0019-0

【切込砂利｜０～４０㎜　】

切込砂利40mm　t=10cm

 

        1

道路改良

 

物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 

式

数量の増減

 

下層路盤（歩道部）

【切込砂利｜０～４０㎜　】

工事区分・工種・種別・細別 規格

        0.9

 

m2

切込砂利40mm　t=35cm

        1

都市計画道路18条通整備工事その１                            

      788

t

 

【再生粗粒度アスファルト混合

      214

 

t

 

 

ｔ

        1

工事区分

【切込砂利｜０～４０㎜　】

数量(前回）

   下層路盤(歩道部)

 

＜        1   m2当たり＞

 

ｍ２

 

 

 

ｍ２

有り各種28mm以上34mm未満

m2

        1

産業廃棄物中間処理料金

      788

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

摘要

   不陸整正

工事名

 

 

現場条件

 

舗装

＜        1   m2当たり＞

        1

        1

再生粗粒度アスコン　t=4cm

 

 

 

 

 

        1

 

 

m2

 

単位

式

配合率５０％  車道用　】

   汚泥処分

 

＜        1   m2当たり＞

アスファルト切断時濁水

基層（車道・路肩部）

下層路盤（車道・路肩部）

 舗装工

 

 

m2

      147

 

不陸整正

ｍ２

産業廃棄物中間処理料金         1

(　当　初　)

 

 

道路新設･改築
本工事01

ｔ

＜        1   m2当たり＞

        1

- 6 -

事業区分

 

式

        0.2

t現場発生品及び支給品運搬

   下層路盤(車道・路肩部)

＜        1   t当たり＞

   基層(車道・路肩部)

   現場発生品運搬

数量単位

 

式

        1

 

＜        1   t当たり＞

        1



数量(今回）

 

工事数量総括表

26-18-A0-0019-0

 

【転落防止柵 土中建込用 P種

＜      120   m当たり＞

  防止柵工

m

 

        1

   表層(車道・路肩部)

数量の増減

＜        1   m2当たり＞

      214

工事区分・工種・種別・細別 規格

m

式

都市計画道路18条通整備工事その１                            

配合率５０％  歩道用　】

ｍ

- 7 -

 

 

m

式

        1

 

m2

 

H鋼型基礎ガードレール賃料(支給品)

      120

 亜鉛ﾒｯｷ 支柱間隔2,000mm　歩

工事区分

３％ 率５０％  車道用　】

 

再生密粒度アスコン　t=3cm

数量(前回）

【再生密粒度アスファルト混合

 

      120

 

｜積雪ﾗﾝｸ1 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm

＜        1   m当たり＞

   Ｈ鋼基礎ガードレール

物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．

 

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

摘要

表層（歩道部）

工事名

 

現場条件

再生細粒度アスコン　 t=3cm

表層（車道・路肩部）

＜        1   m2当たり＞

舗装

 区画線工

【再生細粒度アスファルト混合

 

 

単位

式

 防護柵工

m2

m

 

 

 

式

 

 

   転落(横断)防止柵

        1

(　当　初　)

仮設防護柵設置(H鋼基礎)

道路新設･改築

        1

本工事01

 

 

 

 

       43

  路側防護柵工

        1

事業区分

      120

式

   表層(歩道部)

  区画線工

数量

擁壁部　土中建込

単位

        1

行者自転車用柵】

ｍ２

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

 

        1

      147

        1

ｍ２



   (埋戻し)

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

個

26-18-A0-0019-0

ｍ

 

   照明柱

 

 

道路照明灯建柱

 道路付属施設工

   照明柱基礎

数量の増減

      310

 仮設工

式

工事区分・工種・種別・細別

   (床掘り)

規格

 

都市計画道路18条通整備工事その１                            

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

 

m

道路照明灯撤去

基礎ブロック設置工

        1

 

工事区分

ｍ

＜        1   m当たり＞

　

m 区画線設置

 

 

数量(前回）

 

 

        1

        1

        1  

        1

 

 

 

基礎ブロック設置工

 

個

ｍ２

       74

 

        1

  照明工

摘要

 

撤去・再設置

(m3)

工事名

 

 

        1

現場条件

基

 

(        9)

- 8 -

 

 

 

＜        1   m3当たり＞

舗装

        0.49

        1

 

基礎砕石

 

 

単位

 

床掘り         1

＜        1   m3当たり＞

 

 

区画線設置

 

 

式

        1

 

 

(m3)

        1

(　当　初　)

 

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

式

＜        1   m当たり＞

道路新設･改築
本工事01

 

ｍ３

 

ｍ３

        1

事業区分

＜        1   基当たり＞

外側線

中央線

基

【切込砂利｜０～８０㎜　】

(       10)

＜        1   基当たり＞

 

基

数量単位

        1

基

埋戻し

 

撤去・再設置



 

数量(今回）

工事数量総括表

26-18-A0-0019-0

 

 

本

        6

        6

数量の増減

   H型鋼[支持杭]打設 ＜        6   本当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

t

 

工事区分

数量(前回）

 

本

本

  

A1

A2

＜        6   本当たり＞

Ｈ型鋼

本

摘要

工事名

現場条件

 

 

舗装

プレボーリング打込み

        4.185

 

 

   H型鋼[支持杭]打設

単位

 

  仮橋･仮桟橋工

 

 

 

(　当　初　)

        3.906

        1

道路新設･改築
本工事01

プレボーリング打込み

事業区分

        6

t

- 9 -

        6

 

数量単位

式

Ｈ型鋼



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

26-18-A0-0019-0

個

 

高力ボルト

本

       66

 

 

 

 

        0.3

(t)

       12

数量の増減

鋼矢板固定材

   (橋脚(杭基礎形式)設置工)

工事区分・工種・種別・細別

鋼矢板賃料(支給品)

 

規格

杭橋脚設置・撤去工 （杭基礎形式）

都市計画道路18条通整備工事その１                            

 

 

 

 

 

ｔ

工事区分

 

 

数量(前回）

 

       12

        6.4

 

鋼矢板（賃料）不足分弁償金

(       10.7)

鋼矢板固定材

 

        1

本

本

       12

摘要

 

工事名

 

現場条件

＜       10.7   t当たり＞

        4

舗装

トッププレート、保護材　

本

 

 

ブラケット（フラットバー含む）

 

本

 

 

       10.7

単位

t

ｔ

 

 

 

 

 

 

 

        1

- 10 -

 

(　当　初　)

kg

道路新設･改築
本工事01

 

 

 

 

       12

事業区分

倒れ防止材

本

倒れ防止材

受桁

受桁

数量単位

 

 

      279

ｋｇ



(       72)

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

      155

26-18-A0-0019-0

m2

 

      240

 

 

 

kg

(t)        42.9

 

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

 

  土留･仮締切工

 

 

 

 

ｔ

工事区分

高力ボルト

      240

数量(前回）

 

組

個

＜       72   m当たり＞

鈑桁部材賃料(支給品)

 

＜       42.9   t当たり＞

 

 

        1

 

   桟橋])

 

ｍ

   (仮設高欄)

摘要

 

工事名

 

 

セーフティキャップ

現場条件

ボルト

 

上部工架設・撤去工

舗装

 

覆工板締結用ボルト

 

(      240)

 

 

単位

t

       72(m)

   (覆工板設置･撤去[仮橋・仮

ボルト

 

 

   (仮橋上部)

式

 

       32

 

(m2) ｍ２

(　当　初　)

       44.5

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型設置

 

      240

道路新設･改築
本工事01

架設

    1,043

 

事業区分

＜      240   m2当たり＞

- 11 -

 

覆工板賃料(支給品)

ｋｇ

      240

 

数量単位

 

 

(       42.9)

 

覆工板設置・撤去工

kg

高欄設置・撤去工



 

数量(今回）

 

ンロード・ディーゼル］｜１０

工事数量総括表

26-18-A0-0019-0

ｍ３

 

＜        1   袋当たり＞

 

 

数量の増減

(       66)

式

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

   (大型土のう)

交通誘導警備員Ｂ

(       33)

式

重建設機械分解組立

 

 

直接工事費

工事区分

 

 

数量(前回）

 

交通誘導警備員Ａ

共通仮設

(人日)

袋

        1

   (交通誘導警備員Ａ)

 

　

人日

式

 

        1

人日

多関節BHリーダレス型　現場内

土砂等運搬

摘要

(回)

０ｔ積級　良好　供用日　】

工事名

 

 

        1

現場条件

＜        1   人日当たり＞

- 12 -

        0.83

３４　】【ダンプトラック［オ

 

舗装

 共通仮設費

ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１

 

10cm　長期仮設対応（3年）型

 

単位

(        1)

式

(袋)

輸送

        1

   (重建設機械分解組立費)

 

 

 

 

  交通管理工

        1

        1

(　当　初　) 道路新設･改築

回

本工事01

 

(人日)

　２ｔ用】【盛土材（土砂）｜

 

事業区分

        1

【耐候性大型土のう｜φ110×1

 ＜        1   回当たり＞

(        6)

数量単位

＜        1   人日当たり＞

  運搬費

        1

        1

大型土のう工

   (交通誘導警備員Ｂ)

帯広市西２２条北５丁目１番地



 

 

数量(今回）

 

 

ｔ

工事数量総括表

26-18-A0-0019-0

重建設機械分解組立輸送

ｔ

 

 

 

   (重建設機械分解組立輸送費

 

 

(回)

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

仮設材等の積込み取卸し費

 

        1

数量の増減

鋼矢板　現場取卸し費含む

工事区分・工種・種別・細別

＜        1   回当たり＞

(      116.6)

規格

(        4.1)

   、立木集積)

都市計画道路18条通整備工事その１                            

 

｜　】

(        0.3)

 

(t)

式

 

仮設材等の積込み取卸し費

回

 

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

工事区分

        1

 

数量(前回）

 

本

回

仮設材等の積込み取卸し費

仮設材等の積込み取卸し費

 

   (仮設材運搬費)

(回)   )

＜        1   t当たり＞

 

【積込み荷卸し費（仮設材等）

＜        1   回当たり＞

 

 

｜　】

 

        1

ｔ

        1

  準備費

ｔ

現場取卸し費含む

摘要

 

(t)

工事名

 

 

等

現場条件

 

 

ｔ

現場取卸し費含む

重建設機械分解組立輸送

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

多関節BHリーダレス型

 

(        1)

 

 

 

単位

   (仮設材の取卸し)

(        1.4)

 

＜        1   t当たり＞

- 13 -

＜        1   本当たり＞

        1

【積込み荷卸し費（仮設材等）

 

 

(t)

ｔ

 

 

 

 

 

   )

立木切倒し・枝払切揃え、立木集積

        1

(　当　初　)

【積込み荷卸し費（仮設材等）

現場取卸し費

 

   (仮設材運搬費)

＜        1   t当たり＞

道路新設･改築
本工事01

 

｜　】

        1

 

    (立木切倒し・枝払い切揃え

事業区分

 

        1

等

   (重建設機械分解組立輸送費

 

        1

共通仮設費

等

(本)

 

70tクローラークレーン

ｔ

 

(t)

 

 

 

＜        1   t当たり＞

数量単位

        1

        1

 

(        4)

 

(        1)

   (仮設材運搬費)



箇所

 

 

数量(今回）

 

ｔ

工事数量総括表

26-18-A0-0019-0

ｔ

 

 

 

＜        1   箇所当たり＞

(t)

  現場環境改善費(率計上)

   費)

 

   平板載荷試験費

        1

すきとり物

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

 

産業廃棄物中間処理料金

 

 

(        1.3)

式

        2

 

ｔ

- 14 -

＜        1   t当たり＞

工事区分

枝材

   (立木・伐開物・抜根物処分

 

数量(前回）

 

立木、伐開物、抜根物等運搬

立木、伐開物、抜根物等運搬

立木積込

＜        1   t当たり＞

(t)

 

(        4.9)

式

 

(       25.6)

   (立木・伐開物・抜根物運搬

 

        1

＜        1   t当たり＞

        1

        1

   (立木・伐開物・抜根物処分

ｔ

摘要

 

すきとり物

(t)

工事名

 

 

現場条件

 

 

(t)

箇所

　

   (立木・伐開物・抜根物運搬

   (立木・伐開物・抜根物運搬

 

 

 

 

   (立木積込み)

単位

空ｍ３

 

＜        1   t当たり＞

   費)

        1

 

 

(t)

ｔ

 

(        4.9)

 

式

 

 

 

幹材

        1

(m3)

ｔ

(　当　初　)

 

道路新設･改築
本工事01

(        3.6)

 

        1立木、伐開物、抜根物等運搬

 

＜        1   m3当たり＞

   (立木・伐開物・抜根物運搬

立木、伐開物、抜根物等運搬

        1

 共通仮設費（率計上）

事業区分

  技術管理費

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

 

        1

根

共通仮設費

 

 

数量

   費)

単位

根

   費)

(       23)

(        2.3)

        1

        1

 

(t)

 

＜        1   t当たり＞

＜        1   t当たり＞

   費)

   費)

平板載荷試験



数量(今回）

工事数量総括表

26-18-A0-0019-0

工事原価

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

純工事費

都市計画道路18条通整備工事その１                            

 

工事区分

        1

数量(前回）

        1

 一般管理費等

- 15 -

摘要

工事名

        1

現場条件

式

式

        1

工事費計

単位

工事価格

式

        1

(　当　初　)

        1

式

道路新設･改築
本工事01

事業区分
共通仮設費

        1

 現場管理費

数量単位

式

消費税相当額

式



工事数量総括表

 

 

数量(今回）

工事数量総括表

  作業土工

土砂

土砂　

 

道路改良

   (埋戻し)

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

   (床掘り)

 

工事区分

        1

 

数量(前回）

26-18-A0-0019-0-01

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

摘要

埋戻し

工事名

現場条件

＜        1   m3当たり＞

式

＜        1   m3当たり＞

式

(       20)

        1

本工事02

単位

        1

 

 

(m3)

床掘り

(　当　初　)

 

        1

 排水構造物工

式

(       30)

道路新設･改築

  集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

道路改良

 

        1

ｍ３

事業区分

(m3) ｍ３

        1

- 16 -

 

数量単位

式

 



基

 

数量(今回）

 

- 17 -

工事数量総括表

箇所

＜        1   箇所当たり＞

個

＜        1   箇所当たり＞

 

 

プレキャスト集水桝

 

 

 

道路改良

        1

数量の増減

浸透桝安定版

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

公共汚水桝 設置

 

 

        2

ｍ３

プレキャスト集水桝

 

 

【粒度調整砂利｜５～４０㎜　

個

工事区分

基

        1

 

 

数量(前回）

 

        5.7

        1

26-18-A0-0019-0-01

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

 

        1

箇所

個

基

 

        1

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)

上部桝

摘要

 

工事名

 

現場条件

    ます

プレキャスト集水桝

枚

プレキャスト集水桝

 

 

 

 

】【土木安定シート｜不織布 

 

 

本工事02

 

単位

I-A

プレキャスト集水桝

        1

 

基

 

 

 

浸透桝

   浸透桝

 

 

 

ｍ２

        1

桝蓋

 

        1

(　当　初　)

箇所

       21.1

 

浸透桝底版

道路新設･改築

        1

 

 

 

 

吸出し防止材設置

        1

フィルター材

事業区分

引張強度490N/5㎝以上級　】

中間桝

 

        1

個

数量単位

基

        1

 

 

        1

 

個



基

 

数量(今回）

 

既設ます撤去工(塩化ビニル製)

工事数量総括表

＜        1   箇所当たり＞

t

   ます

式

＜        1   箇所当たり＞

＜        1   個当たり＞

箇所

 

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)

 

        1

＜        1   箇所当たり＞

看板

 

道路改良

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

数量の増減工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

        1

管径100mm、12m未満

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

基

   ます

 

 

   取付管および支管

既設ます撤去工(塩化ビニル製)

工事区分

箇所

数量(前回）

取付管布設および支管取付工 (市場単価)

 

箇所

 

26-18-A0-0019-0-01

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

        1

 

        1  

        1

汚水桝　撤去  

箇所

宅内汚水桝　交換

摘要

箇所

        0.02

下水道用硬質塩化ビニル管継手

＜        1   t当たり＞

工事名

 

現場条件

 

キャップ　100mm

        1

 

 

式

 

個

 

 

        1

 

本工事02

 

        3

単位

箇所

箇所

- 18 -

 

 

 

 

        1

   下水道用硬質塩化ビニル管

        1

(　当　初　)

        1

   看板撤去

 

道路新設･改築

        1

   取付管および支管

 

 

   現場発生品運搬

   継手

        1

現場発生品及び支給品運搬

 構造物撤去工

事業区分

  運搬処理工

 

  標識撤去工

 

管径100mm、3m未満

＜        1   基当たり＞

        1

看板

道路標識設置・撤去

t

 

数量単位

        1

箇所

 

 

式

        1

 

        1

箇所

個



基

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

 

 

 

        4

道路改良

        1

＜        1   基当たり＞

数量の増減

   標識柱

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

 

        1

 

t

        0.34

        1

 

標識柱・基礎設置（路側式）

        0.26

工事区分

        1

 

 

数量(前回）

 

ｍ２

 

枚

26-18-A0-0019-0-01

        4

 

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

警戒標識板

＜        1   枚当たり＞

        1

 

汚水桝

添架式標識板取付金具設置

 

基

 

   標識柱

摘要

 

舗装

工事名

現場発生品及び支給品運搬

 

 

        1

現場条件

 

 

 

＜        1   枚当たり＞

式

 

   標識板

        1

        2

 

ｍ２

基

 

本工事02

 標識工

 

単位

複柱式 径76.3

        1

標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）

 

 

 

 

 

標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）

 

0.34m2、警戒標識

単柱式 φ60.5

        1

添架式標識板取付金具設置

(　当　初　)

 

式

 

道路新設･改築

- 19 -

        0.01

基

 

 

標識柱・基礎設置（路側式）

事業区分

  小型標識工

数量

   現場発生品運搬

単位

        2

0.26m2、警戒標識

基

警戒標識板

        1

   標識板

基

 

枚

基

＜        1   基当たり＞

 

＜        1   t当たり＞

基



数量(今回）

 

＜        1   枚当たり＞

個

工事数量総括表

   標識板

        6  

 

        1

＜        1   個当たり＞

 

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

式

標識板設置 （案内標識［路線番号除く］）

        0.9

  交通管理工

 

0.36m2、案内標識

        2

        1

 

工事区分

 

数量(前回）

 

 

26-18-A0-0019-0-01

標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）

 

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

        1

  防護施設工

        1

 

0.90m2、警戒標識

 

直接工事費

 

 

添架式標識板取付金具設置

 

        1

人日

        1

＜        1   人日当たり＞

警戒標識板

人日

摘要

(        4)

工事名

 

現場条件

 

 

 

 

基

交通誘導警備員Ｂ

舗装

枚

＜        1   人日当たり＞

 

 仮設工

(人日)

式

本工事02

 

丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ

 

単位

基

 

枚

 

        2

   衝撃緩衝材

 

(        2)

 

式

        0.36

 

＜        1   枚当たり＞

(　当　初　)

 

交通誘導警備員Ａ

道路新設･改築

        1

   標識板

   (交通誘導警備員Ａ)

 

        1

事業区分

丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ

   (交通誘導警備員Ｂ)

個

(人日)

- 20 -

 

数量単位

ｍ２

式

 

ｍ２

        1



 

数量(今回）

工事数量総括表

 一般管理費等

 

工事原価

数量の増減

式

工事価格

   工事標示板

工事区分・工種・種別・細別 規格

式

 

工事区分

        1

数量(前回）

        1

- 21 -

26-18-A0-0019-0-01

共通仮設

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

式

        2

        1

 共通仮設費

摘要

台

工事名

現場条件

 現場管理費

純工事費

台

式

式

        1

 共通仮設費（率計上）

  現場環境改善費(率計上)

本工事02

単位

式

式

        1

        1

(　当　初　)

550×1600ｶﾌﾟｾﾙ反射  

        1

式

道路新設･改築

        1

        1

事業区分
共通仮設費

        1

 

数量単位

式

        1

 

工事標示板

＜        1   台当たり＞

式

  安全費



数量(今回）

工事数量総括表

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

 

工事区分

        1

数量(前回）

26-18-A0-0019-0-01

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

工事費計

摘要

工事名

現場条件

式

本工事02

単位

- 22 -

(　当　初　)

        1

道路新設･改築事業区分

消費税相当額

共通仮設費

数量単位

式



設 計 書



鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

- 1 -

見積用

公　　共

26-18-A0-0019-0

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

都市計画道路18条通整備工事その１                            

本工事01　実施設計書

                           帯広市

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

  2026年 3月19日

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

26-18-A0-0019-0

通常工期

2026/03/03 21:37:38

2026年03月

道路改良工事

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

26-18-A0-0019-0

適       用       工      種

帯広市

完成期限：  2026年 9月25日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～
実施工期：180日

冬期労務補正：2026年 9月

  2026年 3月 6日

  2026年 3月30日　～　  2026年 9月25日　(180日)

  2026年 3月 6日

積算時想定工事期間

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

26-18-A0-0019-0

西8号南線（131）

都市計画道路18条通整備工事その１

水系・路河川名

排水構造物工  1 式

事業種別

No

2

迂回路設置延長135m、うち仮橋延長24m

道路土工　1 式

帯広市西19条南3丁目

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

都市計画道路整備事業
工事箇所

3頁

構造物撤去工  1 式

法面工  1 式

1

要

擁壁工  1 式

費　　目

4

舗装工  1 式

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

十勝川水系柏林台川

本工事01



3

- 4 -

7

工

6

26-18-A0-0019-0

西8号南線（131）

道路付属施設工  1 式

都市計画道路18条通整備工事その１

水系・路河川名事業種別

No

2
区画線工  1 式

帯広市西19条南3丁目

工事概要一覧表

変　　更

都市計画道路整備事業
工事箇所

4頁

防護柵工  1 式

仮設工  1 式

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

十勝川水系柏林台川

本工事01



諸経費情報

市街地補正

一般交通影響有り（２）－２

26-18-A0-0019-0

延長期間最終日の基準年月

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

しない

する

2026/09

計上の有無

ＩＣＴ補正

計上の有無工期延長等に伴う現場維持費

- 5 -

諸経費情報

施工地域補正

現場環境改善費

 

月単位の週休２日

市街地

週休２日制の補正



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

26-18-A0-0019-0

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

工　事　価　格



合併設計書一覧

主たる工種：

共通仮設費率

純工事費

工期延長等に伴う現場維持費

            本工事01

現場管理費率

工事価格

道路改良工事

26-18-A0-0019-0
合併設計書一覧

共通仮設費（率分）

全体工事

一般管理費等率

現場管理費対象額

共通仮設費対象額

- 1 -

共通仮設費（率分）計上額

0回

現場管理費

一般管理費等対象額

都市計画道路18条通整備工

現場環境改善費補正値

一般管理費等計上額

第2号

工事原価

事（迂回路設置工）      
            本工事02

変更回数：

現場環境改善費対象額

現場環境改善費（率計上）

事その１                

工期延長等に伴う現場維持費率

積み上げ用費用

一般管理費等（計算値）

一般管理費等

工期延長等に伴う現場維持費計上額

現場環境改善費（率分）

 

工期延長等に伴う現場維持費対象額

現場管理費計上額

都市計画道路18条通整備工
第1号 (●)



設計内訳書

　　　路床盛土

5,000m3未満

　　

週休有

数量

26-18-A0-0019-0

　　　法面整形(盛土部)

一般交通影響有り（２）－２

　　　

        1　　

摘要

　　

積級　良好　供用日　

主たる工種

　　　路床盛土

道路新設･改築

m3

m3

土砂

　　　掘削

］｜１０ｔ積級　】【

単-3号

工事名

m3

式

　　　

　　　

　

当　初

】

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　路床盛土工

道路改良

式

週休有

        1

単-2号

　　　

 

　　　盛土材

m2

       60

週休有

工事区分

       70

ンロード・ディーゼル

　　法面整形工

　　　

事業区分

m3

週休有

式

式

　　掘削工

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

規格 単位

　　　

2.5m未満

　　

有り無し

単価

　　

週休有

本工事01

　　　

数量増減

- 1 -

        1　

      370

都市計画道路18条通整備工事その１                            

式

　　

金額 金額増減

【ダンプトラック［オ

道路改良工事

単-1号

4.0m以上

道路改良

設計内訳書

単-5号

        1

　　　

      350

      130

　道路土工

施工地域

<01>

単-4号

　　　



　擁壁工

週休有

数量

       80

26-18-A0-0019-0

一般交通影響有り（２）－２

　　　

        1　　

摘要

　　

単-11号

主たる工種

週休有

単-6号

壁｜条件1　壁高1.0m

道路新設･改築

m3

m2

単-10号

単-7号

　　　

【切込砂利｜０～８０

　　　

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

週休有

        1

工事名

m3

式

m

       90

　　　

当　初

　　　埋戻し

工事区分・工種・種別・細別

週休有
　　　裏込砕石工

格】

        1

      130

　底幅0.9m　標準品価

 

m3

単-8号
　

　　　

工事区分

式
　

　

土砂

- 2 -

事業区分

週休有

　

式

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁
       58

　　

　　　腐食酸種子散布

　　　

　

規格 単位
　法面工

　　　

Ｈ=1.0m

単価
本工事01

　　

　　　

数量増減

単-9号

【プレキャストＬ型擁
        8

        1

都市計画道路18条通整備工事その１                            

㎜　】

　　　

式

　　　基面整正

　　　

金額 金額増減

道路改良工事

　　　床掘り

m2

　　植生工

週休有

道路改良

       40

設計内訳書

　　　

施工地域

<01>

　　　



週休有

       12 週休有

週休有

【プレキャストＬ型擁

m3

数量

26-18-A0-0019-0

一般交通影響有り（２）－２

　　　

摘要

       18

Ｈ=1.5m
【プレキャストＬ型擁

壁｜　】

単-18号
土砂　

主たる工種道路新設･改築

　
　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

単-13号

　　　

式

        1
単-16号

m

　　　

工事名

　　　

単-15号

基

- 3 -

格】

　　　

当　初

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

土砂

        8

　排水構造物工

　　　埋戻し

        1

m
Ｈ=2.0m

 

        8
m

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

単-14号

工事区分

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

壁｜条件1　壁高2.0m

　　　床掘り

        1

【プレキャストＬ型擁

　　　

事業区分

　　　

        1

　底幅1.8m　標準品価

【プレキャストＬ型擁

　底幅1.5m　標準品価

m

　底幅1.2m　標準品価

規格 単位

        2

格】

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

単価

【プレキャストＬ型擁

本工事01

週休有

単-12号

数量増減

Ｈ=2.5m

壁｜条件1　壁高1.5m

都市計画道路18条通整備工事その１                            

壁｜条件1　壁高1.2m

　　

週休有

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

Ｈ=1.2m

単-17号

　　　

金額 金額増減

　　

道路改良工事

　　　

格】

　　　

道路改良

壁｜条件1　壁高2.5m

格】

　　　

　

設計内訳書

　底幅1.0m　標準品価

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

週休有

Ｈ=2.5m 短尺1.0m

　　　

施工地域

m3

<01>

　　　



- 4 -

　構造物撤去工

m

数量

26-18-A0-0019-0

一般交通影響有り（２）－２
摘要

m

主たる工種

　　縁石撤去工

       99

道路新設･改築

m3

【マンホール｜　】

　　　

　　　 週休有

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

工事名

　　　

　　　
　　　ﾏﾝﾎｰﾙ

m2

        1

　　　

高さ調整

　　　舗装版破砕

　　　

　

        1

当　初

基

工事区分・工種・種別・細別

週休有

概数

式

週休有

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

        1

　　　

週休有

　　　

m

 

支柱・パネル部材

　　

　　　舗装版切断

　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

週休有

単-22号
無筋構造物機械施工

工事区分

週休有

        1

　　防護柵撤去工

　　　

事業区分

単-23号

単-20号

単-21号

週休有

       42

m

       10

週休有

　　　

        1

規格 単位

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　

単価

式

　　

本工事01

　　　

数量増減

タイプＡ

　　　防護柵(転落防止柵)撤去

m

        1　

　　　防護柵(転落防止柵)撤去

式

都市計画道路18条通整備工事その１                            

　　　

　　

式

　　

金額 金額増減

車道用Ⅰ型

道路改良工事

        4

      580

　　　

道路改良

　　　

単-24号

設計内訳書

単-26号

　　　

単-19号

施工地域

単-25号

       20

パネル部材のみ

　　構造物取壊し工

<01>



数量

　　　汚泥処分

26-18-A0-0019-0

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

一般交通影響有り（２）－２

　　　 単-30号

摘要

　　運搬処理工

】

主たる工種

　　　殻処分

週休有

単-33号

道路新設･改築

        5

m3

ンロード・ディーゼル

　　　

］｜１０ｔ積級　】【

植樹桝

概数

m3

       19

工事名

　　　

概数

　　　

度の大きさ　】

当　初

ンロード・ディーゼル

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

式

m3

       31

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　

　　　

 

週休有

積級　良好　供用日　

単-29号

m

週休有

工事区分

アスファルト切断時濁

m

度の大きさ　】

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

事業区分

        0.2 概数

       24

【ダンプトラック［オ

】

       31
【アスファルト塊受入

　　　

        1

　　　

規格 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

        5

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　

単価

　　

週休有

本工事01

単-28号

舗装止め

　　　

数量増減

週休有

水

単-27号

t

　　　殻運搬

　　　 m3

都市計画道路18条通整備工事その１                            

費｜３０～５０ｃｍ程

　　　
費｜無筋　３０ｃｍ程

金額 金額増減

週休有

- 5 -

道路改良工事

積級　良好　供用日　

単-32号

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

概数

　　　殻運搬

道路改良

概数

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

設計内訳書

　　　殻処分
【コンクリート塊受入

単-31号

施工地域

<01>



単-38号

有り各種28mm以上34mm

数量

m2

26-18-A0-0019-0

一般交通影響有り（２）－２

㎜　】

摘要

　　　下層路盤(車道・路肩部)

主たる工種

　　

週休有

道路新設･改築

　　　現場発生品運搬

㎜　】

m2 単-37号

ルト混合物｜Ａｓ量４

　　　不陸整正

単-36号

　　　

　　舗装準備工

単-34号

        1

工事名

　　　

【切込砂利｜０～４０

　舗装工

　　　

　　　下層路盤(歩道部)

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

式
　

t

週休有

　　

　　

．５～６．５％ 配合

　　　

      788

 

　　

m2

再生粗粒度アスコン　

工事区分

式

週休有

率５０％  車道用　】

事業区分

未満

- 6 -

㎜　】

        1

規格 単位

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

概数

t=4cm

【切込砂利｜０～４０

単価
本工事01

　　　
      214

        1

m2

数量増減

        0.9

週休有

　

        1

　　　

都市計画道路18条通整備工事その１                            

　　　

式

【再生粗粒度アスファ

切込砂利40mm　t=10cm

金額 金額増減

舗装

道路改良工事

　　　

【切込砂利｜０～４０

単-35号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

      788

道路改良

転落防止柵

　　　

設計内訳書

      147

切込砂利40mm　t=35cm

施工地域

<01>



単-39号

　　防止柵工

 率５０％  車道用　

数量

26-18-A0-0019-0

一般交通影響有り（２）－２

m2

　区画線工

　

 t=3cm

摘要

主たる工種

週休有

道路新設･改築

】

　　　転落(横断)防止柵

鉛ﾒｯｷ 支柱間隔2,000m

再生密粒度アスコン　

　　　

式

工事名

　　　

　　　

式

　　路側防護柵工

　防護柵工

　　　Ｈ鋼基礎ガードレール

単-41号

当　初

- 7 -

擁壁部　土中建込

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

内-1号

        1

　　

 

　　

再生細粒度アスコン　

　
        1

　　　

工事区分

ルト混合物｜１３Ｆ 

　　

【再生密粒度アスファ

　　　

　　

　

込用 P種｜積雪ﾗﾝｸ1 

m　歩行者自転車用柵

事業区分

       43
m

週休有

【転落防止柵 土中建

規格 単位

単-40号

　　　

　

単価
本工事01

        1

数量増減

        1

t=3cm

舗装

週休有

　　　表層(車道・路肩部)

．５～９．５％ 配合

Ａｓ５．５～６．３％

都市計画道路18条通整備工事その１                            

　　　表層(歩道部)
m2

m

ルト混合物｜Ａｓ量７

      120

金額 金額増減

道路改良工事

率５０％  歩道用　】

　　　

式

      147　　　

設計内訳書

】

横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 亜

【再生細粒度アスファ

施工地域

      214

<01>



単-45号

A1

週休有

　　

単-44号

㎜　】

　　　H型鋼[支持杭]打設

数量

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

26-18-A0-0019-0

一般交通影響有り（２）－２

　　　

        1　　

摘要

　　

単-43号

単-46号

主たる工種

　仮設工

道路新設･改築

m3

内-2号

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

単-42号

単-47号
週休有

        1

工事名

　　　

m3

       74

式

撤去・再設置

        1

　　　照明柱

      310

　　　
撤去・再設置

当　初

        9

　　　埋戻し

        6

工事区分・工種・種別・細別

週休有

        1

　　　

　

 

　

基

　　　

        1

工事区分

式
　

m

        1

中央線

事業区分

週休有

　

式

式

週休有

　　　

規格 単位

　　

　　　

　　

本

単価

式

本工事01

　　照明工

       10

　　　

　　　照明柱基礎

　　　

　

数量増減

        1

【切込砂利｜０～８０

舗装

　道路付属施設工

　　区画線工

都市計画道路18条通整備工事その１                            

　　　

金額 金額増減

週休有

　　

道路改良工事

　　仮橋･仮桟橋工

　　　床掘り

週休有

基

　　　

設計内訳書

- 8 -

　　　

外側線

m

施工地域

<01>

　　　



　　　大型土のう

内-6号

【ダンプトラック［オ

本

数量

        1

26-18-A0-0019-0

一般交通影響有り（２）－２

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

摘要

t

m

主たる工種

袋

式

道路新設･改築

　　　仮橋上部

内-3号

工事名

　　　

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型設置

　　土留･仮締切工

　　　仮設高欄

ンロード・ディーゼル

        1

当　初

φ110×110cm　長期仮

工事区分・工種・種別・細別

週休有

【耐候性大型土のう｜

       10.7
t

架設

　　　

　　交通管理工

　　　

　　　

 

内-7号

　　
　　

　

週休有

　　　

工事区分

単-48号

m2

週休有

A2

　　　橋脚(杭基礎形式)設置工

　　　

事業区分

週休有

】

        6

規格 単位

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

　　　H型鋼[支持杭]打設

設対応（3年）型　２

）｜帯広市西２２条北

単価

- 9 -

本工事01

　　　

数量増減
舗装

      240

       72

        6

５丁目１番地３４　】

式

都市計画道路18条通整備工事その１                            

　　　

積級　良好　供用日　

　　　

金額 金額増減

週休有

　　
　　

道路改良工事

       42.9 週休有

　　　

内-4号

設計内訳書

内-5号

　　　

ｔ用】【盛土材（土砂

施工地域

<01>



        4.1
【積込み荷卸し費（仮

数量

26-18-A0-0019-0

一般交通影響有り（２）－２

        1

　　　仮設材運搬費

摘要

主たる工種

週休有

道路新設･改築

　　　

　　　

　　　
ン

        1.4
t

週休有

        1

工事名

　　　

式

単-51号

　　　

　　　

        1

当　初

　　　交通誘導警備員Ｂ

       33

工事区分・工種・種別・細別

       66 週休有

式

　　　交通誘導警備員Ａ

週休有
単-52号

t

- 10 -

週休有

　　　

回

 

　　
　　

単-50号

　

        1

工事区分

　共通仮設費

回

式

直接工事費

        1

        1

現場取卸し費含む

事業区分

週休有

　　　

        1

現場取卸し費含む

　　　重建設機械分解組立費

規格 単位

　　　
多関節BHリーダレス型

　　　重建設機械分解組立輸送費

単価
本工事01

　　　

　　　

数量増減

　　　仮設材運搬費

単-49号

人日

舗装

　

70tクローラークレー

設材等）｜　】

式

単-55号

都市計画道路18条通整備工事その１                            

設材等）｜　】

共通仮設

　　　重建設機械分解組立輸送費

人日

　　　

　現場内輸送

金額 金額増減

週休有

道路改良工事

多関節BHリーダレス型

【積込み荷卸し費（仮

　　運搬費

　　　

回

設計内訳書

　　　

単-54号

施工地域

<01>

単-53号



週休有

t

本

数量

        1

26-18-A0-0019-0

一般交通影響有り（２）－２

　　　

単-65号

摘要

すきとり物

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

主たる工種

　　準備費

週休有

道路新設･改築

概数

単-57号

単-62号

　　　

　　　

すきとり物

　　　

m3

根

　　　         4

工事名

週休有

　　　

        3.6

単-61号

単-58号

単-59号

　　　

　　　

　　　立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積

単-63号
　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

単-64号
概数

当　初

週休有
t

概数

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

       25.6

        4.9

t

週休有

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

　　　

 

週休有

現場取卸し費

t

工事区分

        2.3

        4.9

幹材

　　　仮設材の取卸し

含む

        1.3

　　　

事業区分

単-56号

　　　

t

概数

共通仮設費

概数

       23

　　　立木積込み

　　　

規格 単位

t

根

　　　

- 11 -

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

　　

単価

週休有

本工事01

　　　
　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

数量増減

　　

週休有

式

週休有

t

　　　

概数

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

都市計画道路18条通整備工事その１                            

　　　

金額 金額増減

枝材

道路改良工事

　　　

        0.3【積込み荷卸し費（仮

単-60号t
概数

      116.6

　　　

設計内訳書

　　　仮設材運搬費

　　　

施工地域

設材等）｜　】

<01>

鋼矢板　現場取卸し費



　一般管理費等

数量

26-18-A0-0019-0

一般交通影響有り（２）－２

        1

摘要
　　技術管理費

主たる工種

式

道路新設･改築

　

　　　平板載荷試験費

工事原価

        1

工事名

単-66号

式

        1

工事価格

        1

当　初

　　現場環境改善費(率計上)

工事区分・工種・種別・細別

消費税相当額

式

        1

　　　

 

        1

工事区分

式
　

式

箇所

        1

工事費計

        1

事業区分

　

式

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位

　　
　　

　

　　

単価

式

式

　　

本工事01

　　　

数量増減

        1

　

　

　共通仮設費（率計上）

式

都市計画道路18条通整備工事その１                            

金額 金額増減

週休有

道路改良工事

        2

- 12 -

純工事費

設計内訳書

　現場管理費

施工地域

<01>



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

26-18-A0-0019-0

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

<01>

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

26-18-A0-0019-0

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

<01>

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

26-18-A0-0019-0

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

<01>

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

26-18-A0-0019-0

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

<01>

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

26-18-A0-0019-0

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

帯広市都市環境部土木室土木課

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 <01>

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価　処分費対象規格

　処分費（t）

すきとり物　 m3

        1ｔ

26-18-A0-0019-0

立木・伐開物・抜根物処分費

　

数量

t

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　殻処分

　アスファルト塊受入費

アスファルト切断時濁水　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　 m3

立木・伐開物・抜根物処分費

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

　産業廃棄物中間処理料金

-

根　

単位

t

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

-

      100

ｔ

 

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

      100

-

        2.27

t

金額

t

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

　スキ取り物　ボサ類　 空ｍ３

　汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機性汚泥　

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

　産業廃棄物中間処理料金

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

汚泥処分

殻処分

- 1 -

　コンクリート塊受入費

ｔ

        1

ｔ

m3

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

        2.35

　木くず類 抜根等(玉石・土砂等混入あり）抜根等　

　処分費（t） 　



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

26-18-A0-0019-0

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

WYB00030

金額数量

26-18-A0-0019-0

単価適用年月

仮設防護柵設置(H鋼基礎)
単位

   　合　計

20260306

- 1 -

制約無昼間　手間のみ
m

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

m

単価

管理費区分 無

刊行物単価

第1号内訳書 20260306

 

摘要

      120

120m当たり内訳書 <01>

Q001668049

Ｈ鋼基礎ガードレール
歩掛適用年月

金額増減

料(支給品)

管理費区分 無

名称

【ガードワン】、賃料日数:1080日　

単-106号

1.000-00000020
規格／条件 数量増減

H鋼型基礎ガードレール賃

      120

労務調整-超過-規制



金額数量

        6

26-18-A0-0019-0

単価適用年月

単-117号
本

単位

   　合　計

20260306

プレボーリング打込み

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

管理費区分 無

        3.906

t

6本当たり内訳書 <01>

20260306

 

摘要

- 2 -

H300 WYB00064

WYB00062

【2誌平均単価3月号】

歩掛適用年月

金額増減

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無

第2号内訳書

名称
1.000-00000020

規格／条件 数量増減
A1部 打込み長さ7.0m

H型鋼[支持杭]打設

労務調整-超過-規制

Ｈ型鋼



金額数量
A2部 打込み長さ7.5m

        6

26-18-A0-0019-0

単価適用年月

本
単-118号

単位

   　合　計

20260306

プレボーリング打込み

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

管理費区分 無

        4.185

WYB00042
t

6本当たり内訳書 <01>

20260306

 

WYB00040
摘要

H300

【2誌平均単価3月号】

第3号内訳書 歩掛適用年月

金額増減

帯広市見積策定歩掛

- 3 -

管理費区分 無

名称
1.000-00000020

規格／条件 数量増減

H型鋼[支持杭]打設

労務調整-超過-規制

Ｈ型鋼



        1

H350×350×12×19　L=11.0ｍ　φ32：24個/

クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊

鋼矢板賃料(支給品)

金額
WB252860

WYB00045

基礎形式）

数量

        0.3

チフナー　PL-168×12×310

26-18-A0-0019-0

単価適用年月

単-119号

管理費区分 無

ｔ

受桁

単位

20260306

：

       12

WYB00043

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

鋼矢板（賃料）不足分弁償

管理費区分 無

        1

管理費区分 無

        6.4

帯広市見積策定単価

t

       10.7

本

WYB00046

ブラケット（フラットバー

20260306

H350×175×7×11、FBー100×6×340

 

摘要

Ⅲ型　賃料日数：1080日

チフナー　PL-168×12×310

第4号内訳書

刊行物単価

作業区分＝設置：クローラクレーン規格＝

受桁 H350×350×12×19　L=11.0ｍ　φ32：24個/

管理費区分 無

帯広市見積策定単価

中古　３型　60.0kg/m

- 4 -

金

10.7t当たり内訳書 <01>

WYB00047

歩掛適用年月

金額増減

本

杭橋脚設置・撤去工 （杭

帯広市見積策定単価

単-120号

個

管理費区分 無

本　φ24.5：24個/本　PL取付：12枚/ 本ス

名称

本　φ24.5：24個/本　PL取付：16枚/ 本ス

含む）

1.000-00000020

管理費区分 無

L002050002

規格／条件

橋脚(杭基礎形式)設置工

数量増減

ｔ

労務調整-超過-規制



金額数量

      279

道建設部策定単価

26-18-A0-0019-0

ZAA5412000

単価適用年月

L-100×100×10　L=1.6ｍ

       12

管理費区分 無

F10T M20･M22 JIS B1186 2種　工場渡し

WYB00050

単位

        4

20260306

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無
WYB00049

管理費区分 無

- 5 -

帯広市見積策定単価

本

       66

20260306

鋼矢板固定材

WYB00051

 

摘要

本

L-100×100×10　L=1.2ｍ

第4号内訳書

帯広市見積策定単価

高力ボルト

       12

管理費区分 無

10.7t当たり内訳書 <01>

kg

L-100×100×10　L=0.35ｍ

WYB00052

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

金額増減
WYB00048

本

鋼矢板固定材

帯広市見積策定単価

管理費区分 無

名称
PL-350×16×350、FB-90×12×920

L-100×100×10　L=0.25ｍ倒れ防止材

1.000-00000020

管理費区分 無

規格／条件

橋脚(杭基礎形式)設置工

トッププレート、保護材　

       12

本

ｋｇ

数量増減

倒れ防止材

労務調整-超過-規制



金額数量

26-18-A0-0019-0

単価適用年月

- 6 -

単位

20260306

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

20260306

 

摘要

第4号内訳書

10.7t当たり内訳書 <01>

歩掛適用年月

金額増減名称

   　合　計

1.000-00000020
規格／条件

橋脚(杭基礎形式)設置工

数量増減
労務調整-超過-規制



金額

道建設部策定単価

kg

数量

       42.9

26-18-A0-0019-0

単価適用年月

WB252810作業区分＝架設：クレーン機種・規格＝ク
ローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊：

仮橋上部

各種

鈑桁部材賃料(支給品)

単位

現場車上渡し

20260306

ボルト

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

管理費区分 無

       32

管理費区分 無
ZAA5412000

上部工架設・撤去工

t

帯広市見積策定単価

20260306

 

摘要

WYB00053

管理費区分 無

ｋｇ

歩掛適用年月

金額増減

   　合　計

単-122号

管理費区分 無

       44.5

    1,043

名称

F10T M20･M22 JIS B1186 2種　工場渡し

1.000-00000020

- 7 -

単-121号

規格／条件

規格:鈑桁(防護柵含む)、賃料日数:1080日　

高力ボルト

第5号内訳書

WYB00055

数量増減

ｔ

42.9t当たり内訳書 <01>

労務調整-超過-規制



規格:覆工板(締結式)、賃料日数:1080日

金額

m2

WYB00058

数量
WB252820

26-18-A0-0019-0

単価適用年月

      240

ローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊：

      240

単位

ｍ２

第6号内訳書
20260306

覆工板賃料(支給品)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

個

管理費区分 無

管理費区分 無

単-123号

ロックボルト、皿バネ座金、取付ピン、　ス

帯広市見積策定単価

20260306

 

摘要

プリング、平ワッシャー、Uナット

覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]

作業区分＝設置：クレーン機種・規格＝ク

管理費区分 無

- 8 -

歩掛適用年月

金額増減

覆工板締結用ボルト

   　合　計

WYB00059

帯広市見積策定単価

      240

管理費区分 無

単-124号

名称
覆工板設置・撤去工

240m2当たり内訳書 <01>

1.000-00000020

セーフティキャップ

規格／条件

組

WYB00056

数量増減
労務調整-超過-規制

      240



WYB00060

金額数量

26-18-A0-0019-0

第7号内訳書
単価適用年月

WB252830
置：クレーン機種・規格＝クローラクレー

高欄設置・撤去工
単位

   　合　計

kg

20260306

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

管理費区分 無
各種

- 9 -

20260306

 

摘要

仮設高欄

帯広市見積策定単価

ｍ

ボルト

72m当たり内訳書 <01>

歩掛適用年月

金額増減

管理費区分 無

名称
1.000-00000020

単-125号

規格／条件
形式区分＝ガードレール型：作業区分＝設

数量増減

ン油圧ラチスジブ型 70t吊：

      155

       72

労務調整-超過-規制



単価表

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

 

000m3未満：

20260306

摘要単価

単価

単-67号

掘削

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100

1次単価表 <01>

無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

単-68号

 

計

単-2号

       1

4.0m以上

路床盛土

単

ｍ３

規

- 2 -

金額
施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 路床盛土

1次単価表 <01>

価

CB210520

格

m3

満：障害の有無＝無し：

数

       1

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 3 -

20260306

摘要単価

単価

 

計

       1

施工幅員＝2.5m未満：路床盛土

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 路床盛土

1次単価表 <01>

価2.5m未満

CB210520

格

m3

単-69号

数

       1

20260306

名称

  



- 4 -

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

盛土材

量

帯広市西２２条北５丁目１番地３４

CB210110

単

下：

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

20260306

摘要

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以

単価

単-70号

       1.2

盛土材（土砂）

管理費区分 無

 

積級　良好　供用日　】

単価

単

ｍ３

規

金額
ZKD2037900

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
地方資材単価

歩掛適用年月

称

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

単位

ｍ３
       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

単-4号

       1

土砂等運搬

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

20260306

名称

土砂【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】
  

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-71号

量

CB220010

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り

20260306

摘要単価

単価

 

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規 有り無し

金額

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価
格

- 5 -

法面整形

数

ｍ２

       1

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

m2
施工規模＝100m2以上250m2未満：時間制約を

単-72号

量

腐植酸種子散布

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

 

計

単-6号

       1

単
規

金額

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位
DX000300
管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価
格

腐食酸種子散布
数

受ける場合の補正＝無：

       1

20260306

名称

  



CB210030

単-73号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

土砂 量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

- 7 -
 

計

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

類＝無し：障害の有無＝無し： 管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

       1

床掘り

20260306

名称

  



施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：

単-74号

CB210410

　

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

m3

単-8号

数

       1

- 8 -

20260306

名称

  



単-75号

CB210080
規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

基面整正

m2

1次単価表 <01>

価
格

数

ｍ２

       1

20260306

名称

  
基面整正



単-76号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量
砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全

 

20260306

摘要

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

ての費用：

単価

- 10 -
 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

裏込砕石
単位

裏込砕石工

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB221120

1次単価表 <01>

価
格

m3

【切込砂利｜０～８０㎜　】
数

       1

20260306

名称

  



m

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-77号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価

　底幅0.9m　標準品価格】

CB222110

単価

 

：        1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝0.5m以上1.0m以下：基礎

単

プレキャスト擁壁設置

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

【プレキャストＬ型擁壁｜条件1　壁高1.0m

数

単-11号

       1

20260306

砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有り

Ｈ=1.0m【プレキャストＬ型擁壁｜条件1　壁高1.0m　底幅0.9m　標準品価格】

名称

  



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝1.0mを超え2.0m以下：基

m

　底幅1.0m　標準品価格】

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-78号

量

り：

単

【プレキャストＬ型擁壁｜条件1　壁高1.2m

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価
CB222110

単価

 

Ｈ=1.2m【プレキャストＬ型擁壁｜条件1　壁高1.2m　底幅1.0m　標準品価格】

       1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁
単

プレキャスト擁壁設置

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

- 12 -

       1

礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有

20260306

名称

  



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝1.0mを超え2.0m以下：基

Ｈ=1.5m【プレキャストＬ型擁壁｜条件1　壁高1.5m　底幅1.2m　標準品価格】

m

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-79号

量

り：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

 

20260306

摘要

ｍ

単価
CB222110

単価

 

単-13号

       1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁
単

プレキャスト擁壁設置

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

　底幅1.2m　標準品価格】

価
格

【プレキャストＬ型擁壁｜条件1　壁高1.5m

数

       1

礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有

20260306

名称

  



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝1.0mを超え2.0m以下：基

m

【プレキャストＬ型擁壁｜条件1　壁高2.0m

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

り：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価
CB222110

単価

 
- 14 -

       1

　底幅1.5m　標準品価格】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁
単

プレキャスト擁壁設置

規

計

Ｈ=2.0m【プレキャストＬ型擁壁｜条件1　壁高2.0m　底幅1.5m　標準品価格】

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

単-80号

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有

20260306

名称

  



m

【プレキャストＬ型擁壁｜条件1　壁高2.5m

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝2.0mを超え3.5m以下：基

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

単-81号

摘要

ｍ

単価
CB222110

単価

 

       1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁
単

プレキャスト擁壁設置

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

り：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：

Ｈ=2.5m【プレキャストＬ型擁壁｜条件1　壁高2.5m　底幅1.8m　標準品価格】

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

1次単価表 <01>

価
格

　底幅1.8m　標準品価格】

数

       1

礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有

20260306

単-15号

名称

  



壁高2.50m、底幅1.8m、L=1.00m  短尺
基

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝2.0mを超え3.5m以下：基

量

WYB00005

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ
単-82号

単価
CB222110

単価

 

基

       1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁
単

プレキャスト擁壁設置

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

り：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：
管理費区分 無

単価適用年月

名

Ｈ=2.5m 短尺1.0m【プレキャストＬ型擁壁｜　】

1次単価表 <01>

価

- 16 -

単-16号

格

       1

プレキャストＬ型擁壁

数

計

       1

礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有

20260306

名称

  

【プレキャストＬ型擁壁｜　】

管理費区分 無



CB210030

- 17 -

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

土砂 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単-17号

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-83号

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

       1

床掘り

20260306

名称

  



CB210410
規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

土砂　 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-84号

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

       1

20260306

名称

  



       1.05

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単

単-85号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

作業区分＝据付･撤去：製品質量＝2000kg/基

20260306

摘要

ｍ

単価
ZKD2954500

管理費区分 無

単価

基

 

基

- 19 -

単

CB222840

規

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

９００×１０００　重量750kg/m 足掛金物含む上部直壁

高さ調整【マンホール｜　】

以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：

1次単価表 <01>

価

プレキャストマンホール

単-19号

格

【マンホール｜　】
費用の内訳＝全ての費用：

数

計

       1

20260306

名称

  
ﾏﾝﾎｰﾙ



m

支柱間隔＝2m：時間的制約を受ける場合の補

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

施工区分＝プレキャストコンクリートブロッ

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価

単-86号

単価

 

単-20号

支柱・パネル部材

       1
ク建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：

単
規

防護柵(転落防止柵)撤去

金額
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工

歩掛適用年月

正＝無：夜間作業の補正＝無：

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB810770

1次単価表 <01>

価

- 20 -

格

数

       1

20260306

名称

  



m

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量パネル部材のみ
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価
支柱間隔＝2m：時間的制約を受ける場合の補

単価

 

計

       1

単
規

防護柵(転落防止柵)撤去

金額

- 21 -

歩掛適用年月

称

単位

正＝無：夜間作業の補正＝無： 管理費区分 無

単価適用年月

名

WB810790

1次単価表 <01>

単-87号

価
格

数

       1

20260306

名称

  

部材撤去工（ビーム・パネル）



単-22号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

20260306

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

無筋構造物機械施工

- 22 -
 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

単-88号

m3

構造物とりこわし

数

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

20260306

名称

  



m舗装版切断

単-23号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

- 23 -

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価

単価

単-89号

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

       1

CB430510

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

20260306

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

単-24号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

単-90号

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

- 24 -

       1

CB430310

20260306

名称

  



m

単-25号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

量

歩車道境界ブロック撤去

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価

単価

 

計

       1 単-91号

単
規

CB422540
金額

車道用Ⅰ型

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

再利用区分＝処分：

       1

20260306

名称

  



m

単-26号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

量

歩車道境界ブロック撤去

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価

単価

- 26 -
 

計

       1

単
規

単-92号

CB422540
金額

タイプＡ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

再利用区分＝処分：

       1

20260306

名称

  



m

単-27号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

- 27 -

単
位

地先境界ブロック撤去

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

労務調整-超過-規制

数量

舗装止め
 

20260306

摘要

ｍ

単価

単価

 

計

       1

単
規

単-93号

金額
CB422550

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

再利用区分＝処分：

       1

20260306

名称

  



m

単-28号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

植樹桝 量
単
位

地先境界ブロック撤去

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価

単価

 

計

       1

単
規

単-94号

金額
CB422550

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

再利用区分＝処分：

       1

20260306

名称

  

- 28 -



単-29号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

 

20260306

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

単価

 

       1

単

ｍ３

規

単-95号

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

- 29 -

1次単価表 <01>

CB227010

価
格 　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

20260306

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

 

20260306

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単価

単価

 

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無） 単-96号

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

- 30 -

1次単価表 <01>

CB227010

価
格

単-30号

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

単-31号

 

計

- 31 -

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

単-97号

金額

       2.27

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

1次単価表 <01>

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

20260306

名称

  



- 32 -

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

単-32号

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程

単
規

単-98号

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

1次単価表 <01>

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

20260306

       2.35

名称

  



費含む) 無機性汚泥　

規格／条件

アスファルト切断時濁水

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価
汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機

地方資材単価

単価

 

ｔ
       1

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量

単
規

汚泥処分

計

金額

管理費区分 9

地方資材単価

t

ZKD5605900

歩掛適用年月

称

単位

       1

単価適用年月

名

ZKD5605800

- 33 -

1次単価表 <01>

価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

単-33号

性汚泥　

数

産業廃棄物中間処理料金

       1

20260306

名称

  

ｔ



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

現場発生品運搬

- 34 -

金額

有＝3.0km以下：

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>
単-34号

価
格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

数
転落防止柵        1

単-99号

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

種）：費用の内訳＝全ての費用：

20260306

摘要

単-35号

- 35 -

単価

単価

不陸整正

 

       1

単
規

補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝
金額

単-100号

CB410010

歩掛適用年月

28mm以上34mm未満：補足材料＝補足材料（各

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

有り各種28mm以上34mm未満【切込砂利｜０～４０㎜　】

m2

1次単価表 <01>

価
格

不陸整正

【切込砂利｜０～４０㎜　】

数

ｍ２

       1

20260306

名称

  



＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

- 36 -

量

全仕上り厚（実数入力）＝350mm：施工区分

切込砂利40mm　t=35cm【切込砂利｜０～４０㎜　】
単

下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

単-36号

単価

単価

 

       1

単
規

金額

単-101号

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単
規 切込砂利40mm　t=10cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

金額

単-102号

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>
単-37号

価
格

- 37 -

下層路盤(歩道部)

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

20260306

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

．５～６．５％ 配合率５０％  車道用　】

20260306

摘要単価
CB410240

単価

 

       1

単

満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用

規

単-103号

計

金額

【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４

- 38 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

基層(車道・路肩部)

単価適用年月

名 m2

単-38号
1次単価表 <01>

下＝40mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

価

基層（車道・路肩部）

格

の内訳＝全ての費用：

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

       1

20260306

名称

再生粗粒度アスコン　t=4cm【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車道用　】
  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ 

単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単-39号

表層(車道・路肩部)

単価

 

】

       1

単

単-104号満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価再生密粒度アスコン　t=3cm【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　】

Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

の内訳＝全ての費用：

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

計

       1

20260306

名称

下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

  



以下＝30mm：材料＝各種（2.10以上2.20t/m3
未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

表層（歩道部）

単
位

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

再生細粒度アスコン　 t=3cm【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用　】

表層(歩道部)

用の内訳＝全ての費用：

単価

 

       1

単

単-105号

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

規

計

金額

単-40号

- 40 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

1次単価表 <01>

価
格

数

ｍ２

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

       1

20260306

．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用　】

名称

  



m

ートの有無＝無：施工規模による加算＝50m

施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式
規格／条件

26-18-A0-0019-0

未満：夜間作業の補正＝無：

1.000-00000020

・パネル式：支柱間隔＝2m：根巻きコンクリ

量
単
位擁壁部　土中建込【転落防止柵 土中建込用 P種｜積雪ﾗﾝｸ1 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 亜鉛ﾒｯｷ 支柱間隔2,000mm　歩行者自

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価

単価

 

       1

防護柵（横断・転落防止柵）設置工 WB810760

単

単-107号

規

金額

単-41号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

【転落防止柵 土中建込用 P種｜積雪ﾗﾝｸ1 横

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
転車用柵】格

転落(横断)防止柵

　歩行者自転車用柵】

- 41 -

数

計

       1

20260306

名称

  

ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 亜鉛ﾒｯｷ 支柱間隔2,000mm



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

外側線 量
単
位

- 42 -

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単価

 

WB821210

･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単

単-108号

規

計

金額

単-42号

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

20260306

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

中央線

ｍ

単価
区画線設置

単価

 

WB821210

- 43 -

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

計

金額

･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝ 単-109号

単-43号

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

20260306

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



CB210030
規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：
単-110号

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

単-44号

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

       1

床掘り

20260306

名称

  



CB210410

　

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

単-45号

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

単-111号

m3
数

       1

20260306

名称

  

- 45 -



規格／条件

26-18-A0-0019-0

単-113号

1.000-00000020

個

量

＝撤去(仮据付)：

単

       1
＝据付：

位

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

 

基礎ブロック設置工

20260306

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

管理費区分 無

基

単価

単

単-46号

DX211800

規

単-114号

金額

基礎ブロック設置工

       0.49

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

歩掛適用年月

照明柱基礎
称

単位
砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石

DX2118001個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての 管理費区分 無

単価適用年月

名

基礎砕石

撤去・再設置【切込砂利｜０～８０㎜　】

1次単価表 <01>

価
格

       1

単-112号

個

数

ｍ２

       1

20260306

CB221110
名称

  

費用：

計

管理費区分 無



WE210800

ククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

照明柱

20260306

摘要単価

作業区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッ
管理費区分 無

道路照明灯撤去

単価

基

 

基

撤去・再設置

道路照明灯建柱

       1

単

単-47号

規

- 47 -

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

ククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：

1次単価表 <01>

単-116号

価
格

施工区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッ

単-115号

数

       1

20260306

WE210900

名称

基

  



ｍ３

大型土のう

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ土砂等運搬

作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土

＝-3m≦H≦2m：

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-126号

量

CB210110

単
　【耐候性大型土のう｜φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２ｔ用】【盛土材（土砂）｜帯広市西２２条北５丁

       0.83

位

下：

労務調整-超過-規制

数量

 

袋
大型土のう工

20260306

摘要単価

設対応（3年）型　２ｔ用】【盛土材（土砂

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以
岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

積級　良好　供用日　】

）｜帯広市西２２条北５丁目１番地３４　】

 

：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）
       1

単
規

管理費区分 無

計

金額

単-48号

WB252730

歩掛適用年月

称

単位

【耐候性大型土のう｜φ110×110cm　長期仮

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-127号

1次単価表 <01>

価

- 48 -

目１番地３４　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好格

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

袋

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

単価

       1

20260306

名称

  



- 49 -

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-128号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ

20260306

摘要単価

交通誘導警備員Ａ

単価

人日

 

計

       1

単
規

金額

単-49号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数
人日

       1

20260306

名称

  

WB010211



規格／条件

26-18-A0-0019-0

WB010212

単-129号

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

人日

単-50号

交通誘導警備員Ｂ

 

計

       1

単
規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

- 50 -

格

数
人日

       1

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

WB010360

- 51 -

1.000-00000020

作業区分＝分解組立：機械質量区分＝クロー

量多関節BHリーダレス型　現場内輸送
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

回

20260306

摘要単価

単価

 

計

クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：        1

単
規

金額

ラ式杭打機 質量20以上60t以下：分解組立用

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 重建設機械分解組立費

単-130号

1次単価表 <01>

価
格

単-51号

重建設機械分解組立

数
回

       1

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

WB010350重建設機械分解組立輸送

量

量区分＝クローラ式杭打機 質量20以上60t以

単
位

重建設機械分解組立輸送費

労務調整-超過-規制

数量

 

単-131号
回

20260306

摘要単価

（1.0）：

単価

- 52 -

多関節BHリーダレス型

 

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位
作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

単-52号

数
回

       1

20260306

下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

WB010350重建設機械分解組立輸送

量70tクローラークレーン
単
位

重建設機械分解組立輸送費

労務調整-超過-規制

数量

 

回

20260306

摘要

単-132号

単価

単価

単-53号

数＝標準（1.0）：

 

       1

単
規

金額

- 53 -

歩掛適用年月

称

単位

ム0.6超2下：分解組立用クレーン賃料補正係

作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

量区分＝クローラクレーン系35超80下（クラ

格

数
回

       1

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

仮設材運搬費

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝166k

位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

 

単-54号

現場取卸し費含む【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

20260306

摘要単価

管理費区分 無

 

ｔ
       1

敷鉄板等）

単-134号

単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

t

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

WB010020

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種 単-133号

1次単価表 <01>

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

- 54 -

作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：
【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

仮設材運搬費

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

 
現場取卸し費含む【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

20260306

摘要単価

単-135号

管理費区分 無

- 55 -
 

ｔ
       1

敷鉄板等）

単-134号

単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

t

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-55号

WB010020

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

1次単価表 <01>

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝180k

作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：
【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

仮設材運搬費

       1

鋼矢板　現場取卸し費含む【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】 量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝27.8

単価

種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝
単-136号

管理費区分 無

 

ｔ
       1

敷鉄板等）

単-134号

単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

t

- 56 -

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

WB010020

1次単価表 <01>

km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各

価
格

0無：その他の諸料金の有無＝無：
作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：

単-56号

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

作業区分＝取卸しのみ：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

仮設材の取卸し

単価

単-57号

 

計

ｔ
       1

単
規

金額

t

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

現場取卸し費

WB010030

1次単価表 <01>

価
格

単-137号

- 57 -

数

仮設材等の積込み取卸し費

       1

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

- 58 -

単
本

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

単-58号

樹径＝２０ｃｍ以上：伐採数＝4本：現場条

立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積

 

計

DX090600

       1

単

件＝架空線や住宅、既存構造物等に近接する

規

場合又は斜面での伐採：

金額
立木切倒し・枝払切揃え、立木集積

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

単-138号
本

数

       1

20260306

名称

  



立木積込み

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

単-139号

 

計

ｔ
       1

- 59 -

単
規

金額

t

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DX090700

1次単価表 <01>

価
格

単-59号

立木積込

数

       1

20260306

名称

  



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-60号

量
単
位

立木・伐開物・抜根物運搬費

労務調整-超過-規制

数量

枝材
 

20260306

摘要単価

単価

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

- 60 -

       1

単

単-140号

規

金額

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好： 管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

20260306

名称

  

DX090800



単-61号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

立木・伐開物・抜根物運搬費

労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

 

20260306

摘要単価

単価

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

単

単-140号

規

金額

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好： 管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格
幹材

数

       1

20260306

名称

  

DX090800



単-62号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

立木・伐開物・抜根物運搬費

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

単

単-140号

規

金額

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好： 管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格
根

数

       1

20260306

名称

  

DX090800

- 62 -



単-63号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

立木・伐開物・抜根物運搬費

労務調整-超過-規制

数量

 

- 63 -

20260306

摘要単価

単価

すきとり物

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

単

単-140号

規

金額

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好： 管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

20260306

名称

  

DX090800



- 64 -

単-64号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

立木・伐開物・抜根物処分費

量
単
位

木くず類 抜根等(玉石・土砂等混入あり）抜根

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

等　

 

計

ｔ
       1

単

ZKD5614460

規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

管理費区分 T

根
数

産業廃棄物中間処理料金

       1

20260306

名称

  



単-65号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

立木・伐開物・抜根物処分費

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

すきとり物

スキ取り物　ボサ類　

 

計

       1

単
規

空ｍ３

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

ZKD5831600

称

単位

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価

- 65 -

格

管理費区分 T
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

m3
数

       1

20260306

名称

  



単-66号

　

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

平板載荷試験

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

刊行物単価

 

計

       1

単
平板載荷試験費

規

金額

- 66 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

1次単価表 <01>

価
格

ZAC8501000100KN以内

数

       1

20260306

箇所

名称

  



　ミニローリー渡し

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-67号

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>
CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

20260306

摘要

　　軽油

- 67 -

標準単価

掘削

 

　　騒音型］

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
M000202090

構成比率

刊行物単価
　機械構成比率

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

数

ｍ３

       1土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

20260306

名称



％

4.0m以上 20,000m3未満 無し

- 68 -

規格／条件

26-18-A0-0019-0

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

CB210520

R0102

　　ルドラム型]

単-68号

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

L001005006

位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

運転質量１１～１２ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値

 

二省労務単価

20260306

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　　ブルドーザ［湿地］

％

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

音型によらず適用 リース置場渡し

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

渡し

管理費区分 無

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

　　振動ローラ（土工用）[フラット・シング

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

路床盛土

刊行物単価

価
格

R0114

％

刊行物単価

及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

数

７ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒

       1

20260306

二省労務単価

名称

L001071001



％

規格／条件

26-18-A0-0019-0

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

CB210520

R0102

単-69号

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

20260306

摘要

Z006702002

　割増対象賃金比 0.842

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

　材料構成比率

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

路床盛土

価2.5m未満

L001070002

格

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

- 69 -

％

刊行物単価

数

       1

20260306

二省労務単価

名称

R0101



　ミニローリー渡し

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

- 70 -

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

20260306

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　割増対象賃金比 0.813

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

単-70号

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 6.5km以下

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

20260306

名称



　割増対象賃金比 0.753

％

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

単-71号
20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

- 71 -

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.788

20260306

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



ZZ1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

DX000300

腐植酸種子散布

単

ZS3000004

位100m2以上250m2未満 無

労務調整-超過-規制

数量

 

単-72号
20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

- 72 -
 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額
　材工共

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

Z1

格

       1

腐植酸種子散布

QAE9061200

数

ｍ２

計

       1

20260306

式

名称

管理費区分 無



土砂 標準 無し 無し

　ミニローリー渡し

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

　労務構成比率

単

- 73 -

位

ｍ３

％

 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

20260306

摘要

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　　軽油

標準単価

 

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

CB210030単-73号

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

数

       1

床掘り

L001010007

20260306

名称



　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

％

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

　2号

 リース置場渡し
運転質量0.5～0.6t　ﾘｰｽ置場渡し

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

L001070001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

Z006704001

刊行物単価

位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

　　ガソリン

　　バックホウ（クローラ）［標準］

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

CB210410

標準単価

　機械構成比率

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

L001010007

称

単位

最大埋戻幅1m以上4m未満

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

％

価

単-74号

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

Z006702002

       1

20260306

- 74 -

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

　　タンパ及びランマ

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

20260306

摘要
質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

刊行物単価

CB210410

標準単価

％

 

単
規

構成比率

歩掛適用年月

埋戻し
称

単位

最大埋戻幅1m以上4m未満

- 75 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001180001

価

単-74号

格

数

       1

20260306

名称



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

単-75号

　割増対象賃金比 0.842

標準単価

 

CB210080

標準単価

ｍ２

- 76 -

単
規

管理費区分 無

構成比率

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

価
格

％

数

       1

20260306

名称

基面整正



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　機械構成比率

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

ｍ３

Z006702002

　　普通作業員

％

- 77 -

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

単-76号

　割増対象賃金比 0.842

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

CB221120

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

裏込砕石

管理費区分 無

格
砕石（各種） 全ての費用

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

       1

20260306

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

　割増対象賃金比 0.753

　機械構成比率

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

L001010004

量

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

道建設部策定単価

労務調整-超過-規制

条件1　壁高1.0m　底幅0.9m　標準品価格

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

標準単価

　　プレキャストＬ型擁壁

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に

- 78 -

0.5m以上1.0m以下 有り 有り

％

価

単-77号

管理費区分 無

格

R0101

ZAC4741000

％

ｍ

　　軽油

R0114

数
プレキャスト擁壁設置

       1

20260306

二省労務単価

名称

管理費区分 無　　機能付き］

CB222110



％

　割増対象賃金比 0.753

　機械構成比率

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

L001010004

量

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

道建設部策定単価

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

ZAC4742000

標準単価

　　プレキャストＬ型擁壁

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

　　特殊作業員

％

条件1　壁高1.2m　底幅1.0m　標準品価格

1.0mを超え2.0m以下 有り 有り
単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

- 79 -

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に ％

価

管理費区分 無

格

R0101

単-78号

％

ｍ

　　軽油

R0114

数
プレキャスト擁壁設置

       1

20260306

二省労務単価

名称

管理費区分 無　　機能付き］

CB222110



％

　割増対象賃金比 0.753

　機械構成比率

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

L001010004

量

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

道建設部策定単価

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

単-79号

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

 

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

標準単価

　　プレキャストＬ型擁壁

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

　　特殊作業員

％

1.0mを超え2.0m以下 有り 有り

ZAC4743000

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 80 -

％

条件1　壁高1.5m　底幅1.2m　標準品価格

刊行物単価

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に ％

価

管理費区分 無

格

R0101

％

ｍ

　　軽油

R0114

数
プレキャスト擁壁設置

       1

20260306

二省労務単価

名称

管理費区分 無　　機能付き］

CB222110



％

　割増対象賃金比 0.753

　機械構成比率

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

L001010004

量

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

道建設部策定単価

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

ZAC4744000

二省労務単価

 

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- 81 -

標準単価

　　プレキャストＬ型擁壁

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

　　特殊作業員

％

1.0mを超え2.0m以下 有り 有り
単

単-80号

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に ％

価

管理費区分 無

格

R0101

条件1　壁高2.0m　底幅1.5m　標準品価格

％

ｍ

　　軽油

R0114

数
プレキャスト擁壁設置

       1

20260306

二省労務単価

名称

管理費区分 無　　機能付き］

CB222110



％

2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準

　割増対象賃金比 0.753

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

　　

量

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　労務構成比率

単

ZAC4745000

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

　　ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

標準単価

 

条件1　壁高2.5m　底幅1.8m　標準品価格

標準単価

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

単-81号

構成比率

管理費区分 無

道建設部策定単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

刊行物単価

　機械構成比率

　　プレキャストＬ型擁壁

L001130006

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

- 82 -

％

R0101

ｍ
数

プレキャスト擁壁設置

　割増対象賃金比 0.780

       1

20260306

二省労務単価

名称

CB222110



％

2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準

　割増対象賃金比 0.753

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

- 83 -

　　

量

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

　　ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

標準単価

 

標準単価

％

Y000280010-010

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

単-82号

％

構成比率

管理費区分 無

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

刊行物単価

　機械構成比率

　　プレキャストＬ型擁壁

L001130006

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

R0101

ｍ
数

プレキャスト擁壁設置

　割増対象賃金比 0.780

       1

20260306

二省労務単価

名称

CB222110



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

26-18-A0-0019-0

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

Z006702002

　　普通作業員

- 84 -

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

単
規

管理費区分 無

単-83号

刊行物単価

　　運転手（特殊）

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

管理費区分 無

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

20260306

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

　　ガソリン

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

単-84号

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

- 85 -

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

Z006702002

       1

　　ランマ

20260306

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



　割増対象賃金比 0.753

％

　機械構成比率

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単
位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

M000202107

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

．９ｔ

二省労務単価

 

基

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

単-85号

％

構成比率

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

据付･撤去 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用

刊行物単価

　　バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・
　　クレーン付

R0114

Y004050001-001

％

プレキャストマンホール

価

管理費区分 無

格

R0101

　　マンホール

CB222840

％

　　軽油

数

- 86 -

       1

　割増対象賃金比 0.788

20260306

二省労務単価

名称

排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２
管理費区分 無

R0125



ZZ1

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 2m 無 無 量

- 87 -

単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

ビーム式・パネル式　手間のみ

単価

     100

横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用

 

参考資料（1） <01>

単
規

単-86号

金額

歩掛適用年月

称

単位

WB810770

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

ｍ

Q001166004

数

計

     100

20260306

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量
ビーム・パネルのみ　手間のみ

 

20260306

摘要
横断・転落防止柵部材撤去工

ｍ

単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

     100

 
- 88 -

単-87号
参考資料（1） <01>

単
部材撤去工（ビーム・パネル）

規

金額

WB810790

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

2m 無 無 価

Z1

格

       1

Q001172004

ｍ
数

計

     100

20260306

式

名称

管理費区分 無



Q001611001

ZZ1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-88号
単価適用年月

名

- 89 -

価

Z1

格

       1

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

20260306

式

名称

管理費区分 無



％

径18ｲﾝﾁ

　　普通作業員

舗装版切断

　割増対象賃金比 0.753

　　特殊作業員

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

　2号

量

R0125

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単

Z006704001

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

　　ガソリン

20260306

摘要標準単価

　機械構成比率

 

標準単価

　　ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

％

管理費区分 無
M001161013

単

Z006540009

規

管理費区分 無

二省労務単価

- 90 -

％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

管理費区分 無

％　　騒音型）］

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

％

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｍ

％
R0101

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

刊行物単価

数

CB430510

R0102

       1

単-89号

20260306

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

　割増対象賃金比 0.780



％

　　普通作業員

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

　割増対象賃金比 0.753

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

単-90号

　　型］

標準単価

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

舗装版破砕

CB430310

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

　　土木一般世話役

L001010012

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

　　軽油

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

- 91 -

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

R0125

数

R0102

Z006702002

       1

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

　割増対象賃金比 0.788

20260306

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し



％

- 92 -

　割増対象賃金比 0.753

規格／条件

26-18-A0-0019-0

歩車道境界ブロック撤去

1.000-00000020

R0102

量

R0125

L001011001

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

　　普通作業員

％

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

標準単価

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

標準単価

CB422540

％

処分
単

規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

％

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出

称

単位

単価適用年月

名

％

　　］
刊行物単価

　機械構成比率

単-91号

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

R0114

数

Z006702002

       1

20260306

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し



％

　割増対象賃金比 0.753

規格／条件

26-18-A0-0019-0

歩車道境界ブロック撤去

1.000-00000020

R0102

量

R0125

L001011001

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

　　普通作業員

％

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

標準単価

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

標準単価

CB422540

％

処分

- 93 -

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

％

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出

称

単位

単価適用年月

名

％

　　］
刊行物単価

　機械構成比率

単-92号

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

R0114

数

Z006702002

       1

20260306

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し



％

　割増対象賃金比 0.753

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

量

R0125

L001011001

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

CB422550

位

　　普通作業員

％

単-93号

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

標準単価

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

標準単価

％

処分
単

- 94 -

規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

％

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出

称

単位

単価適用年月

地先境界ブロック撤去名

％

　　］
刊行物単価

　機械構成比率

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

R0114

数

Z006702002

       1

20260306

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し



％

　割増対象賃金比 0.753

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

量

R0125

L001011001

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

CB422550

位

　　普通作業員

％

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

標準単価

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

単-94号

標準単価

％

処分
単

規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

％

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出

称

単位

単価適用年月

地先境界ブロック撤去名

％

　　］
刊行物単価

　機械構成比率

価

- 95 -

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

R0114

数

Z006702002

       1

20260306

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し



　ミニローリー渡し

- 96 -

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

単-95号

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

20260306

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　割増対象賃金比 0.813

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用

殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

20260306

名称



　ミニローリー渡し

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

20260306

摘要

　　軽油

- 97 -

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　割増対象賃金比 0.813

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

20260306

名称

単-96号



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

量
単
位

単-97号

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

     100

 

計

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

参考資料（1） <01>

ｔ

単
規

- 98 -

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

数

     100

20260306

名称

処分費（t）



ZKD4002000
規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単
位

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1） <01>

ｔ

単-98号

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

- 99 -

数

     100

20260306

名称

処分費（t）



％

CB010410

規格／条件

26-18-A0-0019-0

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

単-99号

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

20260306

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

t

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

- 100 -

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

20260306

二省労務単価

名称

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 3.0km以下

R0101



％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-100号

．１ｍ

R0102

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

20260306

摘要

ZKD0005000

　　普通作業員

有り 28mm以上34mm未満 補足材料（各種）　全ての費用

　材料構成比率

CB410010

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753
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管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

不陸整正

R0114

地方資材単価

％

R0101

　　軽油

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

20260306

二省労務単価

名称

管理費区分 無



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13̃14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低/

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-100号

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡し

単価
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単
位

労務調整-超過-規制

 

20260306

摘要

有り 28mm以上34mm未満 補足材料（各種）　全ての費用

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
刊行物単価

CB410010

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２
単

規

刊行物単価

構成比率
L001050002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

L001060004

価
格

不陸整正

％

数

       1

20260306

名称
運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低



％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-101号

．１ｍ

R0102

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

20260306

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

ZKD0005000

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

R0101

　　軽油
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数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

20260306

二省労務単価

名称

管理費区分 無



　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13̃14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低/

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-101号

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡し

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

20260306

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２
単

規

刊行物単価

構成比率

350mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用

L001050002
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歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

L001060004

価
格

％

CB410030

数

       1

20260306

名称
運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低



％
　　切込砂利

M000201100

　　普通作業員

単-102号

９ｍ３

　機械構成比率

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単
位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

20260306

摘要

100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

ZKD0005000

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

　　小型バックホウ（クローラ型）［後方超小

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％
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単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

下層路盤（歩道部）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

　　軽油

数

R0102

       1

20260306

CB410031

　　旋回型］

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



単-102号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

単
位

労務調整-超過-規制
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20260306

摘要

100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

刊行物単価

標準単価

％超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

 

ｍ２
単

規

構成比率

下層路盤（歩道部）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

L001070011

数

       1

20260306

CB410031

名称
　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]



％

ＰＫ－３　プライムコート用

単-103号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　　再生粗粒度アスファルト混合物

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

CB410240

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

基層（車道・路肩部）

用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車道

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

数

　割増対象賃金比 0.780
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       1

　割増対象賃金比 0.788

20260306

二省労務単価

名称

ZKD0860500

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

単-103号

運転質量13̃14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低/

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡し

単価

単
位

CB410240

労務調整-超過-規制

 

20260306

摘要

基層（車道・路肩部）

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２
単

規

管理費区分 無
　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位
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管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

L001060004

刊行物単価

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

20260306

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

単-104号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

ZKD0850500

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

CB410260

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842
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１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道
用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

　割増対象賃金比 0.788

20260306

二省労務単価

　　再生密粒度アスファルト混合物

名称

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

単-104号

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13̃14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低/

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡し

単価

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

20260306

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２
単

規

管理費区分 無
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　　ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]
刊行物単価

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

L001060004

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

20260306

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

単-105号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

ZKD0806500

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

CB410261

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

　　再生細粒度アスファルト混合物

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩道

刊行物単価
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％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　ミニローリー渡し

R0114

数

       1

20260306

二省労務単価

名称

表層（歩道部）

R0101

　　アスファルト乳剤



M001003018

単-105号

- 112 -

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

　　ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

L001070011

単

舗装幅１．４～３．０ｍ

位

労務調整-超過-規制

 

20260306

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２
単

規

CB410261

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

構成比率

歩掛適用年月

称

単位

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
数

       1

20260306

名称

表層（歩道部）



m

単-106号

帯広市見積策定単価

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

H鋼型基礎ガードレール賃料(支給品)
単

支給品 管理費区分 無

位

【ガードワン30HK・50HK】、賃料日数:1080日

労務調整-超過-規制

数量

【ガードワン】、賃料日数:1080日　

 

WYB00030
20260306

摘要単価

単価
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計

参考資料（1） <01>

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

m・日
WYB00031

価
格

     141

数

　

       1

20260306

名称
H鋼型基礎ガードレール賃料(支給品)



単-107号

Z1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

刊行物単価

単

     100

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

20260306

摘要

ｍ

単価

ｍ

刊行物単価

積雪ﾗﾝｸ1 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 亜鉛ﾒｯｷ 支柱間

ビーム式・パネル式　手間のみ

     100

 

式

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

参考資料（1） <01>

単価

単
規

横断・転落防止柵設置工 土中建込用
金額

- 114 -

歩掛適用年月

       1

称

単位

転落防止柵 土中建込用 P種

管理費区分 無

単価適用年月

名

ZAB8524000

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Q001150004

Z1

格

ｍ

ZZ1

数

WB810760

隔2,000mm　歩行者自転車用柵

     100

20260306

土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 50m未満 無

名称

管理費区分 無



単-108号

ガラスビーズ

規格／条件

26-18-A0-0019-0

式

1.000-00000020

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用
単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

20260306

摘要

ｍ

単価

計

Q001037010区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

ZS8000004

管理費区分 無

 

管理費区分 無

Z1

参考資料（1） <01>

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

      33

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

- 115 -

ｍ
数

20260306

軽油

名称

   1,000

WB821210



単-109号

ガラスビーズ

- 116 -

規格／条件

26-18-A0-0019-0

式

1.000-00000020

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

20260306

摘要

ｍ

単価

計

区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

ZS8000004

管理費区分 無

無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

 

管理費区分 無

Z1

参考資料（1） <01>

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

金額

      40

刊行物単価

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

Q001037013

ｍ
数

20260306

軽油

名称

   1,000

WB821210



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

26-18-A0-0019-0

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価
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　機械構成比率

標準単価

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

管理費区分 無

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

単-110号

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

20260306

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

　　ガソリン

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 118 -

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

単-111号

％

刊行物単価

R0114

数

Z006702002

       1

　　ランマ

20260306

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　機械構成比率

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
7.5cmを超え12.5cm以下 砕石（各種） 全ての費用

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

単-112号

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

       1

20260306

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101

- 119 -



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

26-18-A0-0019-0

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

量

Z1

       0.5

普通作業員

単
位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

単-113号

単価

個

 

参考資料（1） <01>

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

       0.165

　割増対象賃金比 0.753

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

500kg＜W≦1000kg 撤去(仮据付)

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価

       0.165

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

- 120 -

20260306

名称

管理費区分 無



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

26-18-A0-0019-0

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

500kg＜W≦1000kg 据付 量

Z1

普通作業員

単
位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

- 121 -

 

20260306

摘要単価

個

 

参考資料（1） <01>

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

　割増対象賃金比 0.753

計

       0.33

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日

単-114号

刊行物単価       0.33
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

DX211800

       1

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

20260306

名称

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

道路照明灯建柱

規格／条件

26-18-A0-0019-0

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

Z1

量

単価

普通作業員

       4

単

管理費区分 無

      10

位

諸雑費（まるめ）

計

       1

労務調整-超過-規制

数量

GL8～12m 重量350kg以下 割増なし
 

Z1

20260306

摘要単価

照明ポール

       1.7

WE210800

 

Y003420000-001

式

基

参考資料（1） <01>

      10

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

電工

- 122 -

単

アンカーボルト

規

金額

Z1

二省労務単価

本

      10

歩掛適用年月

組

称

日

単位

ZS3000004

人

Y000112001-001

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001120001

単-115号

       5

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

ZZ1

R0201
人

　割増対象賃金比 0.692

４．９ｔ吊　リース置場渡し

二省労務単価

刊行物単価

数

20260306

名称

管理費区分 無



Z1

       2.5

L001120001

       0.85

規格／条件

26-18-A0-0019-0

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

GL8～12m 重量350kg以下 割増なし
 

WE210900単-116号
20260306

摘要単価

 

基

参考資料（1） <01>

      10

電工

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

- 123 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

R0201

ZS3000004

人
　割増対象賃金比 0.692

二省労務単価

数

単価

20260306

       2

名称

道路照明灯撤去

管理費区分 無



R0125

Z1

体）ｱｰｽｵｰｶﾞ（単軸式・油圧式）φ450～800

       0.2

バックホウ（クローラ）［標準］

規格／条件

WYB00062

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。

時間

量

Z1

単価

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない

       0.667

単

時間
K0202028

本

位

計

       1

労務調整-超過-規制

数量

 

とび工

（ベースマシン）多関節・ＢＨリーダレス（

       0.115

20260306

摘要

単-117号

単価

プレボーリング打込み

　割増対象賃金比 0.842

A1部 打込み長さ7.0m

 

R0106

式

参考資料（1） <01>

WYB00063

単
規

ZS7H10210

　割増対象賃金比 0.753

       0.115

金額

二省労務単価

単-141号

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.864

軌跡制御）

管理費区分 無

称

単位

人

（単体）ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式　可変高

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

諸雑費

周波型　（超低騒音型）最大起振力200kN（単

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.9

管理費区分 無

価

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

ZZ1

単-142号 5.8時間

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

       0.23

       1

20260306

- 124 -

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



R0125

Z1

- 125 -

体）ｱｰｽｵｰｶﾞ（単軸式・油圧式）φ450～800
バックホウ（クローラ）［標準］

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。

時間

量

Z1

単価

       0.717

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない

WYB00061

単

時間
K0202028

本

位

計

       1

労務調整-超過-規制

数量

       0.247

 

とび工

（ベースマシン）多関節・ＢＨリーダレス（

20260306

摘要単価

プレボーリング打込み

　割増対象賃金比 0.842

       0.124

 

R0106

式

参考資料（1） <01>

単
規

ZS7H10210

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.864

軌跡制御）

管理費区分 無

称

単位

人

（単体）ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式　可変高

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

諸雑費

周波型　（超低騒音型）最大起振力200kN（単

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.9

WYB00040

管理費区分 無

価

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

ZZ1

単-142号 5.8時間

人

人

単-118号

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

単-143号

R0102

数

       0.215

       1

       0.124

20260306

名称

A2部 打込み長さ7.5m
帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

　割増対象賃金比 0.852

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

クローラクレーン運転

量

Z1

設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊

単価

単
位

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

数量

 

WK250420

杭橋脚設置・撤去工 （杭基礎形式）

20260306

摘要

- 126 -

       4.9

ZZ1

単価

R0122

クローラクレーン規格＝油圧駆動式ウインチ

 

日

　割増対象賃金比 0.783

参考資料（1） <01>

橋りょう特殊工

      10

単
規

二省労務単価

普通作業員

金額

WB252860

二省労務単価

・ラチスジブ型 70t吊：
単-144号

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

　割増対象賃金比 0.835

R0124

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

       2.1

二省労務単価

       1.7

       1.3
Z1

管理費区分 無

価

式

管理費区分 無

Z1

格

人

人

単-119号

橋りょう世話役

計

二省労務単価

       1.8

数

R0102

       1

20260306

名称

溶接工

Z1の合計金額に13%を乗じた金額を算出する。

人

ｔ

管理費区分 無

R0113



鋼矢板賃料(支給品)

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単

支給品 管理費区分 無

位

鋼矢板賃料(支給品)

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

ｔ・日

単価

建設物価3月号

 

計

Ⅲ型　賃料日数：1080日

参考資料（1） <01>
WYB00043

単

- 127 -

規

金額

t

単-120号

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価

Ⅲ型　賃料日数：1080日

格

WYB00044

     141

数

       1

20260306

名称



Z1

　割増対象賃金比 0.852

規格／条件

26-18-A0-0019-0

式

1.000-00000020

量

Z1

ZZ1

単
位

単価

       2.1

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

R0122

計

　割増対象賃金比 0.842

ZS8000004

クローラクレーン運転

 

クローラクレーン規格＝油圧駆動式ウインチ

　割増対象賃金比 0.783

参考資料（1） <01>

橋りょう特殊工

      10

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

WB252810

金額

二省労務単価

単-121号

単-144号

歩掛適用年月

管理費区分 無

R0124

称

       1

単位

人

       0.58

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.41

Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。

二省労務単価
管理費区分 無

価

・ラチスジブ型 70t吊： 管理費区分 無

Z1

格

人

上部工架設・撤去工

人
橋りょう世話役

普通作業員

WK250420

- 128 -

二省労務単価

日

R0102

数

       0.62

20260306

名称

ｔ

管理費区分 無

架設 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊
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規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

t・日

単

支給品 管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

帯広市実勢価格調査
場車上渡し

 

計

参考資料（1） <01>

単
規

鈑桁部材賃料(支給品)

鈑桁部材賃料(支給品)
金額

規格:鈑桁(防護柵含む)、賃料日数:1080日　現

t

規格:鈑桁(防護柵含む)、賃料日数:1080日　現場車上渡し

単-122号

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月
WYB00053

名

価

WYB00054

格

     141

数

       1

20260306

名称



R0125

Z1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

式

1.000-00000020

量

Z1

設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊

ZZ1

単
位

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

とび工

20260306

摘要

       0.47

単価

計

　割増対象賃金比 0.842

- 130 -

       0.27

ZS8000004

クローラクレーン運転

     100

 

R0106

クローラクレーン規格＝油圧駆動式ウインチ

参考資料（1） <01>

ｍ２

諸雑費（率＋まるめ）

単

Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。

規

WB252820

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

単-123号

単-144号

覆工板設置・撤去工

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.864

管理費区分 無

称

       1

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価
管理費区分 無

価

・ラチスジブ型 70t吊： 管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

WK250420

土木一般世話役

二省労務単価

       0.45

日

       1.5

R0102

数

20260306

名称

管理費区分 無



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

規格:覆工板(締結式)、賃料日数:1080日

- 131 -

量
単

支給品 管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

帯広市実勢価格調査

 

計

覆工板賃料(支給品)

参考資料（1） <01>

単
規

金額

単-124号

歩掛適用年月

WYB00057

称

単位

WYB00056

m2・日

単価適用年月

名 m2

価
格

     141

規格:覆工板(締結式)、賃料日数:1080日

数

       1

20260306

名称

覆工板賃料(支給品)



R0125

Z1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

式

1.000-00000020

量

Z1

ZZ1

       4

単
位

       1.4

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

とび工

20260306

摘要単価

計

　割増対象賃金比 0.842

ZS8000004

クローラクレーン運転

     100

 

R0106

クローラクレーン規格＝油圧駆動式ウインチ

参考資料（1） <01>

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

WB252830

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

単-125号

単-144号

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.864

       1

管理費区分 無

称
ガードレール型 設置　クローラクレーン油圧ラチスジブ型 70t吊

       1

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

管理費区分 無

価

・ラチスジブ型 70t吊： 管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

WK250420

土木一般世話役

ｍ

二省労務単価

日

R0102

数
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       1.4

高欄設置・撤去工

20260306

名称

管理費区分 無



ZKD2037900

バックホウ（クローラ型）運転

R0125

Z1

大型土のう工

特殊作業員

      10

単-145号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

枚

量

Z1

       0.294

地方資材単価      10

下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

　割増対象賃金比 0.842

作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以

ZZ1

       0.294

ZAC8044300

諸雑費（率＋まるめ）

 

帯広市西２２条北５丁目１番地３４

       0.294

参考資料（1） <01>

      10

単
規

φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２ｔ

計

　割増対象賃金比 0.753
金額

式

二省労務単価

刊行物単価

WK250500

単-126号

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

単位

人

- 133 -

盛土材（土砂）

ZS8000004

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

単価

二省労務単価

日

       1

管理費区分 無

価

ｍ３

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

WB252730

人

耐候性大型土のう

袋

人

普通作業員

土木一般世話役

       0.294

二省労務単価

R0102

数

20260306

名称

製作・設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m

管理費区分 無

用



　ミニローリー渡し

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

20260306

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

- 134 -

　割増対象賃金比 0.813

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

単-127号

　機械構成比率
％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 6.5km以下

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

20260306

名称



ZZ1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

WB010211

量
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単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ

20260306

摘要単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

R0803
金額

二省労務単価

単-128号

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

20260306

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

二省労務単価

単-129号

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

20260306

式

名称

管理費区分 無

- 136 -



Z1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

分解組立 クローラ式杭打機 質量20以上60t以下　標準（1.0） 量

刊行物単価

単
位

       2.1

労務調整-超過-規制

計

数量

 

20260306

摘要

単-130号

単価

WB010360

L001130012

特殊作業員

６０ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

式

参考資料（1） <01>

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

単価

単
規

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。

- 137 -

重建設機械分解組立

管理費区分 無

価

Z1

格

       8.6
人

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

　割増対象賃金比 0.780

ZZ1

数
回

       1

20260306

名称

管理費区分 無



ZS7210040

重建設機械分解組立輸送

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

刊行物単価

分解組立＋輸送（往復）　クローラ式杭打機 質量20以上60t以下 標準（1.0）

       1

単

管理費区分 無

位

       2.1

労務調整-超過-規制

数量

 

単-131号
20260306

摘要単価

WB010350

諸雑費（まるめ）

L001130012

特殊作業員

６０ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

式

参考資料（1） <01>
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騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

単
規

計

金額

二省労務単価

式

歩掛適用年月

Z1,Z2

R0101

       1

Z1,Z2

称

単位

ZZ2

運搬費等率

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

管理費区分 無

価
格

       8.6
人

ZZ1,Z2

　割増対象賃金比 0.780

数

単価

回

       1

Z1の合計金額に163%を乗じた金額を算出する。

20260306

ZS3000004

名称

管理費区分 無



ZS7210040

重建設機械分解組立輸送

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

位

- 139 -

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

WB010350

諸雑費（まるめ）

特殊作業員

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

式

分解組立＋輸送（往復）　クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下標準（1.0）

参考資料（1） <01>

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し
L001130006

単
規

計

金額

二省労務単価

式

歩掛適用年月

Z1,Z2

R0101

       1

Z1,Z2

称

単位

ZZ2

運搬費等率

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

単-132号

       5.5

管理費区分 無

価

Z1の合計金額に434%を乗じた金額を算出する。

格

人

ZZ1,Z2

　割増対象賃金比 0.780

       1.5

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

数

単価

回

       1

20260306

ZS3000004

名称

管理費区分 無



ZZ1

- 140 -

Z006810117製品長12m以内 170kmまで
規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

t

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1） <01>

       1

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 166km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

単-133号

価

Z1

格

       1

数

計

       1

20260306

式

名称

ｔ

管理費区分 無



規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

WB010030

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

単-134号

単価

道建設部策定単価

単価

 

計

参考資料（1） <01>

ｔ
       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 141 -

価
格

仮設材等の積込み取卸し費

積込み荷卸し費（仮設材等）

積込み、取卸し（片道分）
数

       1

Z006800004

20260306

名称

ｔ



北海道・東北・北陸・中・四国・九州 180km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

ZZ1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

t

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単-135号

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

製品長12m以内 180kmまで

参考資料（1） <01>

       1

単
規

- 142 -

金額

歩掛適用年月

Z006810118

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

価

Z1

格

       1

数

計

       1

20260306

式

名称

ｔ

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

t

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要
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単価
製品長12m以内 30kmまで

諸雑費（まるめ）

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

Z006810103

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 27.8km　12m以内 各種（実数入力） 0無 無
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

価

Z1

格

       1

単-136号

数

計

       1

20260306

式

名称

ｔ

管理費区分 無



Z006800003
規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

- 144 -

量

WB010030

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

道建設部策定単価

単価

 

計

参考資料（1） <01>

ｔ
       1

単

取卸し費（仮設材等）

規 取卸しのみ

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

単-137号

仮設材等の積込み取卸し費
数

       1

20260306

名称

ｔ



立木切倒し・枝払切揃え、立木集積

R0125

Z1

管理費区分 無

補助機械費率

      34.905

特殊作業員

規格／条件

26-18-A0-0019-0

諸雑費（率＋まるめ）

1.000-00000020

      42.96

時間

Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。

量

Z1

ｍｍ

ZZ1

単

     375.9

本

位

規格区分＝山積0.5m3級 (平積0.4m3)：機械

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

      16.11

　割増対象賃金比 0.842

２０ｃｍ以上 4本　架空線や住宅、既存構造物等に近接する場合又は斜面

単-138号

出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)： 単-146号

式

M000291001

     100

 

時間

参考資料（1） <01>

管理費区分 無

バックホウ運転費

式

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

計

二省労務単価

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０
Z2

歩掛適用年月

R0101

     375.9

称

単位

DX022400

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

ZS7XX0050

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

       1

管理費区分 無

価

       1

ZZ2

管理費区分 無

Z1

格

掴み装置

ZS8000004

人

人

普通作業員

Z2の合計金額に110%を乗じた金額を算出する。
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土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

20260306

管理費区分 無

名称

Z2

DX090600

管理費区分 無

刊行物単価



R0125

Z1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

立木積込

Z1

DX022400

単
位

       1.53

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

20260306

摘要単価

単-139号

 

掴み装置

       1.53
損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

参考資料（1） <01>

バックホウ運転費

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０

      10

規格区分＝山積0.5m3級 (平積0.4m3)：機械

単

時間

規

　割増対象賃金比 0.753

計

       1
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金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

DX090700

単位

ZZ1

ｍｍ

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

単-147号

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)：

土木一般世話役

       0.45

数

単価

20260306

M000291001

名称

ｔ

管理費区分 無



単-140号

ZZ1

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）
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単価

DX023000

 

DX090800

：

参考資料（1） <01>

      10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

単
規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好

金額

       4.5

歩掛適用年月

称

単位

単-148号
管理費区分 無

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

価

Z1

格

       1

数

計

時間

20260306

式

名称

ｔ

管理費区分 無

９．５ｋｍ以下 良好



Ｌ

単-141号

（単体）ｱｰｽｵｰｶﾞ（単軸式・油圧式）

最大起振力275kN　振動周波数27～36

式

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

Z006702002

Z1

量

掘削径φ450～800　掘削トルク41～56kN・m

単

単価

       1

位

運転手（特殊）

軌跡制御）

高周波型（超低騒音型）

Z1
時間

労務調整-超過-規制

数量

時間

（単体）ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式　可変高周波型　（超低騒音型）最大起振力200kN（単体）ｱｰｽｵｰｶﾞ（単軸式・油

管理費区分 無

 

20260306

摘要単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

（ベースマシン）多関節・ＢＨリーダレス（

      29

ZS3000004

計

管理費区分 無

（ベースマシン）多関節・ＢＨリーダレス（軌跡制御）

 

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

　ミニローリー渡し

単

時間

規

（単体）ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式・可変

金額

軽油

適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ200kN級　適応ｱｰｽｵｰｶﾞ60kN・m級

二省労務単価

N0005

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

       1

       1

ZZ1

Z1

価

刊行物単価

Z1

格

       1

N0007

人
       0.17

数

- 148 -

R0114

       1

参考資料（2） <01>

20260306

名称

圧式）φ450～800

WYB00063

N0006

管理費区分 無



Z1

単-142号

軽油 Z006702002

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

量

Z1

       8.6 刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］
単
位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間
バックホウ（クローラ）［標準］

20260306

摘要単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 3.9時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 5.8時間

　ミニローリー渡し

 

Ｌ

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

M000202028

       1
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称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人
       0.17

数

単価

R0114

       1

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

参考資料（2） <01>

20260306

K0202028

名称

管理費区分 無



Ｌ

（単体）ｱｰｽｵｰｶﾞ（単軸式・油圧式）

最大起振力275kN　振動周波数27～36

式

単-143号

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

Z006702002

Z1

量

掘削径φ450～800　掘削トルク41～56kN・m

単

単価

       1
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位

運転手（特殊）

軌跡制御）

高周波型（超低騒音型）

Z1
時間

労務調整-超過-規制

数量

時間

（単体）ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式　可変高周波型　（超低騒音型）最大起振力200kN（単体）ｱｰｽｵｰｶﾞ（単軸式・油

管理費区分 無

 

20260306

摘要単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

（ベースマシン）多関節・ＢＨリーダレス（

      29

ZS3000004

計

管理費区分 無

（ベースマシン）多関節・ＢＨリーダレス（軌跡制御）

 

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

　ミニローリー渡し

単

時間

規

（単体）ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式・可変

金額

軽油

WYB00061

適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ200kN級　適応ｱｰｽｵｰｶﾞ60kN・m級

二省労務単価

N0005

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ）

       1

       1

ZZ1

Z1

価

刊行物単価

Z1

格

       1

人
       0.17

数

R0114

       1

参考資料（2） <01>

N0008

20260306

名称

圧式）φ450～800

N0006

管理費区分 無



ZZ1

Z1

単-144号

軽油 Z006702002

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

スジブ］
Z1

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

WK250420

　割増対象賃金比 0.788

諸雑費（まるめ）

M000401206

日

　ミニローリー渡し
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       1

Ｌ

単
規

計

金額

クローラクレーン運転

二省労務単価

式

供用日

歩掛適用年月

称

単位

排出ガス対策型（２０１４年規制）７０ｔ吊

管理費区分 無

単価適用年月

名

       1.32

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチ
管理費区分 無

価

Z1

格

人

数

単価

R0114

       1油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊

     105

参考資料（2） <01>

20260306

ZS3000004

名称

管理費区分 無



Z1

単-145号

軽油 Z006702002

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・

量

Z1

刊行物単価

バックホウ（クローラ型）運転

       1.28

単
位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．

 

20260306

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

日

　ミニローリー渡し

 

９t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

       1

Ｌ

単
規

計

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

WK250500

歩掛適用年月

クレーン付］

      63

称

単位

製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

- 152 -

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

L001010013

数

単価

R0114

       1

参考資料（2） <01>

20260306

名称

管理費区分 無



ZZ1

Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-146号

Z1

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

時間
MA00202070

20260306

摘要単価

山積0.5m3級 (平積0.4m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)

時間

　割増対象賃金比 0.788

諸雑費（まるめ）

      11

　ミニローリー渡し

 

Ｌ

単
バックホウ運転費

規

計

金額

二省労務単価

式

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3
管理費区分 無

価

Z1

格

人
       0.17

数

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

単価

R0114

       1
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参考資料（2） <01>

20260306

ZS3000004

名称

管理費区分 無



ZZ1

Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-147号

Z1

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

位

運転手（特殊）

- 154 -

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

時間
MA00202070

20260306

摘要単価

山積0.5m3級 (平積0.4m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)

時間

　割増対象賃金比 0.788

諸雑費（まるめ）

      11

　ミニローリー渡し

 

Ｌ

単
バックホウ運転費

規

計

金額

二省労務単価

式

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3
管理費区分 無

価

Z1

格

人
       0.17

数

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

単価

R0114

       1

参考資料（2） <01>

20260306

ZS3000004

名称

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

DX023000

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

26-18-A0-0019-0

1.000-00000020

単-148号

時間

量

Z1

刊行物単価

       1

単
位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

20260306

摘要単価

Z010020102

　割増対象賃金比 0.813

時間

計

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

　ミニローリー渡し

 

ダンプトラック運転

ZZ1

      9.8
Ｌ

諸雑費（まるめ）

単

１０ｔ積級　良好

規

- 155 -

       1

金額

二省労務単価

刊行物単価

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

M000301005

人
       0.17

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

参考資料（2） <01>

20260306

名称

管理費区分 無



登録単価

名称 登録月

Y003420000-001

26-18-A0-0019-0

Y000112001-001

                                        

照明ポール
2025

本

規格

Y000280010-010  3

本工事01
登録年度

基
 32025

組

マンホール  3

コード

 3

単価

登録単価

Y004050001-001

工事名

2025アンカーボルト

基

2025

- 1 -

備考単位

都市計画道路18条通整備工事その１                            

プレキャストＬ型擁壁



個人用損料

コード

N0008

持込

個人用損料

N0005

 3

26-18-A0-0019-0

（ベースマシン）多関節・ＢＨリーダレス（軌跡制御

時間

                                        

時間

時間

時間

 3時間

持込

持込

）

持込

備考

2025

持込（ベースマシン）多関節・ＢＨリーダレス（軌跡制御  3

名称

適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ200kN級　適応ｱｰｽｵｰｶﾞ60kN・m級

 3

持込

N0001

N0006
（超低騒音型）

登録年度

多関節・ＢＨリーダレス（軌跡制御）

2025

単価

工事番号

時間

 3

多関節・ＢＨリーダレス（軌跡制御）

（ベースマシン）多関節・ＢＨリーダレス（軌跡制御

工事名

N0002

規格

）

適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ200kN級　適応ｱｰｽｵｰｶﾞ60kN・m級

 3

2025

区分

掘削径φ450～800　掘削トルク41～56kN・m

）

本工事01

- 1 -

N0003

2025

2025

N0004

持込

（単体）ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式・可変高周波型

多関節・ＢＨリーダレス（軌跡制御） 2025

（単体）ｱｰｽｵｰｶﾞ（単軸式・油圧式）

登録月

時間

2025

 3

 3

時間

単位

N0007

都市計画道路18条通整備工事その１                            

最大起振力275kN　振動周波数27～36

2025

持込



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

（木材）

舗装版破砕       580

解体費計

解体費

26-18-A0-0019-0

金額

地先境界ブロック撤去

WB824010

処分歩車道境界ブロック撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

ｍ２

（木材）

CB422550

名称

       19

単-89号舗装版切断

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

処分

単価

単-88号

規格／条件

（コンクリート）

解体費

摘要

 

       99

       20

単位

単-91号

CB430310

単-92号

費用区分

ｍ        24 単-93号

（アスファルト）

解体費計

CB422540
ｍ

（コンクリート）

ｍ

ｍ

単-94号

（アスファルト）

CB422540

処分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

処分

ｍ

構造物とりこわし

歩車道境界ブロック撤去

CB422550

ｍ３

単-90号

解体費

       42

解体費計

地先境界ブロック撤去

CB430510

ての費用

        1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

数量



解体費計

26-18-A0-0019-0

金額名称

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件 摘要

 

単位費用区分

- 2 -

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

処分費（t）

（コンクリート）

殻運搬

26-18-A0-0019-0

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

t

名称

処分費計

） 有り
       31

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件

運搬費計

CB227010

摘要

 

（アスファルト）

単位

運搬費

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

単-95号

費用区分

処分費（t）

t

（木材）

（コンクリート）

単-97号

単-96号

       11.75

処分費

CB227010

       70.37

処分費

WB020052

運搬費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

ｍ３舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

運搬費計

運搬費計

単-98号

殻運搬

        5

数量



（木材）

循環税相当額

（アスファルト）

26-18-A0-0019-0

（木材）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称
処分費計

単価規格／条件

処分費計

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

（木材）

費用区分

- 2 -

処分費

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（機械損料）

工事区分

刊行物単価

        11.384

26-18-A0-0019-0

補正有り

機械損料

M000806001

３．１ｍ

ーゼル］

供用日M000701021

トラック［クレーン装置付］
         0.546

単位規格

刊行物単価

モータグレーダ［土工用］

M001161013

供用日

・超低騒音型］

刊行物単価

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

バックホウ（クローラ）［後方超小

金額

M000302010

         2.259

補正有り

供用日

ｃｍ

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

道路新設･改築

単価
供用日

１０ｔ積級

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅

補正有り

その他（機械）

２．９ｔ
バックホウ（クローラ）標準・超低

 

供用日

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

補正有り

旋回型］

M000202107

グリーン
M000202096

         1

ダンプトラック［オンロード・ディ

本工事01

供用日

排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力

供用日

M000202090

当　初

８ｍ３

補正有り

工事名
集計区分

         0.994

（超低騒音型）］

集計リスト（機械損料）

         0.493

補正有り

コンクリートカッタ［バキューム式

コード

刊行物単価

補正有り

補正有り

M000301005

名称
バックホウ（クローラ型）［標準型

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

- 1 -

式

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

補正有り

摘要

騒音・クレーン付

MM000001

質量６０～８０ｋｇ

         0.455

         0.572

         0.026

ランマ

供用日



クローラクレーン［油圧駆動ウイン
         2.489

M000401206

M000291001

工事区分

26-18-A0-0019-0

MA00202070

機械損料

バックホウ（クローラ）［標準］

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

時間

単位規格

時間

         0.965

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

補正有り

供用日

掴み装置

道路新設･改築

単価

排出ガス対策型（２０１４年規制）７０ｔ吊

供用日

補正有り

M001003018 舗装幅１．４～３．０ｍ

 

補正有り

刊行物単価

        15.585
M000301005

本工事01

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

供用日

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3

M000201100

刊行物単価
０ｍｍ

当　初

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

時間

         0.399

１０ｔ積級

         8.504

０９ｍ３

刊行物単価

補正有り

コード

刊行物単価

補正有り

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５

補正有り

ダンプトラック［オンロード・ディ

名称

M000202028

        15.344

        15.586

摘要

ーゼル］

チ・ラチスジブ］

方超小旋回型］

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３ 時間

小型バックホウ（クローラ型）［後 超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．



N0008

工事区分

26-18-A0-0019-0

機械損料

式・可変高周波型（超低騒音型）

単位

（単体）ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着

規格

ダレス（軌跡制御）

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

（ベースマシン）多関節・ＢＨリー

金額

- 3 -

時間

道路新設･改築

単価

 

）

本工事01

級

当　初工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

（単体）ｱｰｽｵｰｶﾞ（単軸式・油圧式

N0005

掘削径φ450～800　掘削トルク41～56kN・m

級

コード

         4.301

         4.001

（ベースマシン）多関節・ＢＨリー
名称

         8.303

適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ200kN級　適応ｱｰｽｵｰｶﾞ60kN・m

適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ200kN級　適応ｱｰｽｵｰｶﾞ60kN・m
摘要

         8.303

時間

時間

最大起振力275kN　振動周波数27～36

N0006 時間

ダレス（軌跡制御）

N0007



集計リスト（賃料）

刊行物単価

日

工事区分

         1.013

日

刊行物単価

26-18-A0-0019-0

         1.994

         4.348

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]L001070002

型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

単位規格

L001010007

刊行物単価

し

日

運転質量0.5～0.6t　ﾘｰｽ置場渡し

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

ブ型］

適用 リース置場渡し

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

運転質量１１～１２ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準

金額

         0.153

７ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

刊行物単価

シングルドラム型]

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

道路新設･改築

単価

日

日

賃料

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音

 

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

L001010012

ブルドーザ［湿地］

刊行物単価

渡し

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ

置場渡し

本工事01

         1.789

刊行物単価

日

当　初

値及び低・超低騒音型によらず適用 リース

工事名
集計区分

L001005006

         2.089

レーン機能付き］

刊行物単価

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

コード

         0.906

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準・ク

L001180001

         2.164

名称

集計リスト（賃料）

騒音型によらず適用 リース置場渡し

- 1 -

小旋回型］
らず適用 リース置場渡し

日

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

摘要

L001130006

振動ローラ（土工用）[フラット・

日

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

日

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

バックホウ（クローラ型）［後方超

L001071001

L001070001

         2.507

タンパ及びランマ

L001010004

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排



刊行物単価
旋回型］

日

         0.701

工事区分

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

日

刊行物単価

26-18-A0-0019-0

６０ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         0.3

L001120001

単位規格

刊行物単価

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

L002050002

日

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２

         2.857

刊行物単価

ブ型］

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

         0.504

刊行物単価

L001060004 運転質量13̃14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

鋼矢板（賃料）不足分弁償金

L001011001

         4.2

道路新設･改築

単価

日

日

賃料

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

         0.304

 

L001210002
出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         0.225

         2.826

小型バックホウ（クローラ）［超小

刊行物単価

．９t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒
バックホウ（クローラ型）［後方超

L001050002

本工事01

刊行物単価

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

し

当　初工事名
集計区分

- 2 -

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価

中古　３型　60.0kg/m

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

コード

刊行物単価

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

小旋回・クレーン付］

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

アスファルトフィニッシャ

４．９ｔ吊　リース置場渡しトラッククレーン［油圧伸縮ジブ型
］

ｔ

低/超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡し

名称

集計リスト（賃料）

し

日

らず適用 リース置場渡し

         1.261

らず適用 リース置場渡し

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

摘要

日

L001130012

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

L001070011 日

L001010013

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]



工事区分

26-18-A0-0019-0

単位規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

- 3 -

道路新設･改築

単価
賃料

 

本工事01
当　初工事名

集計区分
コード 名称

集計リスト（賃料）

摘要



集計リスト（労務）

R0101

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

         9.341

26-18-A0-0019-0

運転手（一般）

電工

補正有り

　割増対象賃金比 0.788

その他（労務）

単位規格

        30.55

R0115

人

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

補正有り

人

土木一般世話役

R0106

　割増対象賃金比 0.783

RR000001

         1

         0.749

道路新設･改築

単価

二省労務単価

        36.613

R0125

補正有り

運転手（特殊）

 

人

　割増対象賃金比 0.813

        14.141

人

補正有り

二省労務単価

        48.368
特殊作業員

橋りょう世話役

　割増対象賃金比 0.753

本工事01

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

R0201

補正有り

労務

二省労務単価

         4.906

二省労務単価

R0114
コード

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.780

R0102

        11.737

補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

普通作業員

人

人

R0124

- 1 -

人

　割増対象賃金比 0.864

補正有り

摘要

　割増対象賃金比 0.692

集計リスト（労務）

とび工

人



工事区分

26-18-A0-0019-0

R0113

単位規格

R0804

溶接工

        66

　割増対象賃金比 0.835

R0803

人

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

　割増対象賃金比0.860

金額

　割増対象賃金比 0.907

人

道路新設･改築

単価
R0122

 

人

        33

補正有り

本工事01

交通誘導警備員Ｂ

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

橋りょう特殊工

労務

         1.925

二省労務単価

コード

二省労務単価

補正有り

　割増対象賃金比 0.852 補正有り
名称

人

交通誘導警備員Ａ

        14.251

摘要

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

         0

工事区分

26-18-A0-0019-0

単位規格

基

Y003420000-001

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

道路新設･改築

単価

         0

 

アンカーボルト

本

集計リスト（材料）

照明ポール

本工事01

組

         0

当　初工事名
集計区分

基

マンホール

コード
材料

名称

Y004050001-001

- 1 -

         0

Y000112001-001

摘要
Y000280010-010プレキャストＬ型擁壁



刊行物単価

ｍ

ZKD0006000

工事区分

     2,900.89

26-18-A0-0019-0

条件1　壁高1.2m　底幅1.0m　標準品価格

単位規格

道建設部策定単価

刊行物単価

切込砂利

Ｌ

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

        15.532

ｍ

         9.003

ZZ000001

02　2号

         1

       426

プレキャストＬ型擁壁

道路新設･改築

単価

ZAC4742000

ZAC4743000

 

ガソリン

ZS3000004

ZAC4741000

条件1　壁高1.5m　底幅1.2m　標準品価格

集計リスト（材料）

         1

道建設部策定単価

その他（材料）

本工事01

         4.001

式

当　初工事名

         4.002

集計区分

- 2 -

帯広市西２２条北５丁目１番地３４

道建設部策定単価

諸雑費（まるめ）

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

ｍ

コード

条件1　壁高1.0m　底幅0.9m　標準品価格

プレキャストＬ型擁壁

材料

０～８０㎜

地方資材単価

Z006702002

地方資材単価

名称

盛土材（土砂）

ｍ３

式

プレキャストＬ型擁壁

ｍ３

摘要

        69.63

ZKD2037900

Z006704001

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し



         6.002

工事区分

ZKD4002000

26-18-A0-0019-0

ZKD0005000

上部直壁

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

        70.37

単位規格

刊行物単価

ZKD5605800

切込砂利

ｍ

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

- 3 -

ZKD4001000

地方資材単価

アスファルト塊受入費

ｍ３

道路新設･改築

単価

道建設部策定単価

９００×１０００　重量750kg/m 足掛金物含

ZAC4745000

 

ｔ

ｍプレキャストＬ型擁壁

ZAC4744000

集計リスト（材料）

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計

本工事01

         0.227

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

ZKD2954500

条件1　壁高2.5m　底幅1.8m　標準品価格

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

地方資材単価

量費含む) 無機性汚泥　

地方資材単価

コード

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無

         0.2

材料

         4.001

地方資材単価

         1.05

コンクリート塊受入費

道建設部策定単価

ｔ

条件1　壁高2.0m　底幅1.5m　標準品価格
名称

         0.2
ｔ

０～４０㎜

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

         5.784

摘要

む

径18ｲﾝﾁ

機性汚泥　

ZKD5605900

産業廃棄物中間処理料金

枚

ｔ

プレキャストＬ型擁壁

産業廃棄物中間処理料金

ｍ

Z006540009

        11.75



ｍ

- 4 -

再生粗粒度アスファルト混合物

工事区分

ｍ３

刊行物単価

ZKD0005000

26-18-A0-0019-0

ＰＫ－３　プライムコート用

ｋｇ０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

切込砂利

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

単位規格

刊行物単価

トラフィックペイント　常温型

        27.165

グリーン道用

Ｌ

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

道用

        14.975
刊行物単価

Z004352001

道路新設･改築

単価

        11.094

グリーン

 

ｔ１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

刊行物単価

集計リスト（材料）

０～４０㎜

ZKD0860500

        79.298

本工事01

アスファルト乳剤

ZKD0806500

ZKD0005000

当　初工事名
集計区分

        19.2

Ｌ

地方資材単価

転落防止柵 土中建込用 P種
間隔2,000mm　歩行者自転車用柵

ZKD0850500

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車

地方資材単価

０～４０㎜

再生細粒度アスファルト混合物

コード

道用

材料

地方資材単価

積雪ﾗﾝｸ1 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 亜鉛ﾒｯｷ 支柱

        43

ガラスビーズ

地方資材単価

名称

再生密粒度アスファルト混合物

       350.517

        15.195

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩

ZAB8524000

Z004350007

グリーン

ｔ

ｍ３

摘要
切込砂利

     1,446.691

ｔ

地方資材単価

Z004130002



ｔ用

工事区分

26-18-A0-0019-0

Z006810117

φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２

         1

製品長12m以内 170kmまで

         0.3

t製品長12m以内 180kmまで

耐候性大型土のう

単位規格

刊行物単価

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

その他単価

金額

基本運賃区分B

高力ボルト

道路新設･改築

単価
諸雑費（率＋まるめ）

 

ｋｇ

その他単価

集計リスト（材料）

式

本工事01

t

         5.8

当　初工事名
集計区分

基本運賃区分B

道建設部策定単価

その他単価

道建設部策定単価

        98

コード

ZS7210040

製品長12m以内 30kmまで

材料

諸雑費

         6

ｔ

名称

         1.4

運搬費等率

基本運賃区分B

式

t

ZAC8044300

ZS8000004

Z006800004

ZS7H10210

積込み荷卸し費（仮設材等）

摘要

         1

Z006810118

         4.1

- 5 -

F10T M20･M22 JIS B1186 2種　工場渡しZAA5412000

枚

         1

Z006810103

式



100KN以内

工事区分

26-18-A0-0019-0

ｔ

         1

箇所

単位規格

         4.9

Z006800003

補助機械費率

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

木くず類 抜根等(玉石・土砂等混入あり）抜産業廃棄物中間処理料金

        23

道路新設･改築

単価

タイヤ損耗費Z010020102

道建設部策定単価

 

１０ｔ積級　良好

        15.333

集計リスト（材料）

         2

本工事01

刊行物単価

当　初

取卸し費（仮設材等）

工事名
集計区分

- 6 -

刊行物単価

空ｍ３

       116.6

コード

平板載荷試験

材料

地方資材単価

ZKD5614460

名称

根等　

ZKD5831600

ZS7XX0050

摘要

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

地方資材単価

ｔ

時間

スキ取り物　ボサ類　

式

ZAC8501000



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

ｍ
        42.999

工事区分

　材工共

刊行物単価

       129.999

26-18-A0-0019-0

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

横断・転落防止柵撤去工ブロック建

補正有り
       309.99

Q001611001

ビーム・パネルのみ　手間のみ

単位規格

        9.999

刊行物単価

区画線設置（ペイント式）

込用

QAE9061200

ｍ

刊行物単価

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

ｍ

補正有り

Q001037013

Q001037010

腐植酸種子散布

集計リスト（市場単価）

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

道路新設･改築

単価

横断・転落防止柵部材撤去工

補正有り

 

用

制約無昼間　手間のみ

ｍ 補正有り

刊行物単価

構造物とりこわし工　無筋構造物

本工事01

Q001166004

刊行物単価

Q001668049

ビーム式・パネル式　手間のみ

当　初

補正有り

工事名
集計区分

m

刊行物単価

補正有り

コード
ｍ２

刊行物単価

ビーム式・パネル式　手間のみ

補正有り

補正有り

        73.993

名称
市場単価

仮設防護柵設置(H鋼基礎)

       120

- 1 -

Q001150004

         0.999

区画線設置（ペイント式）

摘要

Q001172004

ｍ

         3.998
ｍ３

横断・転落防止柵設置工 土中建込



工事区分

26-18-A0-0019-0

単位規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

集計リスト（市場単価）

道路新設･改築

単価

 

本工事01
当　初工事名

集計区分

- 2 -

コード 名称
市場単価

摘要



集計リスト（その他）

工事区分

26-18-A0-0019-0

単位規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

本工事01
当　初工事名

集計区分
コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分

【2誌平均単価3月号】

26-18-A0-0019-0

トッププレート、保護材　

帯広市見積策定単価

         4.185

t

単位規格

Ｈ型鋼

        12

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

       279

金額

受桁

帯広市見積策定単価

本

Ｈ型鋼

その他

本　φ24.5：24個/本　PL取付：16枚/ 本ス
チフナー　PL-168×12×310

道路新設･改築

単価

H350×350×12×19　L=11.0ｍ　φ32：24個/

 

L-100×100×10　L=0.25ｍ

帯広市見積策定歩掛

受桁

t

        12

本工事01

帯広市見積策定単価

当　初

【2誌平均単価3月号】

工事名
集計区分

- 2 -

kg

H300

個

H350×350×12×19　L=11.0ｍ　φ32：24個/
本　φ24.5：24個/本　PL取付：12枚/ 本ス

基

帯広市見積策定単価

コード

チフナー　PL-168×12×310

倒れ防止材
        12

H300

本

         3.906

名称

集計リスト（その他）

摘要

         1
H350×175×7×11、FBー100×6×340

帯広市見積策定歩掛

本

ブラケット（フラットバー含む）

壁高2.50m、底幅1.8m、L=1.00m  短尺

倒れ防止材

本

プレキャストＬ型擁壁

         1

L-100×100×10　L=0.35ｍ

         1

PL-350×16×350、FB-90×12×920



工事区分

26-18-A0-0019-0

鋼矢板固定材

帯広市見積策定単価

       240

ボルト

セーフティキャップ

各種

帯広市見積策定単価

本

本

単位規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

- 3 -

帯広市見積策定単価

個

その他

kg

道路新設･改築

単価

kgボルト

帯広市見積策定単価

         4

L-100×100×10　L=1.2ｍ

 

        12

プリング、平ワッシャー、Uナット

鋼矢板固定材

本工事01

帯広市見積策定単価

当　初工事名
集計区分

       155

覆工板締結用ボルト

コード

ロックボルト、皿バネ座金、取付ピン、　ス
       240

名称

各種

集計リスト（その他）

摘要

帯広市見積策定単価

     1,043

L-100×100×10　L=1.6ｍ

組



- 4 -

工事区分

26-18-A0-0019-0

帯広市見積策定単価

m2・日

    16,920
Ⅲ型　賃料日数：1080日

単位規格

t・日

    33,840

鈑桁部材賃料(支給品)

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額
H鋼型基礎ガードレール賃料(支給品
)

     6,274.5

道路新設･改築

単価

 

本工事01

帯広市実勢価格調査

当　初工事名
集計区分

       902.4

ｔ・日

現場車上渡し

コード
【ガードワン30HK・50HK】、賃料日数:1080

覆工板賃料(支給品) 規格:覆工板(締結式)、賃料日数:1080日

名称

集計リスト（その他）

摘要

建設物価3月号

帯広市実勢価格調査

m・日

その他(支給品費)

日　

規格:鈑桁(防護柵含む)、賃料日数:1080日　

鋼矢板賃料(支給品)



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

M000401206
規格コード

26-18-A0-0019-0
質量２０ｔ以上の建設機械一覧

排出ガス対策型（２０１４年規制）７０ｔ吊

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

 

適用

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］
名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

26-18-A0-0019-0

道路改良

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

立木・伐開物・抜根物処分費

管理費区分 ７

       23

工事名

３０ｃｍ程度の大きさ　】

m3

管理費区分 Ｔ

本工事01

【アスファルト塊受入費｜３０～

【コンクリート塊受入費｜無筋　

工事区分

        0.2

数量

集計リスト（管理費区分別）

 

単位

すきとり物

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

管理費区分 ５

t

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

t
アスファルト切断時濁水

都市計画道路18条通整備工事その１                            

管理費区分 １

        5

管理費区分 ２

当初

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

凡　例

汚泥処分

       31
５０ｃｍ程度の大きさ　】

殻処分

立木・伐開物・抜根物処分費

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

        4.9

根

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

m3

規格

殻処分

道路新設･改築

管理費区分 Ｐ
細別名称



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

本工事02　実施設計書

                           帯広市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

26-18-A0-0019-0-01

1頁

参考資料

- 1 -

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

通常工期

2026/03/03 21:37:38

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

帯広市

完成期限：  2026年 9月25日
～ 2026年 9月

  2026年 3月 6日

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

  2026年 3月19日

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

26-18-A0-0019-0-01

2026年03月

道路改良工事

冬期労務補正

26-18-A0-0019-0-01

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

実施工期：180日
冬期労務補正：

  2026年 3月30日　～　  2026年 9月25日　(180日)

  2026年 3月 6日

積算時想定工事期間

地　　区

一般土木



鏡(工事概要一覧表)

排水構造物工  1 式

西8号南線（131）

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）

2

帯広市西19条南3丁目

工事概要一覧表

- 3 -

構造物撤去工  1 式

工事箇所

本工事02

1

費　　目

4

事

5

3

7

工

6

26-18-A0-0019-0-01

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

都市計画道路整備事業

3頁

要

標識工　１式

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

十勝川水系柏林台川



諸経費情報

- 4 -

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

ＩＣＴ補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

施工地域補正

 

月単位の週休２日

市街地補正

一般交通影響有り（２）－２

26-18-A0-0019-0-01

延長期間最終日の基準年月

しない

2026/10

する計上の有無

計上の有無

現場環境改善費

市街地

週休２日制の補正



設計内訳書

土砂

【粒度調整砂利｜５～

数量
一般交通影響有り（２）－２

摘要

単-4号

        1

主たる工種

m3

週休有

<02>

道路新設･改築

公共汚水桝 設置

m3

　　　

　　　

　　　

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

        2
単-3号

週休有

工事名

　　　床掘り

　　　

箇所

        1

　　　

　　　埋戻し

箇所

　

        1

当　初
本工事02
工事区分・工種・種別・細別

道路改良

式

　　　ます

シート｜不織布 引張

        1

　　作業土工

　　　

週休有

　　　ます

　　　

 

　　
　　

箇所

　排水構造物工

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

週休有

単-5号

        1

工事区分

週休有

　　　浸透桝

       30

I-A

　　　

単-7号

事業区分

週休有

強度490N/5㎝以上級　

26-18-A0-0019-0-01

式

週休有

　　　

単-6号

        1

規格 単位

　　　

　　　ます

４０㎜　】【土木安定

　　

　　　取付管および支管

単価

　　

       20
単-2号

】

数量増減

        1

箇所

- 1 -

        1　

式

箇所
宅内汚水桝　交換

　　　

　　　

式

金額 金額増減

汚水桝　撤去

道路改良工事

管径100mm、12m未満

単-1号

　　　

道路改良

土砂　

設計内訳書

　　　

施工地域



        3

　　

キャップ　100mm

数量

単柱式 φ60.5

一般交通影響有り（２）－２

        1
基

摘要

主たる工種

　　

        4

        0.01

式

<02>

　　標識撤去工

道路新設･改築都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

        1

工事名

　　　

　　　

舗装

        1

管径100mm、3m未満

単-13号

単-12号　　　

        1

当　初
本工事02
工事区分・工種・種別・細別

　構造物撤去工

週休有

概数

式

概数

　　　現場発生品運搬

週休有

　

単-10号

t

　　

看板

        1
　　　下水道用硬質塩化ビニル管継手

　　　

　　　

　

 

　　
　　

看板

単-11号

　　小型標識工

        1

工事区分

式

週休有

　標識工

- 2 -

　　運搬処理工

事業区分

週休有
汚水桝

26-18-A0-0019-0-01

式

        0.02

週休有

　　　標識柱

        1

規格 単位

　　　

箇所

単価

式

単-9号

　　　
t

　　　

　

数量増減

        1

　

式

　　　看板撤去

　　　取付管および支管

　　　

基

金額 金額増減

週休有

　　

道路改良工事

　　　

道路改良

単-8号
　　　

設計内訳書

　　　

　　　現場発生品運搬

施工地域

個



0.26m2、警戒標識

        2

数量
一般交通影響有り（２）－２

摘要

        1

　　　標識板

主たる工種

式

週休有

<02>

道路新設･改築

枚

　　　

　

　　　

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

　　　標識柱

0.90m2、警戒標識

工事名

　　　

　　　衝撃緩衝材

- 3 -

　　　

　　　交通誘導警備員Ｂ

単-19号　　　

        1

当　初

基

個

本工事02

枚

直接工事費

工事区分・工種・種別・細別

週休有

週休有

単-18号

        2

　　　

週休有

　　　

　　　

 

　　
　　防護施設工

週休有

　　　標識板

　仮設工

　　　

人日

        1

工事区分

週休有

　　　交通誘導警備員Ａ

　　　標識板 0.36m2、案内標識

式
        1

　　　

事業区分

        2

26-18-A0-0019-0-01

        2

丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ

人日

単-17号

　　

規格 単位

単-15号

単-16号

単価

単-14号

　　　

枚

　　　

数量増減

        4
枚

舗装

        2

　

        6
　　交通管理工

式

　　　

　　　
        4

　　

単-20号

0.34m2、警戒標識

　　　

金額 金額増減

週休有

道路改良工事

単-21号

式

週休有

　　　

複柱式 径76.3

設計内訳書

　　

施工地域

　　　標識板



台

- 4 -

　　　工事標示板

数量
一般交通影響有り（２）－２

        1　　

摘要

　　

        1

主たる工種

式

<02>

道路新設･改築

　

　一般管理費等

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  工事名

式

        1

消費税相当額

　

　　現場環境改善費(率計上)

        1

当　初
本工事02
工事区分・工種・種別・細別

式
　　安全費

        1

　　　

　

 

工事価格

週休有

工事原価

        1

工事区分

式

        1

        1

　　　

事業区分

単-22号

26-18-A0-0019-0-01

式

式

共通仮設費

        2

純工事費

        1

　

規格 単位

　　

単価

式

式

　　

　現場管理費

　

数量増減

        1

　

　

        1　

式

共通仮設

式
　共通仮設費

金額 金額増減

道路改良工事

550×1600ｶﾌﾟｾﾙ反射

式

設計内訳書

　共通仮設費（率計上）

施工地域



数量
一般交通影響有り（２）－２

摘要

主たる工種

<02>

道路新設･改築都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  工事名 当　初
本工事02
工事区分・工種・種別・細別

        1

 

工事区分

工事費計

事業区分

26-18-A0-0019-0-01

式

共通仮設費
規格 単位 単価 数量増減金額 金額増減

- 5 -

道路改良工事

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

26-18-A0-0019-0-01

<02>

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

26-18-A0-0019-0-01

<02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

26-18-A0-0019-0-01

 40

<02>

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

26-18-A0-0019-0-01

*補正係数を乗じる

<02>

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

26-18-A0-0019-0-01

工事番号

 22

帯広市都市環境部土木室土木課

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

 <02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

26-18-A0-0019-0-01

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

CB210030
規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

単-23号       1

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 1 -

価
格

m3
数

       1

床掘り

20260306

名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

土砂　 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-2号

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

価
格

m3
数

       1

20260306

名称

  



Ⅰ型(A)  840× 840×1000mm　参考質量 690kg

道建設部策定単価

ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての

個

規格／条件

プレキャスト集水桝

1.000-00000020

CB222800

CB222780

580×580×100  Ⅰ型(A)840×840×1000用　参

量

ZAB3585000

プレキャスト集水桝

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

基

箇所
単

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg

の内訳＝全ての費用：

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg

単-3号

位

       1

労務調整-超過-規制

数量

I-A【粒度調整砂利｜５～４０㎜　】【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5㎝以上級　】

費用：

 

       1

- 3 -

20260306

摘要

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

単価

1100×1100×100/150  Ⅰ型(A)840×840×1000

道建設部策定単価

個

単-29号
フィルター材

CB222800

以上80kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用

基

管理費区分 無

/個

基

 

個

       1

費用の内訳＝全ての費用：

管理費区分 無

道建設部策定単価

単-27号

       5.7

単
規

管理費区分 無

プレキャスト集水桝

浸透桝底版
管理費区分 無

1次単価表 <02>

CB222800

       1

       1

金額

       1

単-26号

費用の内訳＝全ての費用：

26-18-A0-0019-0-01

費用の内訳＝全ての費用：

管理費区分 無

単-28号

道建設部策定単価

ZAB4002000

ｍ３

歩掛適用年月

管理費区分 無

道建設部策定単価

称

ZAB4034000

       1

単位

       1

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg

浸透桝

ZAB3583000

単-30号

管理費区分 無

管理費区分 無

個

単価適用年月

名

用　参考質量240kg/個

ZAB3578000

基
作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg

       1

【粒度調整砂利｜５～４０㎜　】

CB222800

価

考質量 64kg/個

管理費区分 無

管理費区分 無

基

格

プレキャスト集水桝

を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

上部桝

費用の内訳＝全ての費用：

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg

個

数

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

CB222800

Ⅰ型Ａ 840×840×350mm　参考質量300kg/個

       1

個

20260306

単-25号

       1

名称

中間桝

浸透桝安定版

  

Ⅰ型Ａ 840×920×180/210mm　参考質量284kg/

浸透桝

管理費区分 無

プレキャスト集水桝



- 4 -

桝蓋

規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単

単-31号

単-3号

      21.1

位

労務調整-超過-規制

数量

I-A【粒度調整砂利｜５～４０㎜　】【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5㎝以上級　】
 

20260306

摘要

道建設部策定単価

単価

56mm　参考質量 30kg/枚  R-1 管理費区分 無

単価

 

枚

単

吸出し防止材設置

規

1次単価表 <02>

計

金額

26-18-A0-0019-0-01

CB224720

歩掛適用年月

称

単位

       1

浸透桝

管理費区分 無

鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 470×520×

単価適用年月

名

価
格

㎝以上級　】
【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5

数

ｍ２

ZAB4451000

       1

20260306

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単

DGD60090

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

公共汚水桝 設置

単価

規格･仕様＝ます径 150mm：施工規模＝5箇所

 

       1

単
規

ます

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)

歩掛適用年月

称

単位

計

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無

- 5 -

＝有：

数

単-4号

       1

単-32号

20260306

箇所

名称

  



ます深さ1.50m以下　下水道管路管理積算資料

規格／条件

1.000-00000020

量

箇所

単-5号

単

DGD60090

位

単-33号

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単-34号

単価

規格･仕様＝ます径 150mm：施工規模＝5箇所

 

       1

単

既設ます撤去工(塩化ビニル製)

規

ます

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

- 6 -

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)

箇所

歩掛適用年月

称

単位

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 管理費区分 無

単価適用年月

名

＝無：
WYB00039

価
格

       1

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無

数

計

       1宅内汚水桝　交換

20260306

箇所

名称

  

管理費区分 無



単-35号

規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

- 7 -

WYB00040

 

計

単-6号

       1

単
規

ます深さ1.50m以下　下水道管路管理積算資料

ます

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

既設ます撤去工(塩化ビニル製)

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

20260306

箇所

名称

汚水桝　撤去
  



間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補

DGD60100

単-36号

規格／条件

1.000-00000020

量管径100mm、12m未満

箇所
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)

単価
規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未

単価

 

       1

単
規

計

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

取付管および支管
数

       1

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

- 8 -

20260306

箇所

名称

  

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：



間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補 単-37号

DGD60100
規格／条件

1.000-00000020

管径100mm、3m未満 量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜

摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)

単価
規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未

単価

 

       1

単
規

計

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

価
格

取付管および支管

単-8号

数

       1

20260306

箇所

名称

  

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：



帯広市見積策定単価

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

キャップ　100mm
 

20260306

摘要単価

単価

個

WYB00041

- 10 -

下水道用硬質塩化ビニル管継手

 

計

       1

単
規

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

称

単位
キャップ100mm

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価
格

数

       1

下水道用硬質塩化ビニル管継手

20260306

名称

  



単-38号

規格／条件

1.000-00000020

量看板
単
位

道路標識設置・撤去

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

 

計

規格区分＝複柱式：施工区分＝撤去：

基

       1

看板撤去
単

規

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

DX211700

       1

20260306

名称

基

  



単-39号

規格／条件

1.000-00000020

t

量看板
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

現場発生品運搬

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無

単価適用年月

名

価

有＝17.0km以下：

格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

数

- 12 -

単-11号

       1

20260306

名称

  



規格／条件

汚水桝

1.000-00000020

t

量
単

単-40号

位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

 

20260306

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

現場発生品運搬

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

有＝7.0km以下：

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

数

       1

20260306

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60.5：施工

労務調整-超過-規制

数量

 

加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様

20260306

摘要単価

単-41号

単価

 

規模加算＝3～4基：時間的制約を受ける場合

基

- 14 -

単-13号

       1

単

標識柱・基礎設置（路側式）

規

計

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単柱式 φ60.5 価
格

＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）：

標識柱
数

       1

WB812110

20260306

名称

基

  



：

規格／条件

1.000-00000020

量
単

様＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）

位

合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単-42号

柱の規格＝複柱式（基礎含む）φ76.3：施工

単価

複柱式 径76.3

 

基

       1

単

標識柱・基礎設置（路側式）

規

1次単価表 <02>

計

金額

26-18-A0-0019-0-01

柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

- 15 -

規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場

価
格

標識柱
数

       1

WB812110

20260306

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

量

設置個所＝照明柱・既設標識柱に取付け：時

単
位

添架式標識板取付金具設置

労務調整-超過-規制

数量

 

標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号

20260306

摘要

道建設部策定単価

単価
標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加

標識板

計

管理費区分 無

0.34m2、警戒標識

 

基

枚

       1

単

単価

規

管理費区分 無

1次単価表 <02>

WB812150
金額

標識）

       1

26-18-A0-0019-0-01

ZAB8730000

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

歩掛適用年月

       0.34

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

＝無：夜間作業の補正＝無：

価

警戒標識板

- 16 -

格

単-43号

WB812160

数

単-44号

       1

の補正＝無：取付金具の材料費の計上＝有：

ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ

20260306

ｍ２

単-15号

名称

基

  

算＝3～4基：時間的制約を受ける場合の補正



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量

設置個所＝照明柱・既設標識柱に取付け：時
       0.26

単
位

添架式標識板取付金具設置

労務調整-超過-規制

数量

 
0.26m2、警戒標識

標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号

20260306

摘要

道建設部策定単価

単価

単-45号

標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加

標識板

計

管理費区分 無

 

基

枚

       1

単

単価

規

管理費区分 無

1次単価表 <02>

WB812150
金額

標識）

       1

26-18-A0-0019-0-01

ZAB8730000

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
正＝無：夜間作業の補正＝無：

単価適用年月

名

価

警戒標識板

単-16号

格

WB812160

算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補

数

単-44号

       1

の補正＝無：取付金具の材料費の計上＝有：

ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ

20260306

ｍ２

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

：反射シートの種類＝カプセルプリズム・カ

量
単

0.36m2、案内標識 位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

- 18 -

摘要単価

単-46号

単-17号

単価

標識板

 

枚
単

       0.36
間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

規

計

1次単価表 <02>

WB812140
金額

作業内容＝新設：標識板の規格＝2.0m2未満

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

プセルレンズ：施工規模加算＝10m2未満：時

価
格

の補正＝無：標識板の裏面塗装＝無：

数

ｍ２

       1

標識板設置 （案内標識［路線番号除く］）

20260306

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

設置個所＝照明柱・既設標識柱に取付け：時

単
位

添架式標識板取付金具設置

労務調整-超過-規制

数量

 

標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号

20260306

摘要

道建設部策定単価

単価

単-18号

単-45号

標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加

標識板

計

管理費区分 無

 

基

枚

       1

       0.9

- 19 -

単
0.90m2、警戒標識

単価

規

管理費区分 無

1次単価表 <02>

WB812150
金額

標識）

       1

26-18-A0-0019-0-01

ZAB8730000

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
正＝無：夜間作業の補正＝無：

単価適用年月

名

価

警戒標識板

格

WB812160

算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補

数

単-44号

       1

の補正＝無：取付金具の材料費の計上＝有：

ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ

20260306

ｍ２

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

衝撃緩衝材

労務調整-超過-規制

数量

 
丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ

20260306

摘要単価

単価

個

WYB00034

 

計

       1

単
規

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
2誌平均単価3月号

丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ
個

単価適用年月

名

価

- 20 -

単-19号

格

数

       1

20260306

φ580×820
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ

20260306

摘要単価

交通誘導警備員Ａ

単価

人日

 

計

単-20号

       1

単
規

1次単価表 <02>

金額

- 21 -

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-47号

価
格

数
人日

       1

20260306

名称

  

WB010211



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

人日

- 22 -

交通誘導警備員Ｂ

 

計

       1

単
規

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-48号

価
格

数
人日

       1

20260306

名称

  



単-22号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

単価

工事標示板

 

計

台
       1

WYB00035

単
規

1次単価表 <02>

金額

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

称

単位

550×1600ｶﾌﾟｾﾙ反射

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

台

工事標示板

積算資料3月号

数

       1

20260306

名称

  

550×1600ｶﾌﾟｾﾙ反射(ｵﾚﾝｼﾞ)



％

単-23号

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

- 24 -

       1

床掘り

20260306

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

　　ガソリン

　割増対象賃金比 0.788

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

％

刊行物単価

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

R0114

数

Z006702002

       1

　　ランマ

20260306

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



　割増対象賃金比 0.753

％

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

　　機能付き］

R0102

L001010008

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用

　　普通作業員

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

- 26 -

　機械構成比率

二省労務単価

プレキャスト集水桝

 

基

　　土木一般世話役

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

　　軽油

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

格

R0101

CB222800

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

　ミニローリー渡し

20260306

二省労務単価

名称

R0125



　割増対象賃金比 0.753

％

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

　　機能付き］

R0102

L001010008

量

刊行物単価

単価

- 27 -

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用

　　普通作業員

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

　機械構成比率

二省労務単価

プレキャスト集水桝

 

基

　　土木一般世話役

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

　　軽油

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

格

R0101

CB222800

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

　ミニローリー渡し

20260306

二省労務単価

名称

R0125



　割増対象賃金比 0.753

％

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

　　機能付き］

据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用

R0102

L001010008

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

　　普通作業員

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

　機械構成比率

二省労務単価

プレキャスト集水桝

 

基

　　土木一般世話役

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

　　軽油

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

格

R0101

CB222800

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

　ミニローリー渡し

20260306

二省労務単価

名称

R0125

- 28 -



　割増対象賃金比 0.753

％

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

　　機能付き］

R0102

L001010008

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用

　　普通作業員

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

　機械構成比率

二省労務単価

プレキャスト集水桝

 

基

　　土木一般世話役

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

　　軽油

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 29 -

価

管理費区分 無

格

R0101

CB222800

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

　ミニローリー渡し

20260306

二省労務単価

名称

R0125



　割増対象賃金比 0.753

単-29号

％

規格／条件

1.000-00000020

　　機能付き］

R0102

L001010008

量

刊行物単価

単価

据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

　　普通作業員

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

　機械構成比率

二省労務単価

プレキャスト集水桝

 

基

　　土木一般世話役

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

　　軽油

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 30 -

価

管理費区分 無

格

R0101

CB222800

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

　ミニローリー渡し

20260306

二省労務単価

名称

R0125



　割増対象賃金比 0.753

M000202129

％

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

CB222780

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

標準単価

　割増対象賃金比 0.780

．９ｔ

二省労務単価

 

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

５～４０㎜

標準単価

フィルター材

　　特殊作業員

- 31 -

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊２

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

R0114

％

価

管理費区分 無

格

R0101

単-30号

各種 全ての費用

地方資材単価

％

　　軽油

　　超低騒音］

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

ZKD0015000

       1

　割増対象賃金比 0.788

20260306

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0125

　　粒度調整砂利



- 32 -

　割増対象賃金比 0.753

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

20260306

摘要

　割増対象賃金比 0.842

単-31号

　　土木安定シート

　材料構成比率

標準単価

 

標準単価

ｍ２

道建設部策定単価

単
規

管理費区分 無

吸出し防止材設置

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

単価適用年月

名

％

価

ZAB1314000

格

CB224720

％

不織布 引張強度490N/5㎝以上級

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

数

       1

20260306

二省労務単価

名称



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

刊行物単価

Q2G1090050

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

20260306

摘要単価

単-32号

刊行物単価

 

式

塩化ビニル製ます設置工［材工共］

       1

単価

単

加算額

規

金額

26-18-A0-0019-0-01

箇所

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60090
参考資料（1） <02>

諸雑費（まるめ） ZS3000004

- 33 -

Q2G1090010

管理費区分 無

価

Z1

格

       1

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)

鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ

ZZ1

数

       1

ます（径１５０）　材工共

20260306

箇所

名称

管理費区分 無

ます径 150mm 5箇所未満 無 無 有



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

塩化ビニル製ます設置工［材工共］

       1

単
規

- 34 -

金額

26-18-A0-0019-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DGD60090
参考資料（1） <02>

Q2G1090010

価

Z1

格

       1

単-33号

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)
数

計

       1

ます（径１５０）　材工共

20260306

箇所

式

名称

ます径 150mm 5箇所未満 無 無 無

管理費区分 無



R0125
規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

箇所
単
位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

20260306

摘要

- 35 -

単価

　割増対象賃金比 0.842

人

計

管理費区分 無

 

単

単価

規

人 管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.753

既設ます撤去工(塩化ビニル製)

金額

WYB00039

　割増対象賃金比 0.780

26-18-A0-0019-0-01

二省労務単価

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

       0.007

単-34号

価
格

人
土木一般世話役

       0.007

数

R0101

ます深さ1.50m以下　下水道管路管理積算資料        1

20260306

名称

       0.003



R0125
規格／条件

1.000-00000020

R0102

- 36 -

量

箇所
単
位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

20260306

摘要

単-35号

単価

　割増対象賃金比 0.842

人

計

管理費区分 無

 

単

単価

規

人 管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.753

既設ます撤去工(塩化ビニル製)

金額

　割増対象賃金比 0.780

26-18-A0-0019-0-01

二省労務単価

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>
WYB00040

       0.007

価
格

人
土木一般世話役

       0.007

数

R0101

ます深さ1.50m以下　下水道管路管理積算資料        1

20260306

名称

       0.003



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

箇所
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要

単-36号

単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

Q2G1090060

単価

 

       1

単
規

金額

26-18-A0-0019-0-01

管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

単位
取付管布設工および支管取付工［材工共］

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>
DGD60100

価

Z1

格

- 37 -

       1

数

計

       1

管径１００　材工共

20260306

箇所

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無

箇所
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

Q2G1090060

単価

 

       1

単
規

金額

26-18-A0-0019-0-01

- 38 -

歩掛適用年月

取付管布設および支管取付工 (市場単価)
称

単位
取付管布設工および支管取付工［材工共］

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>
DGD60100単-37号

価

Z1

格

       1

数

計

       1

管径１００　材工共

20260306

箇所

式

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

DX211700

量

普通作業員

単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

20260306

摘要単価

 

式

基

      10

単価

       0.3

単
規

　割増対象賃金比 0.753

道路標識設置・撤去

金額

26-18-A0-0019-0-01

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

複柱式 撤去

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

諸雑費（まるめ） ZS3000004

単-38号

管理費区分 無

価

R0102
Z1

格

       1

人
土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

20260306

名称

管理費区分 無



％

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

20260306

摘要

Z006702002

単-39号

　材料構成比率

標準単価

 

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 17.0km以下

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

t

- 40 -

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

20260306

二省労務単価

名称

R0101



％

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

20260306

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

単-40号

構成比率

26-18-A0-0019-0-01

管理費区分 無

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 7.0km以下

t

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

- 41 -

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

20260306

二省労務単価

名称

R0101



Q001200005

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

 
単柱式（基礎含む）φ60.5 3～4基 無 無 無 有　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

標識柱・基礎設置（路側式）

刊行物単価

単柱式ﾒｯｷ+塗装φ60.5　材工共

単価

 

基

WB812110

       1

単
規

金額

26-18-A0-0019-0-01

単-41号

歩掛適用年月

標識柱/基礎設置(路側式)

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価

Z1

格

       1

数

計

       1

20260306

式

名称

基

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

複柱式ﾒｯｷ+塗装φ76.3　材工共

単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

標識柱・基礎設置（路側式）

刊行物単価

単価

 

基

WB812110

- 43 -

       1

単
規

金額

26-18-A0-0019-0-01

単-42号

歩掛適用年月

標識柱/基礎設置(路側式) Q001200016

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価

Z1

格

       1

数

計

       1

20260306

式

名称

基

管理費区分 無

複柱式（基礎含む）φ76.3 2基以下 無 無 無 有　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

設置手間　手間のみ路側式板の枚数,補助板有

労務調整-超過-規制

数量

 

Q001208001

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

基

       1

WB812150

標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）
単

規

金額

26-18-A0-0019-0-01

単-43号

無を問ず,1基当り

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価

Z1

格

       1

数

計

       1

20260306

式

無 3～4基 無 無

標識板設置（警戒規制指示路線番号）
名称

基

管理費区分 無



ZZ1

照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有

規格／条件

1.000-00000020

量

照明柱 既設標識柱金具含 材工共　材工共

単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

WB812160

 

添架式標識板取付金具設置

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

基

       1

単
規

金額

26-18-A0-0019-0-01

単-44号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価

Z1

格

       1

添架式標識板取付金具設置

数

計

       1

20260306

Q001210002

式

名称

基

管理費区分 無

- 45 -



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

設置手間　手間のみ路側式板の枚数,補助板有

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

 

Q001208001

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

無 2基以下 無 無

基

       1

WB812150

標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）
単

単-45号

規

金額

26-18-A0-0019-0-01

無を問ず,1基当り

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価

Z1

格

       1

数

計

       1

20260306

式

標識板設置（警戒規制指示路線番号）
名称

基

管理費区分 無



ZZ1

工共

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

WB812140

 

20260306

摘要単価
カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含　材

諸雑費（まるめ）

標識板設置 （案内標識［路線番号除く］）

刊行物単価

単価

 

ｍ２

       1

新設 2.0m2未満 カプセルプリズム・カプセルレンズ　10m2未満 無 無 無
単

単-46号

規

- 47 -

金額

26-18-A0-0019-0-01

Q001206001

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価

Z1

格

       1

標識板設置（案内標識［番号除］）新設

数

ｍ２

計

       1

20260306

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ

20260306

摘要単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

       1

単

単-47号

規

R0803
金額

26-18-A0-0019-0-01

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価

- 48 -

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

20260306

式

名称

管理費区分 無



- 49 -

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

20260306

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

       1

単
規

金額

26-18-A0-0019-0-01

二省労務単価

単-48号

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212
参考資料（1） <02>

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

20260306

式

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

登録単価＜データ無し＞

コード 単価
本工事02

26-18-A0-0019-0-01

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号

26-18-A0-0019-0-01

工事名
本工事02

規格 区分

- 1 -

登録月単位



集計リスト（機械損料）

刊行物単価
旋回型］

工事区分

２．９ｔ

機械損料

バックホウ（クローラ）［後方超小

質量６０～８０ｋｇ

単位規格

         0.91

供用日

グリーン

刊行物単価

数量

バックホウ（クローラ）［後方超小

金額

トラック［クレーン装置付］

供用日

道路新設･改築

単価
本工事02

供用日

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

その他（機械）

 

M000806001 補正有り

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

M000302010

M000202096

         1
供用日

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

26-18-A0-0019-0-01

補正有り

コード

刊行物単価

補正有り

補正有り
名称

         0.614

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

- 1 -

ランマ
         2.286

式

摘要

         0.003

MM000001

クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊
旋回・超低騒音］

M000202129



集計リスト（賃料）

刊行物単価

工事区分

日L001010008
レーン機能付き］
バックホウ（クローラ）［標準・ク

単位規格
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７

数量 金額

ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒

道路新設･改築

単価
本工事02

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

賃料

 

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  当　初工事名
集計区分

26-18-A0-0019-0-01

         1.046

コード 名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

摘要



集計リスト（労務）

R0101

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

R0803 　割増対象賃金比0.860

　割増対象賃金比 0.788

その他（労務）

単位規格

交通誘導警備員Ａ 人

R0804

         0.768

人
数量 金額

土木一般世話役

補正有り

人

　割増対象賃金比 0.907

         2.649

道路新設･改築

単価
本工事02

補正有り交通誘導警備員Ｂ

二省労務単価

運転手（特殊）

         2

 

人

         0.632

補正有り

R0125

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

特殊作業員

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

26-18-A0-0019-0-01

補正有り

労務

二省労務単価

         4.305

二省労務単価

R0114
コード

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.780

　割増対象賃金比 0.753

R0102

RR000001

補正有り

補正有り
名称

普通作業員

人

式

- 1 -

         4

摘要

         1

集計リスト（労務）

人



集計リスト（材料）

刊行物単価

道産材

工事区分

浸透桝安定版

580×580×100  Ⅰ型(A)840×840×1000用　

ZAB3578000
kg/個

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

ZAB3583000

単位規格

Ⅰ型Ａ 840×840×350mm　参考質量300kg/個

00用　参考質量240kg/個

数量 金額

ZAB3585000

ZKD0015000 ｍ３

02　2号

道路新設･改築

単価

         2

本工事02

道建設部策定単価

         2

         4.431

個

 

        13.672

Z006704001

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

５～４０㎜粒度調整砂利

ZAB4002000

Ｌ

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

         2

ZZ000001

当　初工事名
集計区分

地方資材単価

26-18-A0-0019-0-01

道建設部策定単価

1100×1100×100/150  Ⅰ型(A)840×840×10

上部桝

個

道建設部策定単価

その他（材料）

ZAB4034000

        91.504

コード

ガソリン

刊行物単価

材料

浸透桝底版

Z006702002

道産材

式

名称

浸透桝

個

- 1 -

個

摘要

中間桝

個

Ⅰ型(A)  840× 840×1000mm　参考質量 690

参考質量 64kg/個

g/個

         1

         2

道産材

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

         2

Ⅰ型Ａ 840×920×180/210mm　参考質量284k



工事区分

×56mm　参考質量 30kg/枚  R-1

ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ

枚

単位規格
土木安定シートZAB1314000

ZAB4451000

道建設部策定単価

数量

道産材

金額

道路新設･改築

単価
本工事02

道建設部策定単価

 

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

ZS3000004

鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 470×520

集計リスト（材料）

         1

当　初工事名
集計区分

- 2 -

26-18-A0-0019-0-01

不織布 引張強度490N/5㎝以上級

諸雑費（まるめ）

ZAB8730000

コード
ｍ２

材料

道建設部策定単価
         2

名称

        45.575

式

ｍ２警戒標識板

道産材

         3.68

摘要

桝蓋



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

単柱式ﾒｯｷ+塗装φ60.5　材工共

工事区分

標識板設置（警戒規制指示路線番号

         8
刊行物単価

設置手間　手間のみ路側式板の枚数,補助板

         2

         1

箇所

         4

Q2G1090050

照明柱 既設標識柱金具含 材工共　材工共

単位規格

刊行物単価

         0.999

刊行物単価

数量 金額

取付管布設工および支管取付工［材

管径１００　材工共

刊行物単価

         4

集計リスト（市場単価）

道路新設･改築

単価
ます（径１５０）　材工共

本工事02

基

 

Q2G1090060

Q001208001

Q001200005

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

Q001210002添架式標識板取付金具設置

刊行物単価

         2
刊行物単価

基

管径１００　材工共

標識柱/基礎設置(路側式)

設置手間　手間のみ路側式板の枚数,補助板

当　初

Q001208001

補正有り

工事名

Q2G1090060

集計区分

箇所

）

26-18-A0-0019-0-01

刊行物単価
工共］

Q001200016

加算額

有無を問ず,1基当り

コード

刊行物単価

Q2G1090010

取付管布設工および支管取付工［材 補正有り

名称
市場単価

複柱式ﾒｯｷ+塗装φ76.3　材工共

工共］

- 1 -

基

標識柱/基礎設置(路側式)

         0.999

鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ

摘要

箇所

基標識板設置（警戒規制指示路線番号

基

有無を問ず,1基当り

         4

箇所

塩化ビニル製ます設置工［材工共］

）



刊行物単価

工事区分

カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含　
単位規格 数量 金額

新設

集計リスト（市場単価）

道路新設･改築

単価
本工事02

 

         0.72

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

標識板設置（案内標識［番号除］）Q001206001

当　初工事名
集計区分

- 2 -

26-18-A0-0019-0-01

コード
ｍ２

材工共

名称
市場単価

摘要



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価
本工事02

 

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

式

当　初工事名
集計区分

26-18-A0-0019-0-01

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



下水道用硬質塩化ビニル管継手

工事区分

帯広市見積策定単価

単位規格

2誌平均単価3月号

数量 金額

550×1600ｶﾌﾟｾﾙ反射(ｵﾚﾝｼﾞ)

         3

その他
道路新設･改築

単価

         2

本工事02

         6

キャップ100mm

 

積算資料3月号

都市計画道路18条通整備工事（迂回路設置工）                  

φ580×820

個

当　初工事名
集計区分

- 2 -

26-18-A0-0019-0-01

コード 名称

工事標示板

個

集計リスト（その他）

台

摘要

丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ



諸経費情報

市街地補正

しない

現場環境改善費

一般管理費等 財団法人等の補正

緊急工事補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費率按分

しない

主たる工種共通仮設費

2026/10

  0日

前払金割合による補正

補正無

工期延長等日数

ＩＣＴ補正

計上の有無

（全体）

延長期間最終日の基準年月

諸経費情報

 

しない

月単位の週休２日

砂防・地滑り工事補正

契約保証に係る補正

一般交通影響有り（２）－２

現場管理費

一般交通影響有り（２）－２

する

冬期日数 2日 工期日数 180日 

しない

施工地域補正

３５％を超えるもの

施工時期補正

計上の有無

- 1 -

施工地域補正

市街地

一般交通影響有り（２）－２

しない

除雪工事補正

０４：道路改良工事

26-18-A0-0019-0-00

週休２日制の補正

積雪寒冷地域区分 １級地  帯広市 (1.80)

施工地域補正



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

<00>

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7

26-18-A0-0019-0-00

工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

<00>

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

26-18-A0-0019-0-00



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

<00>

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

26-18-A0-0019-0-00

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

<00>

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

26-18-A0-0019-0-00

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

 <00>

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

帯広市都市環境部土木室土木課

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

26-18-A0-0019-0-00

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

26-18-A0-0019-0-00



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

（木材）

舗装版破砕       580

解体費計

解体費

金額

地先境界ブロック撤去

WB824010

処分

単-89号[01号]

歩車道境界ブロック撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

ｍ２ 単-90号[01号]

（木材）

CB422550

名称

       19

舗装版切断

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

処分

単価規格／条件

単-91号[01号]

（コンクリート）

解体費

摘要

 

       99

       20

単位

CB430310

費用区分

ｍ        24

（アスファルト）

解体費計

CB422540
ｍ

（コンクリート）

単-92号[01号]

ｍ

ｍ

（アスファルト）

CB422540

処分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

単-88号[01号]

処分 単-93号[01号]

ｍ

構造物とりこわし

歩車道境界ブロック撤去

CB422550

ｍ３

解体費

       42

単-94号[01号]

解体費計

地先境界ブロック撤去

CB430510

26-18-A0-0019-0-00

ての費用

        1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

数量



解体費計
金額名称

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件 摘要

 

単位費用区分

- 2 -

26-18-A0-0019-0-00

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

処分費（t）

（コンクリート）

殻運搬

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

t

名称

処分費計

） 有り
       31

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単-95号[01号]

単価規格／条件

運搬費計

CB227010

単-98号[01号]

摘要

単-97号[01号]

 

（アスファルト）

単位

運搬費

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

費用区分

処分費（t）

t

（木材）

（コンクリート）

       11.75

処分費

CB227010

       70.37

処分費

WB020052

運搬費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

ｍ３舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

運搬費計

運搬費計

単-96号[01号]

殻運搬

26-18-A0-0019-0-00

        5

数量



（木材）

循環税相当額

（アスファルト）

（木材）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称
処分費計

単価規格／条件

処分費計

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

（木材）

費用区分

- 2 -

処分費

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

26-18-A0-0019-0-00

数量



集計リスト（機械損料）

工事区分

刊行物単価

        11.384

         3.281

補正有り

機械損料

M000806001

３．１ｍ

ーゼル］

供用日M000701021

トラック［クレーン装置付］
         0.546

単位規格

刊行物単価

         0.03
モータグレーダ［土工用］

M001161013

供用日

・超低騒音型］

刊行物単価

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

バックホウ（クローラ）［後方超小

金額

M000302010

         2.259

補正有り

供用日

ｃｍ

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

道路新設･改築

単価
供用日

１０ｔ積級

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅

補正有り

その他（機械）

２．９ｔ
バックホウ（クローラ）標準・超低

 

供用日

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

補正有り

旋回型］

M000202107

グリーン
M000202096

         1

ダンプトラック［オンロード・ディ

本工事01

供用日

排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力

供用日

M000202090

当　初

８ｍ３

補正有り

工事名
集計区分

（超低騒音型）］

集計リスト（機械損料）

         1.365

         0.493

補正有り

コンクリートカッタ［バキューム式

コード

刊行物単価

補正有り

補正有り

M000301005

名称
バックホウ（クローラ型）［標準型

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

- 1 -

式

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

補正有り

摘要

騒音・クレーン付

MM000001

質量６０～８０ｋｇ

         0.572

26-18-A0-0019-0-00

ランマ

供用日



クローラクレーン［油圧駆動ウイン
         2.489

M000401206

M000291001

工事区分

MA00202070

補正有り

機械損料

バックホウ（クローラ）［標準］

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

時間

単位規格

クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊

時間

         0.965

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

補正有り

供用日

掴み装置

道路新設･改築

単価

排出ガス対策型（２０１４年規制）７０ｔ吊

供用日

補正有り

M001003018 舗装幅１．４～３．０ｍ

 

供用日

補正有り

刊行物単価

        15.585
M000301005

本工事01

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

供用日

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3

M000201100

刊行物単価

M000202129

０ｍｍ

当　初

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

時間

         0.399

１０ｔ積級

         8.504

０９ｍ３

刊行物単価

補正有り

         0.614

バックホウ（クローラ）［後方超小

コード

刊行物単価

旋回・超低騒音］

補正有り

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５

補正有り

ダンプトラック［オンロード・ディ

名称

M000202028

        15.344

        15.586

摘要

ーゼル］

チ・ラチスジブ］

２．９ｔ

方超小旋回型］

排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３

26-18-A0-0019-0-00

時間

小型バックホウ（クローラ型）［後 超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．



N0008

工事区分
機械損料

式・可変高周波型（超低騒音型）

単位

（単体）ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着

規格

ダレス（軌跡制御）

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

（ベースマシン）多関節・ＢＨリー

金額

- 3 -

時間

道路新設･改築

単価

 

）

本工事01

級

当　初工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

（単体）ｱｰｽｵｰｶﾞ（単軸式・油圧式

N0005

掘削径φ450～800　掘削トルク41～56kN・m

級

コード

         4.301

         4.001

（ベースマシン）多関節・ＢＨリー
名称

         8.303

適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ200kN級　適応ｱｰｽｵｰｶﾞ60kN・m

適応ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ200kN級　適応ｱｰｽｵｰｶﾞ60kN・m
摘要

         8.303

時間

時間

最大起振力275kN　振動周波数27～36

N0006

26-18-A0-0019-0-00

時間

ダレス（軌跡制御）

N0007



集計リスト（賃料）

刊行物単価

日

工事区分

         1.013

日

刊行物単価

         1.994

         4.348

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]L001070002

型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

単位規格

L001010007

刊行物単価

し

日

運転質量0.5～0.6t　ﾘｰｽ置場渡し

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

ブ型］

適用 リース置場渡し

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

運転質量１１～１２ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準

金額

         0.153

７ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

刊行物単価

シングルドラム型]

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

道路新設･改築

単価

日

日

賃料

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音

 

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

L001010012

ブルドーザ［湿地］

刊行物単価

渡し

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ

置場渡し

本工事01

         1.789

刊行物単価

日

当　初

値及び低・超低騒音型によらず適用 リース

工事名
集計区分

L001005006

         2.089

レーン機能付き］

刊行物単価

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

コード

         0.906

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準・ク

L001180001

         2.164

名称

集計リスト（賃料）

騒音型によらず適用 リース置場渡し

- 1 -

小旋回型］
らず適用 リース置場渡し

日

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

摘要

L001130006

振動ローラ（土工用）[フラット・

日

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

日

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

バックホウ（クローラ型）［後方超

L001071001

L001070001

         2.507

26-18-A0-0019-0-00

タンパ及びランマ

L001010004

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排



刊行物単価
旋回型］

日

         0.701

工事区分

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

日

刊行物単価

６０ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         0.3

L001120001

単位規格

刊行物単価

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

L002050002

日

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２

         2.857

刊行物単価

ブ型］

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

         0.504

刊行物単価

L001060004 運転質量13̃14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

鋼矢板（賃料）不足分弁償金

L001011001

         4.2

道路新設･改築

単価

日

日

賃料

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

         0.304

 

L001210002
出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         0.225

         2.826

小型バックホウ（クローラ）［超小

刊行物単価

．９t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒
バックホウ（クローラ型）［後方超

L001050002

本工事01

刊行物単価

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

し

当　初工事名
集計区分

- 2 -

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価

中古　３型　60.0kg/m

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

コード

刊行物単価

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

小旋回・クレーン付］

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

アスファルトフィニッシャ

４．９ｔ吊　リース置場渡しトラッククレーン［油圧伸縮ジブ型
］

ｔ

低/超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡し

名称

集計リスト（賃料）

し

日

らず適用 リース置場渡し

         1.261

らず適用 リース置場渡し

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

摘要

日

L001130012

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

L001070011 日

L001010013

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

26-18-A0-0019-0-00



刊行物単価

工事区分

日L001010008
レーン機能付き］
バックホウ（クローラ）［標準・ク

単位規格
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

- 3 -

ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒

道路新設･改築

単価

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

賃料

 

本工事01
当　初工事名

集計区分

         1.046

コード 名称

集計リスト（賃料）

摘要

26-18-A0-0019-0-00



集計リスト（労務）

R0101

        37.382

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

         9.341

運転手（一般）

電工

補正有り

　割増対象賃金比 0.788

その他（労務）

単位規格

R0115

人

        14.773

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

補正有り

人

土木一般世話役

R0106

　割増対象賃金比 0.783

RR000001

        33.199

         1

         0.749

道路新設･改築

単価

二省労務単価

R0125

補正有り

運転手（特殊）

 

人

　割増対象賃金比 0.813

人

補正有り

二省労務単価

特殊作業員

橋りょう世話役

　割増対象賃金比 0.753

本工事01

        52.673

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

R0201

補正有り

労務

二省労務単価

         4.906

二省労務単価

R0114
コード

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.780

R0102

        11.737

補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

普通作業員

人

人

R0124

- 1 -

人

　割増対象賃金比 0.864

補正有り

摘要

　割増対象賃金比 0.692

集計リスト（労務）

とび工

人

26-18-A0-0019-0-00



工事区分

R0113

        35

単位規格

R0804

溶接工 　割増対象賃金比 0.835

R0803

人

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

　割増対象賃金比0.860

金額

　割増対象賃金比 0.907

人

        70

道路新設･改築

単価
R0122

 

人

補正有り

本工事01

交通誘導警備員Ｂ

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

橋りょう特殊工

労務

         1.925

二省労務単価

コード

二省労務単価

補正有り

　割増対象賃金比 0.852 補正有り
名称

人

交通誘導警備員Ａ

        14.251

摘要

集計リスト（労務）

26-18-A0-0019-0-00



集計リスト（材料）

         0

工事区分

単位規格

基

Y003420000-001

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

道路新設･改築

単価

         0

 

アンカーボルト

本

集計リスト（材料）

照明ポール

本工事01

組

         0

当　初工事名
集計区分

基

マンホール

コード
材料

名称

Y004050001-001

- 1 -

         0

Y000112001-001

摘要
Y000280010-010プレキャストＬ型擁壁

26-18-A0-0019-0-00



刊行物単価

ｍ

ZKD0006000

工事区分

条件1　壁高1.2m　底幅1.0m　標準品価格

単位規格

道建設部策定単価

刊行物単価
        19.964

切込砂利

Ｌ

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

ｍ

         9.003

ZZ000001

02　2号

         1

       426

プレキャストＬ型擁壁

道路新設･改築

単価

     2,992.394

ZAC4742000

ZAC4743000

 

ガソリン

ZS3000004

ZAC4741000

条件1　壁高1.5m　底幅1.2m　標準品価格

集計リスト（材料）

         1

道建設部策定単価

その他（材料）

本工事01

         4.001

式

当　初工事名

         4.002

集計区分

- 2 -

帯広市西２２条北５丁目１番地３４

道建設部策定単価

諸雑費（まるめ）

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

ｍ

コード

条件1　壁高1.0m　底幅0.9m　標準品価格

プレキャストＬ型擁壁

材料

０～８０㎜

地方資材単価

Z006702002

地方資材単価

名称

盛土材（土砂）

ｍ３

式

プレキャストＬ型擁壁

ｍ３

摘要

        69.63

ZKD2037900

Z006704001

26-18-A0-0019-0-00

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し



         6.002

工事区分

ZKD4002000

ZKD0005000

上部直壁

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

        70.37

単位規格

刊行物単価

ZKD5605800

切込砂利

ｍ

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

- 3 -

ZKD4001000

地方資材単価

アスファルト塊受入費

ｍ３

道路新設･改築

単価

道建設部策定単価

９００×１０００　重量750kg/m 足掛金物含

ZAC4745000

 

ｔ

ｍプレキャストＬ型擁壁

ZAC4744000

集計リスト（材料）

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計

本工事01

         0.227

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

ZKD2954500

条件1　壁高2.5m　底幅1.8m　標準品価格

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

地方資材単価

量費含む) 無機性汚泥　

地方資材単価

コード

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無

         0.2

材料

         4.001

地方資材単価

         1.05

コンクリート塊受入費

道建設部策定単価

ｔ

条件1　壁高2.0m　底幅1.5m　標準品価格
名称

         0.2
ｔ

０～４０㎜

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

         5.784

摘要

む

径18ｲﾝﾁ

機性汚泥　

ZKD5605900

産業廃棄物中間処理料金

枚

ｔ

プレキャストＬ型擁壁

26-18-A0-0019-0-00

産業廃棄物中間処理料金

ｍ

Z006540009

        11.75



ｍ

- 4 -

再生粗粒度アスファルト混合物

工事区分

ｍ３

刊行物単価

ZKD0005000

ＰＫ－３　プライムコート用

ｋｇ０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

切込砂利

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

単位規格

刊行物単価

トラフィックペイント　常温型

        27.165

グリーン道用

Ｌ

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

道用

        14.975
刊行物単価

Z004352001

道路新設･改築

単価

        11.094

グリーン

 

ｔ１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

刊行物単価

集計リスト（材料）

０～４０㎜

ZKD0860500

        79.298

本工事01

アスファルト乳剤

ZKD0806500

ZKD0005000

当　初工事名
集計区分

        19.2

Ｌ

地方資材単価

転落防止柵 土中建込用 P種
間隔2,000mm　歩行者自転車用柵

ZKD0850500

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車

地方資材単価

０～４０㎜

再生細粒度アスファルト混合物

コード

道用

材料

地方資材単価

積雪ﾗﾝｸ1 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 亜鉛ﾒｯｷ 支柱

        43

ガラスビーズ

地方資材単価

名称

再生密粒度アスファルト混合物

       350.517

        15.195

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩

ZAB8524000

Z004350007

グリーン

ｔ

ｍ３

摘要
切込砂利

     1,446.691

ｔ

26-18-A0-0019-0-00

地方資材単価

Z004130002



ｔ用

工事区分

Z006810117

φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２

         1

製品長12m以内 170kmまで

         0.3

t製品長12m以内 180kmまで

耐候性大型土のう

単位規格

刊行物単価

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

その他単価

金額

基本運賃区分B

高力ボルト

道路新設･改築

単価
諸雑費（率＋まるめ）

 

ｋｇ

その他単価

集計リスト（材料）

式

本工事01

t

         5.8

当　初工事名
集計区分

基本運賃区分B

道建設部策定単価

その他単価

道建設部策定単価

        98

コード

ZS7210040

製品長12m以内 30kmまで

材料

諸雑費

         6

ｔ

名称

         1.4

運搬費等率

基本運賃区分B

式

t

ZAC8044300

ZS8000004

Z006800004

ZS7H10210

積込み荷卸し費（仮設材等）

摘要

         1

Z006810118

         4.1

- 5 -

F10T M20･M22 JIS B1186 2種　工場渡しZAA5412000

枚

         1

26-18-A0-0019-0-00

Z006810103

式



ZAB4002000

100KN以内

工事区分

Ⅰ型Ａ 840×840×350mm　参考質量300kg/個

ｔ

         1

箇所

単位

Ⅰ型(A)  840× 840×1000mm　参考質量 690

規格

         4.9

道建設部策定単価

Z006800003

補助機械費率

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

個

木くず類 抜根等(玉石・土砂等混入あり）抜産業廃棄物中間処理料金

        23

道路新設･改築

単価

タイヤ損耗費

ZAB4034000

Z010020102

道建設部策定単価

g/個

         2

個

 

１０ｔ積級　良好

        15.333

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

         2

本工事01

         2

刊行物単価

当　初

取卸し費（仮設材等）

工事名
集計区分

中間桝

- 6 -

刊行物単価

空ｍ３

       116.6

道建設部策定単価

コード

平板載荷試験

材料

地方資材単価

ZKD5614460

名称

根等　

上部桝

ZAB3578000

ZKD5831600

道産材

ZS7XX0050

摘要

kg/個

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

地方資材単価

個

ｔ

浸透桝

Ⅰ型Ａ 840×920×180/210mm　参考質量284k

26-18-A0-0019-0-00

時間

スキ取り物　ボサ類　

式

         2

ZAC8501000



道産材

工事区分

鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 470×520
×56mm　参考質量 30kg/枚  R-1

00用　参考質量240kg/個

         2

道産材

単位規格

道建設部策定単価

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

警戒標識板

浸透桝底版
参考質量 64kg/個

1100×1100×100/150  Ⅰ型(A)840×840×10

ZKD0015000

- 7 -

道路新設･改築

単価

道建設部策定単価

ZAB3585000

道建設部策定単価

浸透桝安定版

580×580×100  Ⅰ型(A)840×840×1000用　

 

         3.68
道建設部策定単価

集計リスト（材料）

ｍ２

土木安定シート

本工事01

個

当　初工事名
集計区分

道産材

地方資材単価

５～４０㎜

コード
材料

桝蓋

道建設部策定単価

ZAB1314000

         2
粒度調整砂利

名称

ZAB8730000

個

ｍ２不織布 引張強度490N/5㎝以上級

        45.575

道産材

摘要

ZAB4451000

        13.672

ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ

枚

ZAB3583000

26-18-A0-0019-0-00

         2

ｍ３



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

ｍ
        42.999

工事区分

　材工共

ます（径１５０）　材工共

刊行物単価

       129.999

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

横断・転落防止柵撤去工ブロック建

補正有り
       309.99

Q001611001

ビーム・パネルのみ　手間のみ

単位規格

        9.999

刊行物単価

区画線設置（ペイント式）

込用

QAE9061200

ｍ

刊行物単価

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

ｍ

補正有り

Q001037013

Q001037010

刊行物単価

腐植酸種子散布

集計リスト（市場単価）

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

道路新設･改築

単価

横断・転落防止柵部材撤去工

補正有り

 

用

制約無昼間　手間のみ

ｍ 補正有り

塩化ビニル製ます設置工［材工共］

刊行物単価

構造物とりこわし工　無筋構造物

本工事01

         2

Q001166004

刊行物単価

Q001668049

ビーム式・パネル式　手間のみ

当　初

補正有り

工事名
集計区分

m

刊行物単価

補正有り

箇所

コード
ｍ２

刊行物単価

ビーム式・パネル式　手間のみ

補正有り

補正有り

        73.993

名称
市場単価

仮設防護柵設置(H鋼基礎)

       120

- 1 -

Q001150004

         0.999

区画線設置（ペイント式）

摘要

Q001172004

ｍ

26-18-A0-0019-0-00

         3.998

Q2G1090010

ｍ３

横断・転落防止柵設置工 土中建込



刊行物単価

設置手間　手間のみ路側式板の枚数,補助板
有無を問ず,1基当り

工事区分

刊行物単価

Q001200016

カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含　Q001206001

箇所

         0.72

単位規格

刊行物単価

複柱式ﾒｯｷ+塗装φ76.3　材工共

         0.999

）

刊行物単価

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

管径１００　材工共

）

Q001208001

刊行物単価

集計リスト（市場単価）

道路新設･改築

単価

工共］

基

         4

 

Q001200005標識柱/基礎設置(路側式)

補正有り

標識板設置（警戒規制指示路線番号

刊行物単価

加算額

本工事01

         8

刊行物単価

基

標識柱/基礎設置(路側式)

当　初工事名

Q2G1090060

         4

集計区分

- 2 -

単柱式ﾒｯｷ+塗装φ60.5　材工共

刊行物単価
工共］

コード

刊行物単価

Q2G1090050

取付管布設工および支管取付工［材 補正有り

照明柱 既設標識柱金具含 材工共　材工共

名称
市場単価

基
         4

鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ

ｍ２

摘要

新設

設置手間　手間のみ路側式板の枚数,補助板
有無を問ず,1基当り

箇所

         0.999

標識板設置（警戒規制指示路線番号

取付管布設工および支管取付工［材 管径１００　材工共

基

基

Q2G1090060

標識板設置（案内標識［番号除］）
材工共

Q001208001

         1

26-18-A0-0019-0-00

         2

添架式標識板取付金具設置

箇所

Q001210002



工事区分

単位規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

- 3 -

集計リスト（市場単価）

道路新設･改築

単価

 

本工事01
当　初工事名

集計区分
コード 名称

市場単価
摘要

26-18-A0-0019-0-00



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

本工事01
当　初工事名

集計区分
コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

26-18-A0-0019-0-00

諸雑費



工事区分

【2誌平均単価3月号】

トッププレート、保護材　

帯広市見積策定単価

         4.185

t

単位規格

Ｈ型鋼

        12

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量

       279

金額

受桁

帯広市見積策定単価

本

Ｈ型鋼

その他

本　φ24.5：24個/本　PL取付：16枚/ 本ス
チフナー　PL-168×12×310

道路新設･改築

単価

H350×350×12×19　L=11.0ｍ　φ32：24個/

 

L-100×100×10　L=0.25ｍ

帯広市見積策定歩掛

受桁

t

        12

本工事01

帯広市見積策定単価

当　初

【2誌平均単価3月号】

工事名
集計区分

- 2 -

kg

H300

個

H350×350×12×19　L=11.0ｍ　φ32：24個/
本　φ24.5：24個/本　PL取付：12枚/ 本ス

基

帯広市見積策定単価

コード

チフナー　PL-168×12×310

倒れ防止材
        12

H300

本

         3.906

名称

集計リスト（その他）

摘要

         1
H350×175×7×11、FBー100×6×340

帯広市見積策定歩掛

本

ブラケット（フラットバー含む）

壁高2.50m、底幅1.8m、L=1.00m  短尺

倒れ防止材

本

プレキャストＬ型擁壁

         1

L-100×100×10　L=0.35ｍ

26-18-A0-0019-0-00

         1

PL-350×16×350、FB-90×12×920



キャップ100mm

φ580×820

工事区分

工事標示板

鋼矢板固定材

帯広市見積策定単価

       240

ボルト

セーフティキャップ

各種

帯広市見積策定単価

本

本

単位規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額

- 3 -

台

帯広市見積策定単価

個

         3
丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ

その他

kg

道路新設･改築

単価

kgボルト

帯広市見積策定単価

         6

         4

L-100×100×10　L=1.2ｍ

550×1600ｶﾌﾟｾﾙ反射(ｵﾚﾝｼﾞ)

個

 

        12

プリング、平ワッシャー、Uナット

鋼矢板固定材

下水道用硬質塩化ビニル管継手

本工事01

         2

帯広市見積策定単価

当　初工事名
集計区分

       155

覆工板締結用ボルト

帯広市見積策定単価

コード

ロックボルト、皿バネ座金、取付ピン、　ス
       240

名称

各種

2誌平均単価3月号

集計リスト（その他）

摘要

帯広市見積策定単価

個

積算資料3月号

     1,043

26-18-A0-0019-0-00

L-100×100×10　L=1.6ｍ

組



- 4 -

工事区分

単位規格

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

本工事01
当　初工事名

集計区分
コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

26-18-A0-0019-0-00



工事区分

帯広市見積策定単価

m2・日

    16,920
Ⅲ型　賃料日数：1080日

単位規格

t・日

    33,840

鈑桁部材賃料(支給品)

都市計画道路18条通整備工事その１                            

数量 金額
H鋼型基礎ガードレール賃料(支給品
)

     6,274.5

道路新設･改築

単価

 

本工事01

帯広市実勢価格調査

当　初工事名
集計区分

       902.4

ｔ・日

現場車上渡し

コード
【ガードワン30HK・50HK】、賃料日数:1080

覆工板賃料(支給品) 規格:覆工板(締結式)、賃料日数:1080日

名称

集計リスト（その他）

摘要

建設物価3月号

- 5 -

帯広市実勢価格調査

m・日

26-18-A0-0019-0-00

その他(支給品費)

日　

規格:鈑桁(防護柵含む)、賃料日数:1080日　

鋼矢板賃料(支給品)



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

M000401206
規格コード

質量２０ｔ以上の建設機械一覧

排出ガス対策型（２０１４年規制）７０ｔ吊

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

 

適用

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］

26-18-A0-0019-0-00

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

機器単体費

業務委託料

主たる工種
 12

 23一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

 15

 25

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】
道路改良工事

- 1 -

  6

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9
 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

26-18-A0-0019-0-00

対象額

その他費目
  5

設計技術費
 18
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mSP=126.38

SP=48.90

市道 西19南3･15号線

SP=89.60

市道 西19南3･16号線

SP=158.80

市道 西19南3･18号線

市道 西18南3･29号線

SP=186.40

外側線（実線　W=15cm）L=156.73m

外側線（実線　W=15cm）L=153.13m

中央線（破線　W=15cm）L= 74.23m(破線部)

道路中心標

街区多角点

点  名 X座標 Y座標 備  考

W18S2 -119541.751 -89152.983

30B38 -119812.340 -89118.646

H26A1 -119597.800 -89152.542

H26A2 -119648.493 -89150.167

H26A3 -119712.375 -89145.796

H26A4 -119771.883 -89140.000

S1 -119551.107 -89142.962

S2 -119453.552 -89155.330

基準点成果表
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歩道車道

ガードワン
防護柵(B種/1段)

5x2000=10000

21503007550
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有効幅員
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2% 5%2% 2%5%
1：

1.51：
1.
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外側線 中央線(破線) 外側線

(再生)粗粒度アスコン   t= 40 (再生)細粒度アスコン   t= 30

S=1：100

仮橋断面図

3,000 3,000

外側線 中央線(破線) 外側線

S=1：100

標準断面図
舗装擦付

L=4.50m

照明柱移設

5501,000

年度 令和７年度

工事名 都市計画道路18条通整備工事その１

図面名

作成年月日 令和 8 年  1 月

縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市

迂回路計画平面図

21：500

６袋

大型土のう設置

SP=133.52-138.02

不陸整正（表層打ち換え）

ガードワン

PLDS-2.0x2.0[S,B]
セーフティーキャップ

軽量床板

防護柵(B種/2段)

仮設歩車道分離ガードレール（ガードワン）L=120.00m

SP=-11.98

標識板架け替え、添架

標識柱設置

SP= 28.80

SP=10.00

標識柱設置

SP= 24.50

標識柱設置

標識柱設置
SP= 28.00

水道管添架

(別工事で施工予定)

(別工事で施工予定)
NTTケーブル添架

下層路盤φ40㎜級 　　　t=350 下層路盤φ40㎜級 　　　t=100

迂回路工事起点

迂回路工事終点

再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30
146.73m2(CAD計測)

K49.45

49.45

下水道

水道

帯広ガス

NTTケーブル

地下埋設物凡例

地盤高(単点)

雨水管路

住宅(基礎高)

SP=129.60

歩道部舗装摺付　詳細図

SP=139.50

照明灯(移設後)
SP=132.70

照明灯(移設前)

SP=131.43

再生細粒度ｱｽｺﾝ  t= 30mm

切込砂利φ40mm　t=100mm

I型A桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

9.21m2(CAD計測)

S=1：100

腐植酸種子散布
腐植酸種子散布

標識板添架

SP=147.90

SP=139.50

SP=133.46

クッションドラム3個設置

クッションドラム3個設置

SP= 28.00

標識柱設置

道
道

幕
別

帯
広

芽
室

線
至

　
芽

室
至

　
帯

広

SP=125.55

案内看板550×1600　2台

工事前には、関係機関との協議(試掘調査等)を行い、十分に

※地下埋設物について

本調査の地下埋設物は、関係機関の資料を基に作成している。

気を付けて作業を行う事とする。

※仮橋添架管について

別工事において添架作業を行うため、施工の際は各事業者と

施工時期などの調整を行う事とする。

※案内看板の詳細な設置場所は、現地確認後、監督員と協議し決定する。

標識柱設置

SP=-4.90

浸透桝設置
SP=27.50

浸透桝設置
SP=18.11

滑り止め加工
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【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。
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　主桁の添接("A"部) 

仮橋上部工詳細図(1)
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【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。
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年度 令和７年度

工事名 都市計画道路18条通整備工事その１

図面名

作成年月日 令和 8 年  1 月

縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市

仮橋上部工詳細図(1)

図示 7

ボルト・ナット以外の部材は支給品となる。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。

添接板　　　　　2　PSP-1

      　　　　　2　PSP-5B

      　　　　　1　PSP-3B

      　　　　　2　PSP-4B

ボルトナット   40　M22x115<S10T> (六角頭トルシアボルト)

                2　M22x 80(F10T)

             　44　M22x 70<S10T> (六角頭トルシアボルト)

　　　　他は六角高力ボルトを使用する．

注４）．上フランジのエンドプレ－トを密着させるため　ボルト締めは上フランジから行う．

注３）．ドリフトピンを　下フランジボルト穴に打ち込み　位置決めを行う．

注２）．下フランジでは　ボルトをすべて外向きに挿入する．

注１）．ウェブ及び下フランジの添接には　六角頭トルシアボルトを使用し

※　<S10T>は、六角頭トルシアボルトを示す。



仮橋上部工詳細図(2)

　対傾構 S=1:20　

支点部・中間部対傾構

　横　構 S=1:30　
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対傾構
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横　構
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横構　
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年度 令和７年度

工事名 都市計画道路18条通整備工事その１

図面名

作成年月日 令和 8 年  1 月

縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市

仮橋上部工詳細図(2)

図示 8

【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。

ボルト・ナット以外の部材は支給品となる。



仮橋上部工詳細図(3)

ガードワン

　<歩道部>防護柵割付図 S=1:100　

　【TYPE 3】　

　<車道部>防護柵割付図 S=1:100　

　【TYPE 1】　

防護柵支柱・軽量床板・ガードワン 配置図　 S=1:100　

　防護柵当板取付図　S=1:10　

　防護柵当板取付図　S=1:10　　地覆，防護柵上越材取付図 S=1:20　
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年度 令和７年度

工事名 都市計画道路18条通整備工事その１

図面名

作成年月日 令和 8 年  1 月

縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市
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ボルト・ナット、セーフティーキャップ以外の部材は支給品となる。

【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。

滑り止め加工

滑り止め加工

滑り止め加工



仮橋上部工詳細図(4)

　袖ビーム取合図 S=1:20　

　袖ビーム取合図 S=1:20　

　防護柵組立図 S=1:20　

　【TYPE 3】　

　防護柵組立図 S=1:20　

　【TYPE 1】　 　【TYPE 1】　

　【TYPE 3】　
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作成年月日 令和 8 年  1 月

縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市

仮橋上部工詳細図(4)

図示 10

ボルト・ナット以外の部材は支給品となる。

【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。



仮橋上部工詳細図(5)

ガードワン 3.0HK

ガードワン 5.0HK

　<歩車道分離部>防護柵組立図 S=1:20　

　<歩車道分離部>防護柵組立図 S=1:20　 　地覆継手部詳細図 S=1:10　
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縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市

仮橋上部工詳細図(5)

11図示

ボルト・ナット以外の部材は支給品となる。

【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。



仮橋上部工詳細図(6)
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　取付金具詳細図 S=1:20　　取付金具の配置(橋軸方向) S=1:20　

　取付金具の配置(幅員方向) S=1:10　
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会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市
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図示 12

ボルト・ナット以外の部材は支給品となる。

【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。



側面図 断面図

平面図(裏面)

　上部締結金具組立図　S=1:10　

(軽量床板 PLDS -2.0×2.0[S,B])

上部締結金具締め付け手順 S=1:10　

　取付ボルト詳細図　S=1:4　

仮橋上部工詳細図(7)
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図示 13

ボルト・ナット、スプリング以外の部材は支給品となる。

【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。



仮橋下部工詳細図(1)

　保護材詳細図 S=1:20　

　A-A 断面図　　S=1:40　

　B-B 断面図　　S=1:40　

　側　面　図　 S=1:40　
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縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市

仮橋下部工詳細図(1)

図示 14

【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。
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仮橋下部工詳細図(2)
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　1-1 平面図　S=1:40　

　2-2 平面図　S=1:40　
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【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。
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　側　面　図　 S=1:40　 　A-A 断面図　　S=1:40　

　B-B 断面図　　S=1:40　
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【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。
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【施工時注意事項】

１）土留鋼矢板施工時は、軽量床板及び主桁本体（上部工）には溶接をしない事。

（溶接作業等の熱を与える作業をした場合は、軽量床板・主桁本体（上部工）がスクラップとなるので注意する事。）

２）土留鋼矢板施工時に仮付溶接する場合は、倒れ防止材（Ｌ１００Ｘ１００Ｘ１０）を使用する事。

　　倒れ防止材は、土留鋼矢板と保護材及びスチフナーと仮付溶接する。

（土留鋼矢板のセクション部に溶接した場合は、鋼矢板がスクラップとなるので注意する事。）

３）鋼矢板背面土の流出が無い様、確実に埋戻しを行う事。

４）軽量床板上面には、セーフティキャップを設置する。

セーフティキャップ（軽量床板１枚当り４個）

5）土留鋼矢板設置用のブラケットは、土留鋼矢板地組後の寸法（誤差）を 確認してから取付を行うこと。

6）誤って支給品をスクラップとした場合、監督員に速やかに報告し、支給品の取扱いについて協議を行う事。
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平成26年度調査終点
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平成26年度調査起点
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水

土留め壁
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H26A2

車

道路中心標

街区多角点

点  名 X座標 Y座標 備  考

W18S2 -119541.751 -89152.983

30B38 -119812.340 -89118.646

H26A1 -119597.800 -89152.542

H26A2 -119648.493 -89150.167

H26A3 -119712.375 -89145.796

H26A4 -119771.883 -89140.000

S1 -119551.107 -89142.962

S2 -119453.552 -89155.330

基準点成果表

工事前には、関係機関との協議(試掘調査等)を行い、十分に

※地下埋設物について

本調査の地下埋設物は、関係機関の資料を基に作成している。

気を付けて作業を行う事とする。
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工事名 都市計画道路18条通整備工事その１

図面名

作成年月日 令和 8 年  1 月

縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市
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支障物平面図(1)
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※水道管、NTTマンホール(ケーブル)、ガス管、電柱については別工事にて移設を行う。
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点  名 X座標 Y座標 備  考

W18S2 -119541.751 -89152.983

30B38 -119812.340 -89118.646

H26A1 -119597.800 -89152.542

H26A2 -119648.493 -89150.167

H26A3 -119712.375 -89145.796

H26A4 -119771.883 -89140.000

S1 -119551.107 -89142.962

S2 -119453.552 -89155.330

基準点成果表

工事前には、関係機関との協議(試掘調査等)を行い、十分に

※地下埋設物について

本調査の地下埋設物は、関係機関の資料を基に作成している。

気を付けて作業を行う事とする。

位置図　1/25,000
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工事名 都市計画道路18条通整備工事その１
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作成年月日 令和 8 年  1 月

縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市
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車道用Ⅰ型縁石
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歩車道境界ブロック
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歩車道境界ブロック

タイプＡ

L= 6.83m
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支障物平面図(2)

防護柵

L=13.58m

※水道管、NTTマンホール(ケーブル)、ガス管、電柱については別工事にて移設を行う。
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縁石詳細図
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北海道帯広市事業所名

都市計画道路18条通整備工事その１
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撤去工詳細図
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既設マンホール調整工

01-01

01-00

01-01

01-00

既設
調整後

DL=46.50DL=46.50

※　マンホールは既設資料をもとに復元したものである。
　　施工にあたっては、再度現地を計測のうえ確認を行うこと。
　　形状、寸法が異なる場合は、監督員と協議の上、必要に応じ変更すること。
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縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市
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　　形状、寸法が異なる場合は、監督員と協議の上、必要に応じ変更すること。

※　この図面は既設資料をもとに復元したものである。
　　施工にあたっては、再度現地を計測および試掘のうえ確認を行うこと。

　　汚水桝の撤去時には、座標を記録し監督員に報告すること。
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既設管キャップ止め
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年度 令和７年度

工事名 都市計画道路18条通整備工事その１

図面名

作成年月日 令和 8 年  1 月

縮尺 図面番号

会社名 北王コンサルタント株式会社

事業所名 北海道帯広市

雨水排水処理詳細図
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雨水排水処理詳細図
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