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現場環境改善費について

法定外の労災保険の付保について

1日未満で完了する作業の積算について

すき取り土の再利用

植生工に係る土質・土壌試験

施工歩掛について

ボルト・ナット等の締め付け

建築基準法による確認済証の表示

照明灯

保証書綴

取扱説明書

諸官庁申請手続き報告書

公園台帳

生コンクリート

週休2日工事の実施について
その他

路面桝等の施工

再生アスファルト混合物

アスファルト乳剤

コンクリート再生骨材

石材 様　式　

マルチング材 ・ 施工計画書 ・ 送電線路付近工事協議書

建設副残物（建設発生土） ・ 工事看板記載仕様 ・ 技能士活用状況報告書

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等） ・ 工事施工協議簿 ・ 社内完成検査報告書

特定建設資材廃棄物の処理について ・ 履行報告書 ・ 借受書

CCA防腐処理木製品の適切な処理について ・ 境界杭立会確認書一覧表 ・ 返納書

工事現場発生品 ・ 境界杭立会確認書 ・ 建築物等立会確認書

樹木 ・ 段階確認願 ・ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表

植生客土（購入） ・ 共同企業体編成表 ・ 施工体制報告書

植生工 ・ 工事材料品質確認願 ・ 伐採枝・幹材搬入伝票

生芝 ・ 再生骨材の出荷確認について ・ 立会願

土系舗装工 ・ 現場発生品調書 ・ 施工実績

地上地下の既設公共施設の被害防止について ・ 建設発生土受入契約書 ・ 建築基準法による確認済証

資材納入伝票 ・ 発生土受入証明書 ・ 木材使用状況報告書

北海道循環資源利用促進税 ・ 再資源化等報告書 ・ 公園台帳作成例

工事保険の加入について ・ 再生資源利用促進計画の作成に伴う・ ライフサイクルコスト調書

技能士の活用について 確認結果票 ・ 種子散布工配合書

成果品等の貸与 ・ 土壌汚染対策法等手続の確認フロー

除雪工 ・ 指定機械一覧

工事成果品収納箱 ・ 排出ガス対策型建設機械を使用で
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適用

　本工事は、北海道建設部監修「土木工事共通仕様書（最新版）」（以下「共通仕様書」という。）に基づき施工するものとする。

　また、「設計図書」、「共通仕様書」及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠すること。

　その適用にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。

 　なお、照明工については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事共通仕様書（最新版）」及び（社）日本電気協会内線規程

 専門部会「内線規程（最新版）」に基づき施工するものとする。

　そのほか、都市公園事業設計要領、帯広市都市公園移動等円滑化基準条例に基づくこと。

土木工事積算基準等

(1) 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」及び「土木

工事数量算出要領」に基づき作成している。

(2) 「土木工事積算基準」において定められている諸基準は次のとおりとしている。

① 機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。

② 各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算

している。

③ 上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて

設計変更する。

(3) 「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必

要に応じて設計変更とする。

概数

(1) 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

(2) この工事においては、設計変更に伴う変更図面や工事数量の算出は受注者が行うものとする。

(3) 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入

すること。

(4) 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。

(5) 変更の必要が生じた場合は、すみやかに工事監督員と協議を行うこと。

(6) 概数として扱う数量一覧表で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、現地条件等によって新たに

必要となる項目についても概数として扱うことがある。

(7) 建設副産物の概数について

①解体・破砕費・運搬費

　1.構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。計測した写真を提出し協議すること。

　2.構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は産業廃棄物管理票（マニフェスト）

　　総括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。

　3.構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換

　　算して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。

1

2

3



 　4.舗装厚の実測方法

　　各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍにつき１箇所、施工延長が６０ｍ未満のものは３箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。

　　舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。　

　　撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。

②処分費

　　1.産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しない。

　　　産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。

参考図

　 参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意

 施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過

 大な計画に対して変更するものではないことに留意すること。

積算情報

　本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。

(1) 令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

(2) 積算工期には、準備期間(30日）、後片付け期間(24日）のほか雨天、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間

内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

施工条件の明示

施工計画書の作成

(1) 受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを

行うこと。

(2) 特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細（管理者名、

会社名、住所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に

報告し、必要に応じ協議すること。

(3) 施工計画書を提出し、確認を受けるまで工事に着手（物理的な行為）してはならない（測量、調査は除く）。ただし、工事監督員の

承諾を得た場合は、この限りではない。

(4) 施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削方

法、転圧、敷均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等）

(5) 出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。ま

た、どこの箇所（測点等）でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。

(6) 品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員

と協議のうえ記載すること。

4

5

7 5

6

7

積 算 工 期 7 11

7積算基準日

2027

4 21

　工事期間中の令和7年8月9日から令和7年8月17日の期間については、来園者及び参拝者が多くなるため、現場施工中止期間とする。



(7) 特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監

督員と協議のうえ記載すること。

(8) 施工計画書で変更になる部分は、すみやかに工事監督員に提出すること。

(9) 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。

交通規制及び安全対策

　本工事は、下記の道路交通法で施工するものとする。下記の期間及び区間は最大限を示したものであり、施工にあたっては必要最小限に

留めるよう努めなければならない。

(1) ：歩道一時通行止め ・ 片側交互通行 ・ 車道幅員減少 ・ 歩道幅員減少 ・ 作業時通行止め

(2)

配置人数（ ）人配置 交代要員　（　　人含む）

市街地（人口集中地区及び準人口集中地区）及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場

においては、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１人以上配置することとし、施工計画書に警備業法

（警備員名簿は、警備業法第４５条、同法施行規則第６６条第１項の要件に沿ったものとする。）

・ 地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により交通誘導警備員配置計画に変更が生じる場合には、工事監督員と協議する

　 こと。

・ 次により、施工計画書の交通管理項目に交通誘導警備員の配置を含めた交通処理計画を記載すること。

1 　現地の交通状況などを確認の上、交通処理計画を作成すること。

2 　交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員と協議すること。

3 　毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通などに支障がないよう安全対策を講じること。

(3) 工事看板

　工事看板は、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」（昭和３７年８月３０日道発第３７２号建設省道路局長通達）に基づ

き標示するものとし、工事終了日、工事時間帯等を表示すること。

(4) 路面清掃

　受注者は工事車両に泥土、土砂を付着したまま、工事区域及び建設発生土処理場から外部に出る恐れがある場合には、タイヤ清掃装

置及びこれに類した装置を装着する等、その対策を講じること。

　また、工事用機械及び車両の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼさないように、必要に応じて撒水あるいは路面清掃を行うこと。

安全訓練等の報告

　 『共通仕様書』１－１－１－３３に従い実施された安全・訓練等の状況を、開催毎の写真、出席者名簿（署名入り等）等を報告書に添付

 し提出すること。安全訓練の他に、災害防止協議会、安全パトロールの実施状況を添付し提出すること。ＫＹ活動や機材の点検記録等は提

 出を求めないが、社内で保管すること。

用地境界標（杭）の取り扱い

(1) 用地境界標（杭）とは、公園敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界その他すべての境界標（杭）のことをいう。

(2) 受注者は工事着手前に現地調査を行い、測量時の境界杭立会確認書を基に用地境界標（杭）を確認し報告すること。また、工事中に杭

が新たに確認できた場合は、受注者は土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書を自ら作成すること。

1
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規 制 の 方 法

による警備員名簿及び交通誘導警備検定合格書（いずれも写し）を添付すること。

交通誘導警備員
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(3) 受注者は工事完成時に土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書にその内容を記入すること。

(4) 用地境界標（杭）を工事施工に起因して移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者に

より行うものとし、工事監督員の承諾を得ること。

段階確認事項

　 次の時期又は工種については、段階確認を実施する。また、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認のほかに、確認

 事項について工事監督員と協議すること。

・起工測量を行った時点。（丁張検査）

・資材が納入した時点。（資材の寸法確認検査）

・路床及び路盤の施工が完了した時点。（路床・路盤検査）

工事図面・工事写真の電子化

(1) 工事図面

①記録図面の作成は出来形図と同様とし、撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。また、工事監督員が必要とする

　図面を作成すること。

②記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。

③PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。

④電子媒体索引簿（別紙様式）を作成し、媒体とともに提出すること。

(2) 工事写真

①工事写真は、デジタルカメラで撮影した全ての電子データをJPEG形式で保存し、各工種ごとにフォルダ整理すること。

　必要に応じ説明文をテキスト形式(TXT)で、説明図等をビットマップ形式(BMP)で作成し、該当する写真フォルダに格納する。

　写真枚数が多くなる場合には、サブフォルダを作成するなど工夫し管理すること。

②有効画素数は３００万画素程度とし、１，０００万画素以上の機種については、高画質でパソコンへの負荷が大きいため、カメラの

　画質を３００万画素程度に設定すること。

③写真の編集については原則認めないが、明るさ補正や回転・パノラマ・つなぎ写真等は行っても良い。ただし、ファイル名の後ろに

　補正したことと補正内容を記載すること。

④その他不可視部(配筋・基礎部等)の写真は、施工状況が判断できるよう適切な枚数を格納すること。

電子媒体

　 電子媒体について、次に留意し提出すること。

①記録媒体はDVDを基本とする。

②記録内容は、工事図面及び工事写真とする。

③媒体表面に、北海道建設部制定の『情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】』７．１２．５．電子媒体等の表記に基づき記

　入すること。

共同企業体編成表

　 本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表作成のうえ工事監督員に提出すること。

 （別紙「共同企業体編成表」を参照のこと）
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工事材料品質確認願

　 セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、次に挙

 げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、「工事材料品質確認願」への添付は省略する。ただし、特殊な製品や配合、取

 扱団体加入社以外より納入される資材については提出が必要となるので、別途工事監督員と協議すること。

取　扱　団　体

コンクリート二次製品 十勝管内コンクリート二次製品協同組合

アスファルト混合物 北海道舗装事業協会　帯広地区委員会

路盤材（切込砂利） 十勝骨材共販協同組合

路盤材（コンクリート再生骨材） 十勝再生骨材販売協同組合

完成届

　 完成届の提出に際し、完成写真として着工前及びこれと対比できる完成の写真帳を提出すること。なお、写真帳には撮影年月日及び測点

 等を記入するものとする。

路面桝等の施工

(1) 路面桝等、トラフ、基礎ブロックの施工について

①桝・トラフの施工は舗装勾配に合わせて施工すること。

②舗装完成時に舗装面より桝等がいかなる場合も突出してはいけない。

③すりつけ勾配は５％以下を標準とし、路肩内に納めること。

④取付管の接合部には、特殊接合剤を使用すること。

(2) 路面桝の施工について

①路面桝頂部が舗装面より20mm以上下がるように設置すること。これによりがたい場合は、工事監督員と協議すること。

②桝をかさ上げする場合は、指定の製品を使用すること。

悪い例 平面図すりつけ例

５％以下

すりつけ長

５％以下 ５％以下

横断図
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資　材　名 特記事項
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すりつけ長

５
％
以
下



再生アスファルト混合物

(1) 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事

項は、アスファルト舗装再生利用ガイドライン、プラント再生舗装技術指針等に従うものとする。

(2) 配合率５０％再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。

(3) 密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するも

のとする。ただし、他工事との調整等により、当初想定していた舗設時期が変更となる場合、使用する合材について監督員と協議するこ 

と。

アスファルト乳剤

　アスファルト乳剤の散布量について、タックコートの場合 43ℓ/100㎡、プライムコートの場合126ℓ/100㎡を標準使用量とする。

コンクリート再生骨材

　セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議の

こと。

本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設を想定している。下記の再資源化施設を使用する場合、工期開始時に

供給が不可能な場合は、別紙再生骨材の出荷確認様式で再資源化施設より回答を受け工事監督員と協議すること。

石材

　車止め、園名石等に使用する石材は、本設計図書によるもののほか、共通仕様書第1編第2章第4節「石」の各項に適合するものとし、使用

資材承認願に承認図とともに提出すること。

マルチング材

　樹皮を粉砕したものとし、大きさは、幅2㎝、長さ10㎝以下程度のものを使用するものとする。

細粒度ｱｽｺﾝ 細粒度

21

（歩道）

５０

粗粒度ｱｽｺﾝ
密粒度 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

ｱｽｺﾝ （車道）（車道） （歩道）

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

５０５０ ５０

備　　考

５０

18

再生混合物
密粒度

ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ

細粒度ｱｽｺﾝ

 混入率（％） ５０ ５０ ５０
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再資源化施設
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所在地



建設副産物（建設発生土）

(1) 本工事の建設発生土は下記を想定している。

依田受入地 月 日

（幕別町字依田243番地3） m3 L= ㎞ 月 日

北2線受入地 月 日

（芽室町西士狩北2線59番地1） m3 L= ㎞ 月 日

清川受入地①

（帯広市清川町東2線97番地1,2,3）

（帯広市清川町東2線99番地2,3）

（帯広市清川町東2線84番地1,2,3） m3 L= ㎞

清川受入地② 月 日

m3 L= ㎞ 月 日

中島東5線受入地 月 日

（帯広市中島町東5線96番地9） m3 L= ㎞ 月 日

稲田町受入地 月 日

（帯広市稲田町9-1,川西町基線99） m3 L= ㎞ 月 日

岩内受入地 月 日

（帯広市岩内町東1線7番地1） m
3 L= km 月 日

その外 月 日

（　　　　　　　　　　　　　　） m
3 L= km 月 日

↑ 本工事該当箇所○印

(2) 搬入に先立ち受入先と受入契約を締結すること。（建設発生土受入契約書参照）

(3) ①搬入に先立ち、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出すること。

②土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。

(4) 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去するこ

とはもとより、今後受入を禁止される場合があるので厳守すること。

(5) 当該工事受注後すみやかに再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)に必要事項を記載し施工計画書に

添付すること。なお、再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事着手日までに工事監督員に提出

すること。また、実施状況を把握し、再資源化等報告書、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成し、工

事完成後工事監督員に提出するとともに、5年間保存すること。なお、再生資源利用(促進)計画書(COBRIS)等)により作成すること。これ

により難い場合、監督員と別途協議すること。

(6) 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。

(7) 搬入期間中に道路を汚損した場合は道路清掃人を配置し清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

(8) 工事完成時に下記の写真を提出すること。

①搬入前後の比較ができる写真。

②搬入土の土質が確認できる写真。

③道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。

④敷均しが必要な場合、敷均し状況が確認できる写真。

(9) 搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。

(10) 搬入完了後、受入者より建設発生土受入証明書を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

(11) 再生資源利用計画計画書提出後に必ず工事監督員への説明を行うこと。

(12) 再生資源利用計画計画書の実施結果について、工事監督員から請求があった場合は報告を行うこと。

無

所　　在　　地

無有

無

～

有 ・

日月

～

無

・

～

受入期間 使用公園名敷均しの有無

有 ・

○

有 ・

23

運搬距離

100 4.6

搬入予定土量

・

～

～月

無

日

中島霊園

（帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8）

無有

～

有 ・ 無

～

～

有 ・ 無

・

4 1

3 31有



(13) 再生資源利用計画計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、インターネット上での公表に可能な限り努めること。

(14) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、確認結果票を作成し工事監督員へ提出、説明のうえ工事現場の公衆が見やすい場所に掲

げるとともに、工事完成日から5年間保存すること。

(15) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、再生資源利用促進計画書及び、確認結果票を運送業者へ通知すること。

(16) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、搬出後速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、搬出先が再生資源利用促進計画

書と一致するか確認するとともに、受領書又はその写しを工事完成日から5年間保存すること。(電子データによる保存も可能)

(17) 合計で500㎥以上の建設発生土を他の建設工事やストックヤードから搬入する場合、搬入元に受領書を交付すること。また、搬入する建

設発生土が500㎥未満であっても受領書の請求があれば交付すること。

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・伐開物等）【以下「伐根物等」という。】

(1) 工作物の新築・改築・除去に伴う工事により排出される抜根、伐採材等の木屑は産業廃棄物とする。

(2) 工作物の新築・改築・除去を伴わない工事により発生した抜根、伐採材、枝打ちした木、間伐材、流木等の木屑は一般廃棄物とする。

(3) 草、笹、草の根等のすき取り物、伐開物は一般廃棄物とする。

(4) 建設副産物(伐根物等)は、受注者において適正な処理施設（基本、帯広市内とする。）を選定し、施工計画書に建設副産物における適正

処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象

としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、

工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

(5) 当該工事受注後すみやかに再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)に必要事項を記載し施工計画書

に添付すること。なお、再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事着手日までに工事監督員に提

出すること。また、実施状況を把握し、再資源化等報告書、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成し、

工事完成後工事監督員に提出するとともに、1 年間保存すること。なお、再生資源利用(促進)計画書(実施書)は、建設副産物に係わる情

報入力システム(一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム(COBRIS)等)により作成すること。これ

により難い場合、監督員と別途協議すること。

(6) 産業廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適正に処理するとともに産業廃棄物管

理票(マニフェスト)を交付し、５年間保存すること。また、工事完成後監督員に産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表を作成し提出す

ること。なお、産業廃棄物管理票のＡ票、Ｅ標及び受入伝票のコピーに関しては、監督員の指示があった場合に提出すること。

(7) 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、基本、帯広市内の許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物

の許可は市町村なので注意すること。

(8) 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、　運搬車両に看板等で会社名を明示すること。

　②　廃棄物処理業の許可を受けた者を選定すること。

(9) 工事完成時に下記の写真及び調書を提出すること。

　①　運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）

　②　受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真

(10) 工事現場内において発生した廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、すみやかに各処理場へ搬出すること。

(11) 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。

(12) 幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。

(13) 枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課　提

出用」は、月ごとにまとめて監督員に提出すること。
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特定建設資材廃棄物の処理について

(1) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号、以下「建設リサイクル法」という）に基づ

き、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。

(2) 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート）を

用いた工作物の解体においては、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等を実施す

ること。

(3) 分別解体等を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第３条第１項の許可を受け

た者か、解体工事業登録を受けた者が施工すること。また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実

施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した建設リ

サイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等の監督をさせなければならない。

(4) 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適

正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算

上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるもので

ない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

(5) 再生資源利用計画書（様式１・イ）及び再生資源利用促進計画書（様式２・ロ）は、工事受注後すみやかに工事監督員に提出すること。

(6) 実施状況を把握し、再生資源利用実施書（様式１）及び再生資源利用促進実施書（様式２）を作成して、工事完成後工事監督員に提出

するとともに、１年間保存すること。なお、再生資源利用（促進）計画書（実施書）は、建設副産物に係わる情報入力システム（一般財

団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム（COBRIS）等）により作成すること。これにより難い場合、監

督員と別途協議すること。

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適正に処理するとともに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、５年間保存するこ

と。また、工事完成後工事監督員に産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を作成し提出すること。なお、産業廃棄物管理票のＡ票と

Ｅ票のコピーに関しては、監督員の指示があった場合に提出すること。

(8) 工事写真には、処理業者名（処分場名の看板等）が判りかつ、搬入状況も判る写真を貼付すること。

(9) 本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物と

して処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条

に基づく協議書の別記様式を準用し、「４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確

認を受けること。

CCA防腐処理木製品の適切な処理について

　防腐・防蟻のためにＣＣＡ（クロム・銅及びヒ素系木材防腐剤）を注入処理した木材（以下「ＣＣＡ処理木材」という。）については、

再資源化により有害物質を発生する恐れから、それ以外の木材とは分離・分別し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により焼却・埋め立

てを適正に行う必要がある。

　本工事により排出される木製廃棄物がＣＣＡ処理木材（主に昭和55年～平成3年に設置された木製施設に多い）の疑いがあるときには、撤

去に先立ち監督員との協議を行い、必要に応じて設計変更を行い、適正に処理することとする。
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植生工

　種子散布工

(1) 栽培芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員

と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　植生状態は、植生面から１０ｍ離れると、全体が緑に見え、植被率が８０％以上であり、植生面に１ｍ四方以上の裸地が無いこ

と。また、草丈が１５ｃｍ以上であること。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

(2) 公園芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員

と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　施工管理の判定基準は、次に示す品質を満足していなければならない。なお、測定数は500m2毎に1カ所発芽状況の疎な部分で行う

ものとする。

ａ　植生状態は、植生面から10m離れると、法面全体が「緑」に見え、植被率が80%以上であること。

ｂ　植生面に1m四方以上の裸地が無いこと。

ｃ　草丈が15cm以上であること。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

　張芝工

(1) 工事で使用する生芝の種類、施工方法及び管理については共通仕様書に準拠すること。

　工程関係

(1) 種子散布工、張芝工の完了時期

種子散布工は、施工完了後5℃以上が60日以上確保される時期(9月6日を想定)までに施工を完了すること。

張芝工は、施工完了時期が日平均気温-5℃以上確保される時期(12月13日を想定)までに施工を完了すること。

なお、施工時期については芝の生育条件を十分考慮し施工計画書に明記すること。また、施工時期が当初工程より遅延する恐れが生じ

生じた場合には監督員と協議すること。

生芝

(1) 使用する芝は、以下のものを使用する。

□公園用芝 □栽培土工芝 ☑野芝 □その他（　　　　　）

(2) 公園用芝は、ケンタッキーブルーグラスを主体（80%以上）としたものとする。

土系舗装工

(1) 一般事項

①表面排水勾配については、設計図書で示されていない箇所及び部分的なすりつけを、監督員と協議すること。

②散水については、淡水を用いるものとし、ごみ、どろ、油、強いアルカリ等を有害量含んでいるものを使用してはならない。

(2) 施工

①表層については、均一に敷き均し、締固めに適した含水比に保てるよう散水しながら、転圧及び不陸修正を繰り返し、設計図書に示す高さ及び

　厚さに仕上なければならない。

②表層転圧後、表層安定剤を均一に散布すること。散布量については、100㎡当たり120kgとする。
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地上地下の既設公共施設の被害防止について

　電気、通信、水道、ガスなど社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意を払い工事現場の管理を行うこと。

(1) 地上地下の既設公共施設の確認

工事着工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。

(2) 施設管理者との協議等

既設公共施設の有無にかかわらず、すみやかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施

設管理者の指示を受け、その必要な保安措置を講じること。

(3) 施工計画書の提出

施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安措置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設

がない場合であっても、その旨、記載すること。

(4) 工事の着手

施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。

(5) 北電配電線・送電線設備

工事着工前に、北海道電力ネットワーク㈱と打合せを行い、その内容を施工計画書に明記する。

(6) ＮＴＴ通信設備

工事着工前に、東日本電信電話㈱　北海道東支店と打合せを行うこと。工事看板に協議済みシールを添付すること。
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　北電送電線に関わる協議

　ＮＴＴ通信設備に関わる協議

④　工事方法等事前打合せ

㈱NTTME　通信インフラデザイン部
北海道エンジニアリング部門 渉外調整担当
〒060-0001　札幌市中央区北1条西4丁目2番地4
　　　　　　NTT大通4丁目ビル　5階
TEL(011)-200-9192
FAX(011)-200-8677

受注者

⑤
 

着
 
工

掘削工事による立会
TEL　0120-444310
緊急時・土・日・祝祭日・夜間
TEL　133（局番なし）工事現場

③
 

工
事
発
注

発注者

現　　場　　立　　会

①　社外工事情報事前収集

②　打合せ内容通知
（社外工事受付協議）



資材納入伝票

　生コンクリート、路盤用骨材（切込砂利、砕石、砂、再生骨材等）及び採取土などの納入伝票は、工事監督員の確認のうえ全て受注者にお

いて保管すること。また、完了検査時には持参し検査員の求めに応じて速やかに提出できるようにしておくこと。なお、資材納入伝票の保存

期間は５年間とする。

北海道循環資源利用促進税（以下、「循環税」という,）について

　当工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等

により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。なお、循環税相当額が当初設計に計

上されておらず、適切な工程管理のもと産業廃棄物を最終処分場または中間処理場に搬入し、循環税相当額が必要となる場合は、別途協議と

する。

工事保険の加入について

本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、

保険証券に代わるもの）を提出すること。

(1) 保険等の種類

① 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険。（土木工事保険、組立保険等）

② 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険。（請負業者賠償責任保険等）

③ 上記に準ずるその他の保険。

(2) 保険等の金額

① 請負代金以上。

(3) 保険等の期間

① 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

技能士の活用について

(1) 受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。

(2) 技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出

すること。

(3) 技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写

し、あるいは技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

成果品等の貸与

　本工事を施工するにあたり、成果品等の貸与を受ける場合は、借受書及び返納書を提出すること。
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除雪工

(1) 現場内に堆雪ヤードが無く現場外への排雪が必要となる場合は、工事監督員と協議のうえ搬出すること。

(2) 搬入前に工事監督員と、搬入時期、数量の確認方法について協議し、変更があった場合には直ちに報告すること。

工事成果品収納箱

(1) 工事成果品収納箱の仕様については、監督員と協議すること。

(2) 収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。
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搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。

は着色部

都 市 局

工事名 ．

令 和 ○ 年 度 着色指定

工 事 成 果 品
青 災害復旧

工 期 ．令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

○ ○ 局
緑

施工者 ．

※　箱数を記入

２ － １

　↑　本工事該当○印

総箱数 当該箱番

○ 白 単 独

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５６㎜

３５

３５

３５

３５



現場環境改善費について

現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施する

ことを目的とする。

現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。

①次の[別表]より、実施する項目を選択する。

②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を

提出する際に協議すること。

[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実　　2.緑化・花壇　　　3.ライトアップ施設

4.見学路及び椅子の設置　　　5.昇降設備の充実　　　6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　　　2.労働者宿舎の快適化

3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　　　4.現場休憩所の快適化

5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)

2.盗難防止対策(警報機等)　　　3.避暑(熱中症予防)・防寒対策

1.完成予想図　　　2.工法説明図　　　3.工事工程表　　　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)

5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）　　　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営

7.パンフレット・工法説明ビデオ　　　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　　　9.社会貢献

工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。

本工事の受注者は、下記に従い、「法定外の労災保険」に付さなければならない。

(1) この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に

法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員等又は、その遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定め

る契約を言う。

(2) 受注者は、本工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」(以下、「法定外労災保険」)を締結しなければならない。

本請負工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着手の前に「法定外労災保険」を締結すること。

(3) 受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写しもしくは加入証明書の原本または写しを、工事着手の前に、工事監督員へ提出しなければなら

ない。
(4) 契約書23条に基づき本請負工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受注者は速やかに変更

後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の

原本を、工事監督員へ提出しなければならない。

営繕関係

安全関係

地域連携

仮設備関係

42

(1)

法定外の労災保険の付保について

(2)
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(3)

計上費目 実施する項目(率計上)



(5) 本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無の契約内容は問わず、保険契約の事実の

み求めるものとする。

(1) 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。

(2) 受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、「１日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うこ

(3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

(4) 受注者は、協議に当って、「１日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用を示す資料

等）を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料（契約書、請求書等）により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が

確認できない場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

(5) 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「１日未満積算基

準」を適用しない。

すき取り土の再利用

北海道建設部「すき取り土再利用暫定基準」に準拠すること。

植生工に係る土質・土壌試験

北海道建設部土木工事共通仕様書で植生工施工前に実施することとしている、土質・土壌試験の試験方法や試験基準については、次によること。

(1) 土の粒度試験

　試験方法は、JIS A 1204 土の粒度試験方法による。

　試験基準は、土質ごとに１箇所とする。ただし、他の工種で試験を実施している場合は省略することができる。

(2) レキ含有量

　試験方法は、目視による。

　試験基準は、土質ごと１，０００ｍ2につき１箇所とする。ただし、土質ごとの施工面積が１，０００ｍ2未満の場合は、土質ごとに最低１

箇所とする。

(3) 土壌硬度、有機含有量、土壌酸度（PH）、リン酸吸収力

　試験方法は、土壌及び作物栄養の診断基準（北海道立中央農業試験場、北海道農政部農業改良課）及び肥料分析法（農林水産省農業環境技
術研究所）、またはこれらと同等の試験方法による。

試験基準は、土質ごと１，０００ｍ2につき１箇所とする。ただし、土質ごとの施工面積が１，０００ｍ2未満の場合は、土質ごとに最低１

箇所とする。

とができる。
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１日未満で完了する作業の積算について(施工パッケージ）

45



施工歩掛について

下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、受注者から希望がある場合は、工事着手前に工事監督員立会い

のうえ試験施工を行い歩掛の妥当性を検証すること。

試験施工の結果から、当り単価が２割以上、又は直接工事費で２００万円以上かい離した場合は、設計変更で処理することとし、設計変更の有

無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。

なお、時間又は日当たり機械運転費については設計変更の対象としない。

対象工種：コンクリート系舗装工、モニュメント工

（1）試験施工による確認事項

①施工量：各1式、各1箇所

②施工日数

③作業人員（８時間換算日数）

（2）実績報告

試験施工を行った場合は、設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。

①施工日数

②作業人員（８時間換算日数）

ボルト・ナット等の締め付け

　遊戯施設及び休養施設等の組立に使用するボルト・ナット等は、JIS規格製品とする。ナットはゆるみ止めナットを使用することを標準と

するが、使用場所に応じて袋ナットとすることができる。

(2) 　締め付けにあたっては人力により行うが、確実に締められたことを確認するため、組立を行った担当者以外のものがすべての締め付け箇所

について確認作業を行うものとし、社内検査の検査項目として報告すること。

(3) 　ボルトの締め付けについては、堅固に緩みなく、かつ、ナットの回転量によって、部材及びボルトナットを損傷しないよう注意し、締めす

ぎないようにしなければならない。木材の部材については乾燥による収縮等があることから、適時締め付けを行うこと。

建築基準法による確認済証の表示

　本工事において、組立設置を行う四阿及びシェルターは、建築基準法第6条1項第4号に規定する「確認申請を要する建築物」となるため、工事現

場内には、必ず確認済証（別紙作成例参照）の表示を行うこと。　

(1)
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照明灯

　照明灯（柱）の耐風設計速度は、建築基準法施行令に基づき、構造計算書を使用資材承認願に承認図とともに提出すること。

(2) 　照明灯（柱）の表示プレートには下記の内容を表示すること。

プレート表示例 新設

メイン園路－5 注1 注1 配線系列及び配電盤から何灯目かを表示

LED○○W 注2 注2 使用ランプの表示

○○V 注3 注3 電圧の表示

○○Ω 注4 注4 試験値の表示

令和　　年　　月 注5 注5 設置年月

注6 移設・変更年月

移設 灯具変更

メイン園路－5 注1 メイン園路－5 注1

HF○○W 注2 HF○○→LED○○(変更)W 注2

○○V 注3 ○○V 注3

年号　　年　　月 注5 令和　　年　　月 注5

令和　　年　　月 注6 令和　　年　　月 注6

保証書綴

　受注者は、工事で設置した休憩、遊戯、管理、運動施設等について、製品製造業者の保証書を帯広市長あてに提出すること。なお、保証書は取り

まとめのうえ、保証書綴として工事成果品として提出すること。提出日付は工事受渡日とする。

　保証内容は下記を標準とし、それを下回らないものとする。なお、保証契約を証明する資料を添付すること。

①保証期間（通常の使用状態で必要となった修理、補修の無償期間）

　・工事引渡しを行った日から2年　（但し、建築物等、設備等は1年間）

②生産物賠償責任保険期間

　・工事引渡し後、効用持続期間

③生産物賠償責任保険限度額

　・1事故あたり補償限度額　対人3億円　対物1千万円　以上

　・保険期間中　通算補償限度額　対人3億円　対物1千万円　以上

(1)
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ラ ン プ 出 力

施 工

公園灯

ポ ー ル 番 号

ラ ン プ 出 力

施 工

接 地 抵 抗 値

施 工

公園灯

ポ ー ル 番 号

帯　広　市

定 格 電 圧 定 格 電 圧

移 設

ラ ン プ 出 力

変 更

公園灯

ポ ー ル 番 号

帯　広　市

帯　広　市

定 格 電 圧
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取扱説明書

　受注者は、工事で設置した休憩、遊戯、管理、運動施設等について、取扱説明書を取りまとめのうえ、工事成果品として提出すること。

諸官庁申請手続き報告書

　電気設備及び給排水設備等の設置にあたり行った申請手続きについて、申請書の写し及び許可書を諸官庁申請手続き報告書として提出する

こと。

公園台帳

　公園台帳は以下の調書等により構成するものとし、別紙作成例を参照し作成のうえ、工事成果品として電子データとともに提出すること。

なお、図面はA4版とし、写真にあっては公園全景（異なる方向から撮影した2葉以上となっても可）が確認できるものとする。

　また、同一現場で複数の業者（公園本体、建築、電気、上下水道設備）が重なる場合については、本工事の受注者が作成すること。

　　・都市公園台帳 ・休憩施設調書（四阿、ベンチ、テーブル等）

　　・公園施設現況調書 ・遊戯施設調書（すべり台、ブランコ、複合遊具等）

　　・都市公園台帳図 ・管理施設調書（車止め、フェンス、門柱等）

　　・樹種別樹木現況調書 ・便益施設調書（水飲み台、トイレ等）

　　・公園用地敷地図 ・照明灯管理台帳

　　・敷地現況調書 ・ライフサイクルコスト調書

生コンクリート

本工事で使用する生コンクリートの種類、用途を下記に示す。

□

☑

□

☑

□

□

□

□

混
和
材

冬
期
養
生

構
造
物

ス
ラ
ン
プ

空
気
量

水
セ
メ
ン
ト

比
の
限
界

最
低
単
位

セ
メ
ン
ト
量

セ
メ
ン
ト
種
類

配
合

該
当
項
目
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土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤 有

無

設
計
基
準
強
度

粗
骨
材
の

最
大
寸
法
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均しコンクリート
Ａ Ｅ 剤

☑ Ｃ-4 土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤

内陸部の無筋構造物

☑ Ｃ-1

□ Ｃ-10 土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤 有

無
胴込・裏込コンクリート

ＲＣ-1 土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤

有
無Ａ Ｅ 剤

有
無Ａ Ｅ 剤

Ａ Ｅ 剤

□



週休2日工事の実施について

（1）本工事は、「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休２日以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。

（2）受注者は、月単位の週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休２日による施工を

行うこととする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても、通期の週休２日による施工に努めること。

（3）月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。）の

割合（以下「現場閉所率」という。）が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態）の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が２８．５％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行ってい

る場合に、達成しているものとみなす。

　通期の週休２日とは、対象期間の現場閉所率が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。

　対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間

をいう。なお、年末年始６日間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があら

かじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。

　契約後、週休２日の対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協

議し、現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

（4）現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪な

どによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

（5）週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者

は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

（6）週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

１）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

（7）発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。

（8）受注者が月単位の週休２日による施工を希望しない場合又は現場閉所の達成状況の結果、月単位の週休２日に満たない場合は、労務費、機械

経費（賃料）、共通仮設費率及び現場管理費率の補正について、通期の週休２日の補正係数に変更するものとし、通期の週休２日に満たないも

のは、補正係数を乗じない。また、市場単価についても月単位の週休２日に満たない場合は設計変更を行う。なお、その他労務費分が明らかと

なっていない単価等については補正の対象としない。

（9）「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。

（10）週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける

必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

（11）その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。

その他

(1) 支障物件等については事前に協議を行っているが、施工前に必ず所有者にその取り扱いについて確認すること。

(2) 施工箇所に建築物等が近接している場合は、所有者と起工測量時に建築物等の状況を確認し、立会確認書を作成すること。

(3) 設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。
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令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要資材
６．施工方法
７．施工管理計画
８．緊急時の体制及び対応
９．安全管理
10．交通管理
11．環境対策
12．現場作業環境の整備
13．建設副産物の適正処理計画
14．再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
15．社内検査
16．その他

令和　　年　　月　　日

課長補佐
事務取扱

　上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

　上記工事について、施工計画書を受理しました。

監督員職氏名

課 長 課長補佐 係　長 係 係

施　工　計　画　書

受注者 住所

氏名

工 事 名



注　： 現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等

がない場合は、施工会社のみの記載とする。

詳細は、北海道建設部土木工事共通仕様書による。

市街地については１／２サイズも設置可能とする。

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

納骨塚を
造っています。

０ １ ５ ５ - ６ ５ - ４ １ ８ ７ （ 直 通 ）

令 和 〇 年 〇 月 〇 日 ま で

時 間 帯 〇 〇 : 〇 〇 ～ 〇 〇 : 〇 〇

発 注 者 帯 広 市 都 市 環 境 部 み ど り の 課
電 話 ０ １ ５ ５ - ２ ４ - ４ １ １ １ （ 代 表 ）

施 工 者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社
電 話 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇

お 願 い
公園工事のためご迷惑を
お掛けしますが、よろしく
御協力願います。

な お 、 お 気 付 き の 点 は
係員にお申し出下さい。

電 話 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇

発 注 者 帯 広 市 都 市 環 境 部 み ど り の 課
電 話 ０ １ ５ ５ - ２ ４ - ４ １ １ １ （ 代 表 ）

０ １ ５ ５ - ６ ５ - ４ １ ８ ７ （ 直 通 ）

施 工 者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社

中島霊園合同納骨塚整備工事

工事名を標示する



 【工事監督員】 令和   　年  　月  　日 

 【上記事項について

 【受　注　者】 令和   　年  　月  　日 

 【上記事項について

部長 参事 室長 課長 課長補佐 係長 主査 係 監督員 主任技術者 現場代理人

注：該当する□に✓を記入すること。

請負代金額

工　事　名

件名

内容

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

（第　　　　回）

千円 千円 千円

累計増減額 合計見込額 備考

　　「内容」について、記載欄が不足する場合は別紙への記載を可能とする。

課長補佐
事務取扱

確認欄

指示、

了解しました。 承諾願います。

協議、 提出、 報告 します。

しない。

する。 ただし、詳細については別途指示する。

特記事項

工事内容の変更の対象と

協議、 通知、 受理 する。承諾、

添 付 資 料 名

工事内容の変更の対象とするか、後日指示する。

特記事項



から

（作成上の注意）

（記事欄）

1 　報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

2 　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

3 　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

4 　計画と実施（赤色）を対比した工程表を添付すること。

日　付 令和　　年　　月　　日 （         月分）

月　別
予定工程    ％

（    ）は工程変更後
実施工程　％ 備　　　考

履　行　報　告　書

工事名

工　期 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 まで

課　長 課長補佐 係　長 係 係

課長補佐
事務取扱



　監督員

様

工事名

工 種

　上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

　令和　　年　　月　　日   の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて

　□いる。     □いない。     □詳細については、別途指示する。

監督員

　（主     旨）

　 本様式は、受注者が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。

　（作成上の注意）

該当する□内にレを記入すること。

令和 　　年　 月 　日

実施方法 □臨    場、□机    上、

必要書類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等
□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

特記事項

実施日時 令和　　年　　月　　日    時から 実施者名

実施場所 □工事現場、□製作工場、□（実施場所）

細 目 等 品 質 規 格 区 域 等 数 量 等 呼 称 備 考

段     階     確     認     願（第         回）

　　　下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

実施希望日 令和 　　年　 月 　日

令和 　　年　 月 　日

　

（受注者名）

現場代理人



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

令和　　年　　月　　日

課長補佐
事務取扱

　上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提
出しますので、ご確認願います。

　上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

監督員職氏名

課 長 課長補佐 係　長 係 係

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名

工 事 名



（別紙）

工 事 名 ※工事請負契約書に記載されている工事名

発 注 者 名 称 帯広市

排 出 場 所 ※工事請負契約書に記載されている工事場所

受 入 場 所 ※特記仕様書に記載されている場所

受 入 数 量 ※設計数量　○○○ m3

受 入 費 ○○○円/m3　　

受 入 期 間 令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日

支 払 期 限 請求書を受理した日から３０日以内

 　上記について、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者

 （以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し、次のとおり契約を締結し、こ

 の契約の締結を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１

 通を保有するものとする。

　令和　　年　　月　　日

甲 　住　所

  名　称

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　

乙   住　所

  名　称　　　　　　  

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

建設発生土受入契約書

工事請負契約書と同一とする



（別紙）

令和　　年　　月　　日

搬入業者　　　　　様

受入者　　住　所

　　　　　氏　名

　建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工 事 名 　　　○○公園整備工事

受 入 数 量 　　　○○○m3

受入完了日 　　　令和　　年　　月　　日

上記の建設発生土の受入について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　

建設発生土受入証明書



（様式７）

帯広市長　米沢則寿　様

１　工事の名称

２　工事の場所

３　再資源化等が完了した年月日

４  再資源化等をした施設の名称及び所在地

５  特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６  再生資源利用実施書（様式１）

７  再生資源利用促進実施書（様式２）

別紙のとおり

別紙のとおり

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、
下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

令和　　年　　月　　日

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地

再 資 源 化 等 報 告 書

令和　　年　　月　　日

受注者 住所

氏名



〈施工計画書例〉

（記入例） （記入例）

土砂掘削 第○次基準

排対

岩盤掘削 浄化装置付

法面整形 非排対

路盤工締固め

メーカー

指 定 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種
排出ガス対

策



〈理由書例〉

令和　　年　　月　　日

（監督員） 様

（受注者名）

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、
　　　　装着する予定

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

今後の使用方針

機 械 名 規 格

当該工事で使用できない理由

今後の使用方針

（例）　資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

現場代理人
名

機 械 名 規 格

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

工 事 名



発行 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

（電圧 kV）

担当者

（施工側） 北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店

（北電側）

《終了確認》 《協議確認》

協議出席者
協 議 場 所

氏 名 配電部配電グループ　0155-24-6585

協議内容

各 長 担 当 各 長 担 当 協議者

連 絡 先 事業所 ＴＥＬ 現場事務所 ＴＥＬ

発 注 元 ＴＥＬ

工 期

現 場 住 所

送 電 線 名 支 持 物 Ｎ ｏ

施工会社名 工事担当者

送電線路付近工事協議書

工 事 件 名 打 合 せ 日



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は
変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記
載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載
してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用す
る予定が無い場合は「×」を記載してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※
３と同様に記載してください。

人

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の４職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における
活用状況を工事施行成績評定において評価することとしています。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人 0 人

合　　　　　計 0

人 人 人人 人14 上記以外の工種

人 人 0 人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工
（注） 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工 塗装
（注）

人 人 0 人人 人 人

人

9 植栽工 造園
（注） 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

人 0 人

6 さく井工 さく井

人 人 人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 コンクリート積みブロック施工

人 人 人

人

4 鉄筋施工 人

人 人 人 0人 人 人

人 0 人

3 コンクリート圧送施工
（注）

人 人 人人 人

 人 0 人

2

コンクリート工

型枠施工

 人  人  人人 人

計
特級 １級 ２級 左以外の級

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無
級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

技　能　士
技能士以外

工 事 名

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種

受注者

工 事 番 号 工 事 箇 所 請 負 代 金 額

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和　　　年　　　月　　　日

帯広市長　米沢則寿



別記様式

帯広市長　米沢則寿　　様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は
変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記
載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載
してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※
３と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用す
る予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人 0 人

合　　　　　計 12

人 人 人□□　□□ 2 人 人14 上記以外の工種 ○ 　例）　建築配管 ○ 2

人 人 0 人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工 塗装

人 人 0 人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

人 0 人

6 さく井工 さく井

人 人 人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 人 人

人

4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人

人 人 人 0人 人 人

人 0 人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人 人 人人 人

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

計
特級 １級 ２級 左以外の級

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無
級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

技　能　士
技能士以外

工 事 名 ○○公園整備工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

予定に「○」をつける

契約書の内容を忘れずに

記入してください。

留意事項（予定）

該当する工種があっ
た場合は、「○」をつ
けてください
※技能士活用有無に関
わらず、いずれかに必
ず「○」がつきます

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

※１ ※２ ※３

技能士数は、実
人員（氏名の総
数）で記入願い
ます

※４

「14」の記載
に注意

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※４
を一読願います。

提出年月日は必ず記
載してください

技能士を活用しない場合、
この欄は空欄とします



別記様式

帯広市長　米沢則寿　　様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は
変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記
載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載
してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※
３と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用す
る予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 1 人 13 人 21人 0 人 4 人 3

人 6 人

合　　　　　計 10

人 0 人 0 人 6人 0 人 014 上記以外の工種 ○ ×

人 人 0 人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工 塗装

人 人 0 人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人 0 人

6 さく井工 さく井

0 人 0 人 0 人人 0 人

人 2 人 6 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 2 人 1 人 1

人

4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人 0

人 0 人 0 人 4人 0 人 2 人 2

人 5 人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人 0 人 0 人 5人 0 人 0

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

計
特級 １級 ２級 左以外の級

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無
級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

技　能　士
技能士以外

工 事 名 ○○公園整備工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

実績に「○」をつける

最終実績の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（実績）

※２

予定の記載内容
は変更しない

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※２
を一読願います。

設計変更等で工種が
増えた場合のみ「○」
を追加します
（工種が減の場合は
削除しない）

※１

合計の人数が
合っているか確認
してください

主査技能士以外の労働者数も
記載が必要です

人数は、延べ人
数ではなく、『氏
名の総数』を記
載します

提出年月日は必ず記
載してください



工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日 令和　　年　　月　　日

検査員職氏名

立 会 人 氏 名

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者 住　所

氏　名



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について借受けました。

工 事 名 　　　○○公園整備工事

借 受 場 所 　　　帯広市都市環境部環境室みどりの課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

注意事項

　・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第

　　三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。

　・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元

　　すること。

　・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

借　　受　　書

品　　目 品質・規格・性能



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について返納いたします。

工 事 名 　　　○○公園整備工事

返 納 場 所 　　　帯広市都市環境部環境室みどりの課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

返　　納　　書

品　　目 品質・規格・性能



設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t

差 1.00 t 111%

実 施 数 量 ( 合 計 ) 10.00 t

10.00 t 10.00 t
○△

車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名

令和　　年　　月　　日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者 住　所

氏　名

産廃種類： 工事名：



年 月 日

帯広市長　 様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

工 事 名

施 工 体 制 報 告 書

令和

米 沢 則 寿

課　長 課長補佐 係　長 係 係

課長補佐
事務取扱



様

　上記項目について令和　　年　　月　　日立会を実施した。

　（主     旨）

　本様式は、受注者が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に工事監督員に提出する

ものである。

監督員職氏名

令和　　年　　月　　日

項　　　　　目 内　　　　　　　容

希　望　日　時

現場代理人

立       会       願

下記項目について、立会を願います。

工　事　名

令和 　　年　 月 　日

　監督員

　

（受注者名）



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

会社名

担当責任者

TEL

FAX

１　試験施工結果

（１）施工労務

職 種

工種名
土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

２　施工結果（全工事量）

（１）施工労務

職 種

工種名
土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

運 転 時 間工 種 名 機 械 名 規  格

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員

運 転 時 間工 種 名 機 械 名 規  格

施　　工　　実　　績

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員



帯広市長　米沢　則寿 様 受注者 住　　所
氏　　名

下記の工事が完成したので、次のとおり木材の使用状況を報告します。

1　木材及び木材加工資材の使用状況

丁張用 その他 型枠用 その他

記載要領 1 木材及び木材加工資材等を購入して使用した工種（用途）毎工種、木材区分、使用数量を記入すること。
（工事標識、丁張、現場事務所等の仮設で使用したすべての木材及び木材加工資材についても記入すること。）

2 木材使用工種（用途）には、木工沈床・段柵工・木製看板・ベンチ・型枠・丁張等の木材を購入して使用した工種を記入すること。
3 樹種には、カラマツ・その他針葉樹（カラマツ以外）・広葉樹等の該当工種に使用した木材の樹種を記入すること。
4 木材使用工種毎に該当する木材区分の欄に使用数量を小数点以下第2位を四捨五入して第1位で記入すること。
5 木材区分・使用数量の「その他」の欄には、他の項目にあてはまらない木材の数量を記入するとともに、備考欄にその内容を記入すること。

2　工事現場等での木質バイオマスの利用状況

利用数（台） メーカー名 型番（型式） 利用数（台） メーカー名 型番（型式） 利用数（台） メーカー名 型番（型式）

記載要領 1 工事現場等（現場事務所、休憩所、仮設宿舎等を含む。）における木質バイオマスの利用状況を記入すること。
2 木質バイオマスの利用とは、主に木質ペレットストーブ、オガ粉を使用したバイオトイレ等を利用を言う。

（注） 1 この報告書は、完成届に添えて提出してください。

2 木材等の使用のない場合及び木質バイオマスの利用がない場合でも、その旨を報告して下さい。

令 和 年 月 日

木材及び木材加工資材等の使用状況報告書

工　事　名

備  考丸太
（ｍ3）

製材（ｍ3） 集成材
（ｍ3）

フローリン
グ（ｍ2）

羽目板
（ｍ2）

合板（ｍ2）

木質バイオマスの利用

単板積層
材（ｍ3）

チップ
（ｍ3）

その他
（単位：適宜）

木材使用工種
（用途）

樹  種

木     材     区     分        ・        使     用     数     量

ペレットストーブ バイオトイレ その他（　　　　　　　　）
備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考



帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　　令和〇年　〇〇工事で使用する種子散布工の配合について下記のとおり

　ご報告いたします。

記

項目 品質・規格 100㎡当たり施工量

土壌改良材B

接合材

窒素肥料（暖効性）

-

令和　　年　　月　　日

厚さ管理用プレート 10×10 - -

土壌改良材A

養生材

種　子

高度化成肥料

備考

種子散布工　配合書

リン酸肥料



位 置 図



 

 

 

位  置  図 

Ｎ 

ｃ 



概数として扱う数量一覧表

　　 式

当初 公園緑地整備･改修

　　　殻処分

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

式

式

　　　殻運搬

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

概数

t

殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、運搬

        1

        1

　　準備費

        1

　　　

　

 

　

共通仮設費

構造物区分：無筋構造物

数量増減単位

　　　

規格

25-18-A1-0033-0

　　

今回数量

        4.9

工事名

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

        1

距離：1.6km以下

種類：すきとり物、運搬距離：9.

殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

        0.4

m3

概数

式

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

        0.4

　　　

m3

        1

5km以下

　　　

種類：すきとり物

　　運搬処理工

- 1 -

        4.9

摘要
施設整備

m3

中島霊園合同納骨塚整備工事

        1

　　

        0.4

施設整備

t

        1

概数

事業区分

前回数量

　　縁石撤去工

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

　共通仮設費

　　　

式

式



工　事　数　量　総　括　表

工事名

                帯広市都市環境部環境室みどりの課

工　事　数　量　総　括　表

 

中島霊園合同納骨塚整備工事

25-18-A1-0033-0

- 1 -



工事数量総括表

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

 

m3

＜        1   m2当たり＞

 

 

公園緑地整備･改修

   法面整形(盛土部)

単位

路床盛土

 

        1

数量の増減

基盤整備

  掘削工

土質：土砂

        1m3

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

法面整形

 

 

ｍ３

ｍ２

 

式

基盤整備

 

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

式

       30

 

25-18-A1-0033-0

数量(前回）

m2

掘削

 

        1

 

＜        1   m3当たり＞

中島霊園合同納骨塚整備工事

   掘削［残土Ⅰ］

ｍ３

事業区分

  法面整形工

   掘削［流用土Ⅰ］

m3

  残土処理工

式

 

        6

        1

掘削 ｍ３

        1

        1

       80

- 1 -

 

   路床盛土［流用土Ⅰ］

数量

土質：土砂

単位

摘要

 

式

        1

 

工事名

現場条件

  盛土工

 敷地造成工

＜        1   m3当たり＞

        7

式



ｍ２

数量(今回）

 

m3

工事数量総括表

       20

m2

 

 

      100

 

m2

公園緑地整備･改修

 法面工

 

＜        1   m3当たり＞

 

       30

 

 

 

単位

土質：土砂、運搬距離：5.0km

　良好　供用日　】

  植生工

        1

ｍ３

 園路広場整備工

数量の増減

式

m2

残土等処分

式

   公園張芝  

工事区分・工種・種別・細別

m2m2

規格

 

し

        1

 

 

 

        1

 

式

基盤整備

公園植栽　張芝工

 

        1

(　当　初　)

   土砂等運搬

工事区分

 

25-18-A1-0033-0

土砂等運搬

不陸整正

数量(前回）

 

m3

   不陸整正

   腐植酸種子散布

- 2 -

中島霊園合同納骨塚整備工事

 

＜        1   m3当たり＞

      180

事業区分

        1

式

以下

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

補足材：無し  

        1

        1

【ダンプトラック［オンロード

ｍ３

【受入費｜　】

腐植酸種子散布

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量単位

摘要

芝規格：野芝、肥料の有無：無

 

        1

        1

  舗装準備工

工事名

 

 

＜        1   m2当たり＞

        1

現場条件

＜        1   m2当たり＞

 

      100

   残土等処分

＜        1   m2当たり＞

 

式

施設整備



 

 

数量(今回）

路盤材種類・規格：切込砂利0

      121

 

工事数量総括表

＜        1   m2当たり＞

材料種類・規格：ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ（

  ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工

 

式

～40級、仕上り厚：6cm

        1

ﾌﾞﾛｯｸ規格：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(3  

公園緑地整備･改修

 

 

・ﾌﾞﾛｯｸ6cm

【切込砂利｜０～８０㎜　】

～40級、仕上り厚：10cm

単位

 

下層路盤（歩道部）

ｍ２

＜        1   m2当たり＞

 

 

  

       57

数量の増減

       75【ポーラスアスファルト｜粗粒

   凍上抑制層(歩道部)

        1

- 3 -

【切込砂利｜０～４０㎜　】

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

＜        1   m2当たり＞

路盤材種類・規格：切込砂利0

m2

        1

 

m2

 

 

   凍上抑制層(歩道部)

ｍ２

【砂｜洗い砂　】

下層路盤（歩道部）

 

ｍ２

【切込砂利｜０～４０㎜　】

 

 

ｍ２

      123

   表層

(　当　初　)

 

        1

工事区分

路盤材種類・規格：切込砂利0

ｍ２

 

色色合わせ)、仕上り厚：砂3cm

  透水性舗装工

25-18-A1-0033-0

数量(前回）

ｍ２

m2

＜        1   m2当たり＞

 

 

        1

   下層路盤(歩道部)

路盤材種類・規格：切込砂利0

 

～80級、仕上り厚：31cm

中島霊園合同納骨塚整備工事

＜        1   m2当たり＞

   下層路盤(歩道部)

下層路盤（歩道部）

事業区分

   ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 新設

 

 

【切込砂利｜０～４０㎜　】

 

       57

率 17.0%  昼間　】

 

～80級、仕上り厚：37cm

m2

施設整備

 

        1

インターロッキングブロック設置

       18

        1

～40級、仕上り厚：10cm

 

 

数量単位

【切込砂利｜０～８０㎜　】

m2

摘要

 

        1

路盤材種類・規格：切込砂利0

式

材の最大粒径 13.0mm 目標空隙

 

下層路盤（歩道部）

工事名

m2

現場条件

下層路盤（歩道部）

 

＜        1   m2当たり＞

        1

新材）、舗装厚：3cm

m2

 

透水性アスファルト舗装

   下層路盤(歩道部)

 

       74

m2



- 4 -

ﾌﾞﾛｯｸ規格：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(3

＜        1   m2当たり＞

 

数量(今回）

 

0×600)

工事数量総括表

式

色色合わせ)、仕上り厚：砂3cm

 

        1

公園緑地整備･改修

㎜　】

 

 

式

 

単位

 

   舗装止め 撤去・再設置・端

m2

       40

インターロッキングブロック撤去 （再設置）

       18

歩車道境界ブロック

数量の増減

 

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

＜        1   m当たり＞

 

【砂｜洗い砂　】

 

       13

       64

   置

 

 

 

 修景施設整備工

 

25)　】【切込砂利｜０～８０

m2

 

        1

00×300×60、仕上り厚：砂3cm

m

(　当　初　)

 

   部

ｍ

工事区分

ｍ

ﾌﾞﾛｸ規格：舗装止縁石(100×12

m         1

歩車道境界ブロック

25-18-A1-0033-0

数量(前回）

        1

0×600)

【歩車道境界ブロック｜W100×

 

  園路縁石工

砂利｜０～８０㎜　】

 

中島霊園合同納骨塚整備工事

       35

   舗装止め 新設・端部

ﾌﾞﾛｯｸ種類・規格：白御影石・6

事業区分

 ﾌﾞﾛｸ規格：舗装止縁石(100×12

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

   舗装止め 新設・中間

25)　】

 

ﾌﾞﾛｸ規格：舗装止縁石(100×12

 

ト  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(

0×600)

施設整備

H120×L600　】【生コンクリー

        1

C-1  (-)-8-20(25)　】【切込

        1

        1

   ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 撤去・再設

・ﾌﾞﾛｯｸ6cm

＜        1   m当たり＞

、石材6cm

数量

ト  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(

   平板舗装

単位

摘要

ｍ２

工事名

 

 

m

H120×L600　】【生コンクリー

現場条件

石材ﾌﾞﾛｯｸ設置

歩車道境界ブロック ｍ

 

【歩車道境界ブロック｜W100×

＜        1   m当たり＞

ｍ２



数量(今回）

工事数量総括表
公園緑地整備･改修

単位 数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

  ﾓﾆｭﾒﾝﾄ工

 

(　当　初　)

        1

工事区分

25-18-A1-0033-0

数量(前回）

中島霊園合同納骨塚整備工事 事業区分
施設整備

数量単位

摘要

式

- 5 -

工事名

現場条件



ｍ３

規格：5000×2750×1700

ｍ２

        0.36

 

数量(今回）

 

 

ｍ

工事数量総括表

特殊コンクリート製品（鉄筋）

連結金具

型枠

 

敷ﾓﾙﾀﾙ

 

ｍ３

 

 

無収縮モルタル

 

 

ｍ３

公園緑地整備･改修

 

 

 

 

 

        1.69

単位

ｍ３

 

 

 

ｋｇ

 

ｍ３

        0.03

数量の増減

 

ｍ３

        1

０～８０㎜　】

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

ｍ３

 

 

 

        8.82

ｍ２

 

 

 

 

コンクリート

納骨塚ピット設置

 

 

 

(　当　初　)

        1.69

工事区分

 

＜        1   基当たり＞

 

 

25-18-A1-0033-0

数量(前回）

        0.38

(基)

 

基

 

 

 

 

       26.3

中島霊園合同納骨塚整備工事

        1.75

 

- 6 -

事業区分

【生コンクリート  混合Ｂ種｜

特殊コンクリート製品（鉄筋）

 

特殊コンクリート製品（鉄筋）

特殊コンクリート製品（鉄筋）

        0.01

 

        3.3

ｍ３

 

施設整備

 

止水材

ｍ

        0.94

調整ﾓﾙﾀﾙ

        0.06

ｍ３

C-4  18-5-40　】【切込砂利｜

数量単位

特殊コンクリート製品（鉄筋）

止水材

摘要

 

工事名

ｍ３

 

現場条件

特殊コンクリート製品（鉄筋）

 

 

        1.76

(        1)

        0.94

   (納骨塚ﾋﾟｯﾄ)

       23.2

型枠



 

数量(今回）

座1800×1000×300

基礎砕石

式

個

工事数量総括表

        3.08

 

ｍ３

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

基礎ブロック設置工

点検口蓋

 

石碑移設

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

        8.82

単位

 

 

諸雑費（まるめ）

 

 

        1

数量の増減

基礎砕石

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

基礎ブロック設置工

- 7 -

 

 

 

 

ｍ２

        3

 

個

(        1)

 

(　当　初　)

投入口扉

        8.82

 

工事区分

投入口石張

ｍ２

 

25-18-A1-0033-0

数量(前回）

ｍ２

        1

 

 

 

        1

 

 

式

        0.25

中島霊園合同納骨塚整備工事

        1

諸雑費（まるめ）

事業区分

 

        1

 

 

 

 

        1

   (石碑移設)

基

施設整備

 

基礎砕石

個切込砂利｜０～８０㎜　】

個

 

 

 

数量単位

摘要

基

 

 

 

基面整正

工事名

均し砂

(基)

現場条件

ｍ２

 

 

規格：石碑1200×300×900・台

        3.08

＜        1   基当たり＞

        1

 

 



 

式

数量(今回）

 

埋戻し

 

工事数量総括表

式

  作業土工

土質：土砂、施行方法：最大埋

(m3)

 

 

 

(m3)

公園緑地整備･改修

 

 

 

土質：土砂、施工方法：小規模

単位

 

＜        1   m3当たり＞

供物台設置

数量の増減

        1

        1

 ＜        1   m3当たり＞

 

基

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

床掘り

ｍ３

＜        1   m3当たり＞

 

ｍ３

 

 

 

 

 

 

供物台

        1

(　当　初　)

 

工事区分

   (床掘り 石碑)

        1

＜        1   基当たり＞

25-18-A1-0033-0

数量(前回）

        1

(基)

  ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工

(m3)

 

        1

中島霊園合同納骨塚整備工事

ｍ３

        1

 

式

事業区分

(       60)

 ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

        1

規格：1000×450×350

   (埋戻し 納骨塚ﾋﾟｯﾄ)

戻幅1m以上4m未満

＜        1   m3当たり＞

 

   (供物台)

 

 

埋戻し

ｍ３

施設整備

        1

式

土質：土砂、施工方法：小規模

 

土質：土砂、施工方法：標準

数量

(       40)

単位

摘要

基

床掘り

工事名

(        0.8)

 

 

現場条件

   (床掘り 納骨塚ﾋﾟｯﾄ)

        1

 

   (埋戻し 石碑)

(        1)

(m3)

- 8 -

(        2)  

諸雑費（まるめ）



   殻処分

数量(今回）

 

工事数量総括表

殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、運

 

ﾍﾞﾝﾁ（背なしﾍﾞﾝﾁ）据付

 

 

 

 

       40

公園緑地整備･改修

 

種類・規格：背無しﾍﾞﾝﾁ、材質

 

 

 

 

単位

【ダンプトラック［オンロード

        1

＜        1   m3当たり＞

数量の増減

  運搬処理工

        0.4

式

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

120×600）

        0.4

        1

m

 

ｍ３

 

 

 

t

 

殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

m3

 

 

        1

  縁石撤去工

(　当　初　)

ﾌﾞﾛｯｸ規格：舗装止縁石（100×

   ﾍﾞﾝﾁ

        1

工事区分

 

＜        1   基当たり＞

ｍ３

処分費（t）

25-18-A1-0033-0

数量(前回）

 

基

構造物区分：無筋構造物

 

　３０ｃｍ程度の大きさ　】

 

＜        1   m3当たり＞

        2

：FRP

中島霊園合同納骨塚整備工事

＜        1   m3当たり＞

基礎ブロック設置工

 

事業区分

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物とりこわしm3

式

   地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

 

   殻運搬

式

 

 

- 9 -

        1

【コンクリート塊受入費｜無筋

ｍ

 

施設整備

        1

        1

諸雑費（まるめ）

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

＜        1   m当たり＞

　良好　供用日　】

 構造物撤去工

        2.35

数量単位

摘要

 

基

        1

工事名

        2

 

 

個

        1

現場条件

地先境界ブロック撤去

m3

 

基礎ブロック設置工

        0.4

 

式

殻運搬

個

搬距離：1.6km以下

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　



＜        1   人日当たり＞

(t)   費)

数量(今回）

式

 

(        1)

協運輸】

工事数量総括表

(人日)

   費)

 

公園緑地整備･改修

 

 

式

単位

m3

式

直接工事費

数量の増減

種類：すきとり物、運搬距離：

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 仮設工

   (立木・伐開物・抜根物運搬

        1

 

 

 

交通誘導警備員Ｂ

(        4.9)

- 10 -

  交通管理工

 

  現場環境改善費(率計上)

 

(　当　初　)

        1

【産業廃棄物一般廃棄物処理料

工事区分

 共通仮設費

        1

        1

        1.25

25-18-A1-0033-0

種類：すきとり物

数量(前回）

共通仮設費

        1

 

   (交通誘導警備員)

中島霊園合同納骨塚整備工事

人日

事業区分

 

  準備費

＜        1   t当たり＞

(        4.9)金｜スキ取り物　ボサ類　㈱日  

9.5km以下

        1

施設整備

        1

ｔ

        1

 

(t)

 

＜        1   t当たり＞

数量

処分費（m3）

単位

摘要

式

   (立木・伐開物・抜根物処分

工事名

        1

現場条件

 

立木、伐開物、抜根物等運搬

式

式



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

工事価格

公園緑地整備･改修

単位

 一般管理費等

式

数量の増減

消費税相当額

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

工事費計

 

(　当　初　)

 現場管理費

        1

工事区分

        1

式

25-18-A1-0033-0

数量(前回）

 共通仮設費（率計上）

        1

中島霊園合同納骨塚整備工事 事業区分

- 11 -

式

工事原価

共通仮設費

        1

        1

純工事費

数量単位

摘要

式

工事名

        1

現場条件

式

式



鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

- 1 -

見積用

                     中島霊園合同納骨塚整備工事　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           帯広市

25-18-A1-0033-0

単　　独

1頁

参考資料



鏡(積算情報)

2025年11月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

  2025年 4月21日

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

帯広市

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～ 冬期労務補正：
実施工期：178日

2025年 5月

積算時想定工事期間

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

  2025年 5月20日

生     コ      ン

2025/04/07 17:56:37

  2025年 4月21日

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

  2025年 5月27日　～　  2025年11月20日　(178日)

K00:帯広建設管理部

完成期限：  2025年11月20日

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

公園工事

なし

25-18-A1-0033-0

25-18-A1-0033-0

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工　一式

修景施設整備工　一式

敷地造成工　一式

水系・路河川名事業種別

No

2

構造物撤去工　一式

工事概要一覧表

- 3 -

納骨塚設置　1基
変　　更

中島霊園合同納骨塚整備工事

工事箇所
帯広市西20条北5丁目

3頁

中島霊園

1

要

園路広場整備工　一式

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等
霊園事業

本工事費

5

25-18-A1-0033-0



諸経費情報

- 4 -

０９：公園工事

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

2025/10

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費

25-18-A1-0033-0



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

25-18-A1-0033-0

工　事　価　格



設計内訳書

数量

　　　法面整形(盛土部)

摘要

単-4号

主たる工種

m3

　　残土処理工

m3

m3

　　　

単-3号

週休有

工事名

m2

        1

　敷地造成工
　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

　　　掘削［流用土Ⅰ］

       30

        1

基盤整備

　　　

　　　

 

　　
　　
　　　路床盛土［流用土Ⅰ］

週休有

中島霊園合同納骨塚整備工事
工事区分

週休有

25-18-A1-0033-0

　　         1
　　

       80

　　　掘削［残土Ⅰ］
　　　

事業区分

週休有

式

　　盛土工

　　掘削工

　　　

        1
土質：土砂

　　法面整形工

規格 単位

　　　

　　

単価

式

式

　　

単-2号

数量増減

        6

- 1 -

        1　

式

補正無し

　　　

　　

式

        7

　　

土質：土砂

金額 金額増減

単-1号

公園工事
基盤整備

設計内訳書

　　　

施工地域
公園緑地整備･改修



施設整備

　　

］｜１０ｔ積級　】【

週休有

　　

数量

　　　公園張芝
m2

摘要

　　　腐植酸種子散布

主たる工種

式

単-8号

式

週休有

工事名

　　　

】

　法面工

　　　

当　初

m2

芝規格：野芝、肥料の

       20

式

工事区分・工種・種別・細別

：5.0km以下

　　　

週休有

積級　良好　供用日　

　　　不陸整正

　　植生工

　　舗装準備工

        1

　　　

　

 

　　

m2

　　　残土等処分

週休有

【ダンプトラック［オ

中島霊園合同納骨塚整備工事

　　

有無：無し

工事区分

25-18-A1-0033-0

　　　

単-7号

式

        1

m3

- 2 -

事業区分

単-6号

　　　土砂等運搬

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

      180

        1

　園路広場整備工

　

単-5号

      100

式

　　　

規格 単位

ンロード・ディーゼル

単価

単-9号

数量増減
土質：土砂、運搬距離

　

　

        1

補正無し

【受入費｜　】

      100

金額 金額増減

　　　

補足材：無し

公園工事

       30

　　　

　　　

基盤整備

設計内訳書

　　　

週休有

m3

施工地域
公園緑地整備･改修



m2
り厚：37cm

数量

込砂利0～80級、仕上

㎜　】

摘要

主たる工種

【切込砂利｜０～４０

　　　

　　　

ト｜粗粒材の最大粒径

り厚：31cm

週休有
単-11号

工事名

【切込砂利｜０～８０

週休有

路盤材種類・規格：切

- 3 -

㎜　】

㎜　】

       57

当　初

週休有

m2

り厚：10cm

工事区分・工種・種別・細別

材料種類・規格：ﾎﾟｰﾗ

【切込砂利｜０～８０

　　　下層路盤(歩道部)

        1

      123

　　　

　　　

施設整備

 

　　　下層路盤(歩道部)

        1
　　　凍上抑制層(歩道部)

単-10号

m2

込砂利0～80級、仕上

中島霊園合同納骨塚整備工事

路盤材種類・規格：切

工事区分

25-18-A1-0033-0

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工

　　　 込砂利0～40級、仕上

 13.0mm 目標空隙率 1

ｽｱｽｺﾝ（新材）、舗装

り厚：6cm

事業区分

週休有
【ポーラスアスファル

式

厚：3cm

㎜　】

       57

規格 単位

　　

　　　

　　

単-12号

m2

単価

　　　凍上抑制層(歩道部)
　　　

数量増減

　　　表層

補正無し

式

m2

　　　

　　

込砂利0～40級、仕上

路盤材種類・規格：切

金額 金額増減

週休有

　　

【切込砂利｜０～４０

公園工事

7.0%  昼間　】

路盤材種類・規格：切

設計内訳書

       75
　　　

単-14号

単-13号

　　　

施工地域

　　透水性舗装工

公園緑地整備･改修

       18



- 4 -

週休有

週休有

       35

石材6cm

数量
　　　下層路盤(歩道部)

、仕上り厚：砂3cm、

m2

　　　

m

摘要

主たる工種

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

【歩車道境界ブロック

        1

　　　新設

       64

ﾞﾌﾞﾛｯｸ(3色色合わせ)

　　　舗装止め

　　　

工事名

ﾞﾛｯｸ6cm

　　　

㎜　】

【砂｜洗い砂　】

単-18号

【砂｜洗い砂　】

【切込砂利｜０～４０

当　初

　　　撤去・再設置

m2

工事区分・工種・種別・細別

週休有

m2
ﾌﾞﾛｯｸ種類・規格：白

週休有

】【生コンクリート  

(100×120×600)

施設整備

 

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

ﾌﾞﾛｯｸ規格：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸ

       74

利｜０～８０㎜　】

中島霊園合同納骨塚整備工事
工事区分

式

ﾌﾞﾛｯｸ規格：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸ

      121

25-18-A1-0033-0

m2

り厚：10cm

　　

　　　平板舗装

事業区分

　　園路縁石工

単-19号
ﾌﾞﾛｸ規格：舗装止縁石

規格 単位

御影石・600×300×60

単-17号

単価

週休有

ﾞﾌﾞﾛｯｸ(3色色合わせ)

　　　新設・端部

｜W100×H120×L600　

数量増減

込砂利0～40級、仕上

       13

路盤材種類・規格：切

混合Ｂ種｜C-1  (-)-8

　　　

補正無し

-20(25)　】【切込砂

　　　

金額 金額増減

、仕上り厚：砂3cm・ﾌ

単-16号

公園工事

ﾞﾛｯｸ6cm

　　　

、仕上り厚：砂3cm・ﾌ

設計内訳書

単-15号

　　

施工地域
公園緑地整備･改修

　　　



数量

        1

　

摘要

00

主たる工種

㎜　】【切込砂利｜０

単-24号

週休有        1

基

｜０～８０㎜　】

0×300
×900・台座1800×100　　　

       18

工事名

　　　

　　　

　　　舗装止め

　修景施設整備工

(100×120×600)
【生コンクリート  混

当　初

単-22号

～８０㎜　】

工事区分・工種・種別・細別

m

　　　

週休有
(100×120×600)

式

基

　　

単-21号

】【生コンクリート  

施設整備

 

-20(25)　】

        1

　　

m

　
        1

中島霊園合同納骨塚整備工事

規格：5000×2750×17

単-20号

工事区分

　　　撤去・再設置・端部

25-18-A1-0033-0

　　　

　　　新設・中間

事業区分

週休有

規格 単位

【切込砂利｜０～８０

　　　

合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

単価

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

週休有

単-23号

        1

数量増減

       40

規格：石碑1200×300

週休有

ﾌﾞﾛｸ規格：舗装止縁石

【歩車道境界ブロック

補正無し

【生コンクリート  混

ﾌﾞﾛｸ規格：舗装止縁石

　　　納骨塚ﾋﾟｯﾄ

金額 金額増減

- 5 -

　　　

混合Ｂ種｜C-1  (-)-8

８０㎜　】

　　ﾓﾆｭﾒﾝﾄ工

基

公園工事

式

　　　

規格：1000×450×350

設計内訳書

　　　舗装止め

0(25)　】【切込砂利

｜W100×H120×L600　

　　　供物台

　】【切込砂利｜０～

　　　石碑移設

施工地域
公園緑地整備･改修



　　　床掘り

ﾝﾁ、材質：FRP

m3

：最大埋戻幅1m以上4m

数量

        0.8

摘要

主たる工種

　　縁石撤去工

m3

式

構造物区分：無筋構造

m3

　

　

　　　 石（100×120×600）

　

工事名

　　　

　　作業土工

土質：土砂、施工方法

        1

　　　

　　　埋戻し
：小規模

　　　

        1

当　初

：小規模

工事区分・工種・種別・細別

週休有
　構造物撤去工

　　　ﾍﾞﾝﾁ

        1

週休有

　　　

施設整備

土質：土砂、施行方法

m

 

　　　床掘り

　　

単-25号

週休有

中島霊園合同納骨塚整備工事

　　　

        1

工事区分

週休有

単-30号

25-18-A1-0033-0

単-31号

式

        1

　　ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

       40

　ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

        1

　　　

単-29号

事業区分

m3

　　　石碑

式

- 6 -

：標準

週休有

　　　石碑

土質：土砂、施工方法

規格 単位

　　

　　　納骨塚ﾋﾟｯﾄ

　　

未満

単価

式

　　　

数量増減

       40

       60

        2

　

ﾌﾞﾛｯｸ規格：舗装止縁

式

補正無し

種類・規格：背無しﾍﾞ

　　　

　　

　　　納骨塚ﾋﾟｯﾄ

　　

        0.4

金額 金額増減

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

週休有

単-27号

単-28号

概数

土質：土砂、施工方法

公園工事

m3

単-26号
週休有

基

　　　

　　　埋戻し

物

設計内訳書

　　

施工地域
公園緑地整備･改修



殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無

数量 摘要

概数

主たる工種

m3

直接工事費

        1

共通仮設費

        1

m以下

筋）

式

工事名

積級　良好　供用日　

度の大きさ　】
費｜無筋　３０ｃｍ程

当　初

式

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

        1

        1

　

　　　

　　　

施設整備

単-33号

 

週休有

　共通仮設費

タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-32号

中島霊園合同納骨塚整備工事
工事区分

週休有

25-18-A1-0033-0

】

        0.4【コンクリート塊受入

　　

　

式

　　

        1

　　交通管理工

事業区分

　　　殻運搬

　　　交通誘導警備員

        1

　仮設工

式
　　運搬処理工

式

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

規格 単位

　　
　　

　

単-34号

単価

　　　殻処分

　　　

式

数量増減

　

ンロード・ディーゼル

　　　

        1

補正無し

人日

　　　

殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無

金額 金額増減

週休有

公園工事

m3筋）、運搬距離：1.6k

概数

設計内訳書

施工地域

        0.4
【ダンプトラック［オ

公園緑地整備･改修



数量

        1

工事価格

　

摘要

t

概数

　　

主たる工種

　　

式

        1

物処理料金｜スキ取り

　

工事名

単-35号搬距離：9.5km以下

　　準備費

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

式

        1

当　初

【産業廃棄物一般廃棄

工事区分・工種・種別・細別

式

単-36号
概数

t

        1

　　　

 

        4.9

        1

　
        1

中島霊園合同納骨塚整備工事

　　　

工事区分

式
　

25-18-A1-0033-0

消費税相当額

種類：すきとり物、運

　共通仮設費（率計上）

事業区分

　

式

式

共通仮設費

式

　　現場環境改善費(率計上)

規格 単位

　　
　　

単価

　　　

        1

数量増減

        1

純工事費

　

補正無し

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

式

種類：すきとり物
        4.9

　　　

金額 金額増減

週休有

　現場管理費

公園工事

週休有

式

　一般管理費等

設計内訳書

- 8 -

物　ボサ類　】

        1

施工地域

工事原価

公園緑地整備･改修



数量 摘要

主たる工種工事名 当　初

工事区分・工種・種別・細別

        1

 

中島霊園合同納骨塚整備工事
工事区分

25-18-A1-0033-0

工事費計

事業区分

式

共通仮設費
規格 単位 単価

- 9 -

数量増減
補正無し

金額 金額増減

公園工事

設計内訳書

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額

25-18-A1-0033-0

  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

25-18-A1-0033-0

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

25-18-A1-0033-0

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

25-18-A1-0033-0

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

25-18-A1-0033-0

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

帯広市都市環境部環境室みどりの課

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り物　ボサ類　】

　処分費対象規格

m3         1.25

　標準単価

　

種類：すきとり物　立木・伐開物・抜根物処分費

％

　

殻処分

数量

　スキ取り物　ボサ類　

t

        1

        1

　

　

m3

空ｍ３

％

-

単位

-

        2.35

 

殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）　

25-18-A1-0033-0

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

m3

-

        1

t

ｍ３

金額

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

        1

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

      100

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

      100

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

　

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

- 1 -

残土等処分

　受入費

ｔ

　処分費（m3）

　コンクリート塊受入費

　残土等処分

【受入費｜　】

　材料構成比率

　



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

25-18-A1-0033-0

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-18-A1-0033-0

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

単-37号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

20250421

 

計

       1

土質：土砂

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3
数

掘削［流用土Ⅰ］

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



掘削［残土Ⅰ］

単-38号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

20250421

 

計

単-2号

       1

土質：土砂

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

- 2 -

金額

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

価
格

m3
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



単-39号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

20250421

 

計

       1

施工幅員＝2.5m未満：路床盛土

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

路床盛土［流用土Ⅰ］

金額

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

CB210520

格

m3
数

       1

名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単

単-40号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り
摘要単価

単価

20250421

 

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

25-18-A1-0033-0

単
規

金額

歩掛適用年月 20250421

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

単-4号

       1

名称

  



り：運搬距離（km）（DID区間有）＝1.0km以

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
土質：土砂、運搬距離：5.0km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜

摘要単価

単-41号

20250421

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

下：

単価

金額

１０ｔ積級　良好　供用日　】

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

m3

- 5 -

数

       1

土砂等運搬
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

【受入費｜　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-42号

20250421

 

残土等処分

計

単-6号

       1

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

金額

- 6 -

歩掛適用年月 20250421

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

【受入費｜　】 価
格

管理費区分 T

m3
数

       1

名称

  
残土等処分



規格／条件

1.000-00000020

m2

量

腐植酸種子散布

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

20250421

 

計

       1

25-18-A1-0033-0

単
規

合の補正＝無：

金額

歩掛適用年月 20250421

称

単位
DX000300
管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

単-43号

腐植酸種子散布

施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2

量

公園植栽　張芝工

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20250421

WYB00001

 

計

       1

25-18-A1-0033-0

単
規

金額

歩掛適用年月

芝規格：野芝、肥料の有無：無し

20250421

公園張芝
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

単-44号

格

単-8号

数

       1

- 8 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-45号

単価

20250421

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

25-18-A1-0033-0

単
規 補足材：無し

金額
CB410010

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

1.000-00000020

量
単

凍上抑制層(歩道部)

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-46号
【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

20250421

- 10 -

路盤材種類・規格：切込砂利0～80級、仕上り厚：37cm【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

       1

CB410031

25-18-A1-0033-0

単
規

金額

歩掛適用年月 20250421

単-10号

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

全仕上り厚（実数入力）＝370mm：施工区分

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20250421

 

       1

CB410031

25-18-A1-0033-0

単
規

金額

歩掛適用年月 20250421

称

単位

- 11 -

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

訳＝全ての費用：

m2

路盤材種類・規格：切込砂利0～40級、仕上り厚：6cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

単-47号

全仕上り厚（実数入力）＝60mm：施工区分＝

価
格

下層路盤(歩道部)

【切込砂利｜０～４０㎜　】

数

ｍ２1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内

単-11号

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
路盤材種類・規格：切込砂利0～40級、仕上り厚：10cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

20250421

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

25-18-A1-0033-0

単
規

金額

歩掛適用年月 20250421

称

単位

計

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名 m2

単-48号

価
格

下層路盤(歩道部)

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

- 12 -

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

表層

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

単-49号

摘要単価

 13.0mm 目標空隙率 17.0%  昼間　】

単価

以下＝30mm：材料＝各種（2.00以上2.10t/m3

20250421

 

単-13号

       1

25-18-A1-0033-0

単
規

計

金額

歩掛適用年月

【ポーラスアスファルト｜粗粒材の最大粒径

20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

材料種類・規格：ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ（新材）、舗装厚：3cm【ポーラスアスファルト｜粗粒材の最大粒径 13.0mm 目標空隙率 1

m2

CB410660

価

平均幅員＝2.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

格 7.0%  昼間　】

未満）：

透水性アスファルト舗装

数

ｍ２

       1

名称

  



＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

1.000-00000020

量
単

凍上抑制層(歩道部)

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

全仕上り厚（実数入力）＝310mm：施工区分

単価

20250421

 
- 14 -

       1

CB410031

25-18-A1-0033-0

単
規

単-50号

金額

路盤材種類・規格：切込砂利0～80級、仕上り厚：31cm【切込砂利｜０～８０㎜　】

歩掛適用年月 20250421

称

単位

計

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名 m2

価
格

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
路盤材種類・規格：切込砂利0～40級、仕上り厚：10cm【切込砂利｜０～４０㎜　】

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

20250421

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

25-18-A1-0033-0

単
規

金額

単-51号

歩掛適用年月 20250421

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

m2

価
格

下層路盤(歩道部)

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

単-15号

名称

  

下層路盤（歩道部）



ﾌﾞﾛｯｸ規格：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(3色色合わせ)、仕上り厚：砂3cm・ﾌﾞﾛｯｸ6cm【砂｜洗い砂　】

規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

インターロッキングブロック設置

種類＝砂（クッション用）：敷材料の厚さ（

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20250421

単価

 

       1

作業区分＝直線配置3色以上色合ブロック厚 

25-18-A1-0033-0

単
規

金額

単-52号

新設  

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

0m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝

m2

6cm：ブロック使用材料＝標準品：敷材料の

価

- 16 -

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

単-16号

格

実数入力）＝30mm：施工規模による加算＝10

WB810410

【砂｜洗い砂　】

数

無：夜間作業補正＝無：

計

       1

名称



材料の種類＝砂（クッション用）：敷材料の

ﾌﾞﾛｯｸ規格：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(3色色合わせ)、仕上り厚：砂3cm・ﾌﾞﾛｯｸ6cm【砂｜洗い砂　】

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単

WB810420

位

労務調整-超過-規制

）

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-17号

補正＝無：夜間作業補正＝無：

厚さ（実数入力）＝30mm：施工規模による加

20250421

単価

 

       1

インターロッキングブロック撤去 （再設置

25-18-A1-0033-0

単
規

＝直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm：敷

金額

単-53号

作業区分＝撤去及び再設置：再設置作業区分

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

格

算＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の

【砂｜洗い砂　】

数

ｍ２

撤去・再設置  

計

       1

名称



平板舗装

規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00016

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

ﾌﾞﾛｯｸ種類・規格：白御影石・600×300×60、仕上り厚：砂3cm、石材6cm

単価

20250421

 

600×300×60、砂3cm

       1

25-18-A1-0033-0

単
規

石材ﾌﾞﾛｯｸ設置
金額

単-54号
帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月 20250421

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

数

ｍ２

       1

名称

  



m

】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8

規格／条件

1.000-00000020

作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以

量
単
位

-20(25)　】【切込砂利｜０～８０㎜　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

【歩車道境界ブロック｜W100×H120×L600　

20250421

新設・端部  

：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：

 

量＝1.67個/m：基礎砕石規格＝砕石（各種）        1

25-18-A1-0033-0

- 19 -

単

単-55号

規

単価

金額

養生工の有無＝有り：

CB422510歩車道境界ブロック

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 舗装止め

価

単-19号

格
ﾌﾞﾛｸ規格：舗装止縁石(100×120×600)【歩車道境界ブロック｜W100×H120×L600　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C

下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用

数

       1

名称

-1  (-)-8-20(25)　】【切込砂利｜０～８０㎜　】



m

】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8

規格／条件

1.000-00000020

新設・中間  

作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

-1  (-)-8-20(25)　】

【歩車道境界ブロック｜W100×H120×L600　

20250421

 

単-20号

       1

25-18-A1-0033-0

単

単-56号

規

単価

金額
CB422510歩車道境界ブロック

歩掛適用年月 20250421

-20(25)　】

有無＝有り：

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 舗装止め

価

- 20 -

格
ﾌﾞﾛｸ規格：舗装止縁石(100×120×600)【歩車道境界ブロック｜W100×H120×L600　】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C

下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用

礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の
量＝1.67個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基

数

       1

名称



m

（各種）：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（

規格／条件

1.000-00000020

量

00mm以下､50kg未満）：基礎砕石規格＝砕石

単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

ﾌﾞﾛｸ規格：舗装止縁石(100×120×600)【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(25)　】【切込砂利｜０～８０㎜

20250421

単価

 

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-2

       1

25-18-A1-0033-0

単

単-57号

規

計

金額

- 21 -

0(25)　】【切込砂利｜０～８０㎜　】

CB422510歩車道境界ブロック

歩掛適用年月 20250421

称

単位

各種）：養生工の有無＝有り：

管理費区分 無

単価適用年月

名 舗装止め

作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（6

価
格

撤去・再設置・端部  

　】

数

       1

名称



Z1

特殊コンクリート製品（鉄筋）
管理費区分 無

ZKD2950600

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

Z1

単

同上

位

帯広市見積策定歩掛

特殊コンクリート製品（鉄筋）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ｋｇ
連結金具

 

ｍ３

納骨塚ﾋﾟｯﾄ

同上

摘要単価

特殊コンクリート製品（鉄筋）

同上

WYB00018

20250421

単-58号

       1.69

- 22 -

       1.69

道建設部策定単価

Z1

規格：5000×2750×1700【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】【切込砂利｜０～８０㎜　】

特殊コンクリート製品（鉄筋）

地方資材単価

 

       0.94

ｍ３

基

管理費区分 無基

特殊コンクリート製品（鉄筋）

ZAB2482000

特殊コンクリート製品（鉄筋）

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

ZKD2950600

ｍ３

地方資材単価

金額

地方資材単価

      26.3

地方資材単価

ZKD2950500

       1.75 地方資材単価

歩掛適用年月 20250421

重量1000㎏以上5000㎏以下 参考重量2400㎏/m3

Z1

称

単位

鉄筋入桝類似品

       0.94

管理費区分 無

単価適用年月

名

管理費区分 無

地方資材単価

連結板､ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､座金､ｼｬｯｸﾙ､ﾁｪｰﾝ

同上

鉄筋入桝類似品

Z1

       1

管理費区分 無

価

管理費区分 無

ZKD2950600

Z1

格

重量500㎏以上 1000㎏以下 参考重量2400㎏/m3

ｍ３

ｍ３

数

       0.38

       1

ZKD2950600

ZKD2950600

管理費区分 無

納骨塚ピット設置

名称

  

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての

WYB00019

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

敷ﾓﾙﾀﾙ

ｍ

- 23 -

止水材

構造物：

量

Z1

単

       3.3

管理費区分 無

位

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

帯広市見積策定単価

　】

単-60号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

納骨塚ﾋﾟｯﾄ

単-62号

ｍ３

摘要

構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ

単価

ｍ２

ｍ

       0.06

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型

       1.76

WYB00029

       0.01

刊行物単価

20250421

CB240210

規格：5000×2750×1700【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】【切込砂利｜０～８０㎜　】

       0.36

単-61号

超軟質ｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ20×23

（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養

 

ｋｇ/ｍ３

基

      23.2

ｍ３

25-18-A1-0033-0

Z1

コンクリート

単

ｍ３

規

       0.03

金額

WYB00027

セメント系プレミックス　標準混和量１８７５

調整ﾓﾙﾀﾙ

型枠

歩掛適用年月 20250421

超軟質ｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ13×15

WYB00020

称

単位

Z1

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

帯広市見積策定単価

費用：

Z1

管理費区分 無

価

無収縮モルタル

管理費区分 無

Z1

格

Z1

調整ﾓﾙﾀﾙ
ｍ３

止水材

CB240010

数

       1

名称

単-59号

  

ZAC7060000

管理費区分 無



Z1

個

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

投入口扉

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

WYB00026

量

帯広市見積策定単価

単

CB221110

CB240210

管理費区分 無

位

基礎砕石

Z1

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

納骨塚ﾋﾟｯﾄ

摘要単価

ｍ２

20250421

Φ500

管理費区分 無

単-64号
管理費区分 無

単-63号

単-65号

ZZ1

規格：5000×2750×1700【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】【切込砂利｜０～８０㎜　】

管理費区分 無

 

Z1

管理費区分 無

基

諸雑費（まるめ）

       1

25-18-A1-0033-0

Z1

単
規

       3

金額

管理費区分 無

歩掛適用年月 20250421

       0.25

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型

称

単位

       8.82

Z1

ｽﾃﾝﾚｽ製

構造物： 管理費区分 無

均し砂

管理費区分 無

単価適用年月

WYB00022

名

       1

       1

WYB00021
ｍ３

Z1

       8.82

価

点検口蓋

式

格

基
投入口石張

Z1

帯広市見積策定単価

単-66号

型枠

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

WYB00025

ZS3000004

個

       8.82費用：

数

ｍ２

- 24 -

       1

名称

【切込砂利｜０～８０㎜　】
基面整正

単-67号

  

ｍ２

CB210080



単価

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

納骨塚ﾋﾟｯﾄ

摘要単価

20250421

規格：5000×2750×1700【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

基

25-18-A1-0033-0

単
規

金額

歩掛適用年月 20250421

称

単位

- 25 -

単価適用年月

名

価
格

計

数

       1

名称

  



個

Z1

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

単-71号

       1

諸雑費（まるめ）

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

量

石碑移設

WYB00030

単

CB221110

【切込砂利｜０～８０㎜　】

位

ｍ２

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

Z1

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

ｍ２

摘要

＝撤去(仮据付)：

単価

ZZ1

20250421

管理費区分 無

単-68号

- 26 -

管理費区分 無

 

Z1

管理費区分 無

基

単-72号

       1

DX211800

25-18-A1-0033-0

単
規

計

基礎砕石

金額

式

DX211800
管理費区分 無

1個当り質量＝2000kg＜W≦4000kg：施工区分

基礎ブロック設置工

石碑移設

費用：

帯広市見積策定歩掛

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

1個当り質量＝2000kg＜W≦4000kg：施工区分

歩掛適用年月 20250421

称

単位

【切込砂利｜０～８０㎜　】

砕石の厚さ＝27.5cmを超え30.0cm以下：砕石

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

基礎砕石

単価

ZS3000004

個

基礎ブロック設置工

       1

       3.08

価
格

＝据付：

規格：石碑1200×300×900・台座1800×1000×300【切込砂利｜０～８０㎜　】【切込砂利｜０～８０㎜　】

単-69号

数

費用：

単-70号

       1

CB221110

       3.08

名称

基

  



単-73号

帯広市見積策定単価
Z1

WYB00033

単-24号

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

       1

量

1000×350×450　黒御影石

- 27 -

基

諸雑費（まるめ）

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

摘要単価

20250421

管理費区分 無

 

Z1

基

単価

       1

WYB00034

25-18-A1-0033-0

単
規

供物台

金額

管理費区分 無

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月 20250421

称

単位

ZZ1

供物台

管理費区分 無

単価適用年月

名

供物台設置

規格：1000×450×350

計

価
格

数

       1

名称

基

  



CB210030

単-74号

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20250421

 

計

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種

       1

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

金額

土質：土砂、施工方法：標準

歩掛適用年月 20250421

称

単位

類＝無し：障害の有無＝無し： 管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
納骨塚ﾋﾟｯﾄ  数

       1

床掘り

名称

- 28 -



CB210030

単-75号

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

20250421

 

計

床掘り

       1

石碑  

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

土質：土砂、施工方法：小規模 価
格

m3
数

       1

床掘り

名称



施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：

単-76号

CB210410

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20250421

 

計

土質：土砂、施行方法：最大埋戻幅1m以上4m未満

       1

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

20250421

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

価
格

m3
納骨塚ﾋﾟｯﾄ  数

       1

名称



CB210410

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

単-77号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

20250421

 

計

       1

- 31 -

石碑  

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

20250421

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

土質：土砂、施工方法：小規模 価
格

m3
数

       1

名称



単-29号

据付)： 個

Z1

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

単-78号

       1

諸雑費（まるめ）

量

単-80号

単
位

Z1

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

式

摘要単価
ﾍﾞﾝﾁ（背なしﾍﾞﾝﾁ）据付

20250421

管理費区分 無

1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：

 

単-79号

20kg以上30kg未満

Z1

管理費区分 無

基

       1

WYB00035

DX211800

25-18-A1-0033-0

単
規

計

金額

DX211800
管理費区分 無

基礎ブロック設置工

歩掛適用年月 20250421

称

単位

ZS3000004

管理費区分 無

       2

単価適用年月

名

個

ﾍﾞﾝﾁ

建設物価調査会策定

基礎ブロック設置工

価
格

1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝撤去(仮

種類・規格：背無しﾍﾞﾝﾁ、材質：FRP

       2

数

       1

単価

名称

基

  

ZZ1



m

再利用区分＝再利用：
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

地先境界ブロック撤去

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-81号

摘要

ｍ

単価

単価

20250421

 

計

       1

ﾌﾞﾛｯｸ規格：舗装止縁石（100×120×600）

25-18-A1-0033-0

単
規

金額
CB422550

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 33 -

価
格

単-30号

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-82号

単価

単価

単-31号
20250421

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

       1

25-18-A1-0033-0

無＝無し：

単

ｍ３

規

- 34 -

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施 WB824010

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3

構造物とりこわし

構造物区分：無筋構造物
数

       1

名称

  



タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、運搬距離：1.6km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【 量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

- 35 -

単価

単-32号
20250421

単価

 

       1無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

金額
殻運搬

＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

単-83号

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

- 36 -

量

度の大きさ　】

殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20250421

 

計

25-18-A1-0033-0

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程

単
規

金額

歩掛適用年月 20250421

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

単-84号

価
格

管理費区分 T

単-33号

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.35

名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-85号

単価

単価

20250421

人日

 

計

       1

25-18-A1-0033-0

単
規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-34号

価
格

- 37 -

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

立木・伐開物・抜根物運搬費

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-35号

単価

単-86号

単価

20250421

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下

25-18-A1-0033-0

単
規

金額

- 38 -

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

20250421

称

単位

分＝良好： 管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

  

DX090800



       1.25

規格／条件

1.000-00000020

立木・伐開物・抜根物処分費

量

WB020051

単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-36号

単価

単価

20250421

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り

 

計

25-18-A1-0033-0

単

処分費（m3）

規

金額

t

歩掛適用年月 20250421

称

単位

単価適用年月

名

m3
単-87号

価
格

管理費区分 T物　ボサ類　】

数
種類：すきとり物【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り物　ボサ類　】        1

名称

  



　ミニローリー渡し

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

20250421

標準単価

掘削

 

　　騒音型］

標準単価

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
M000202090

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

- 40 -

％

歩掛適用年月

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

20250421

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

単-37号

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

数

ｍ３

       1土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

名称



　ミニローリー渡し

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

20250421

標準単価

掘削

 

　　騒音型］

標準単価

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
M000202090

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

20250421

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

単-38号

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

- 41 -

数

ｍ３

       1土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

名称



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

CB210520

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

- 42 -

　　普通作業員

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

Z006702002

単-39号

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

20250421

　材料構成比率

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　　特殊作業員

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

％

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月 20250421

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

路床盛土

価2.5m未満

L001070002

格

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

％

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

名称

R0101



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用

20250421

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

- 43 -

ｍ２

％

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

単-40号

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250421

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

　割増対象賃金比0.778

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

20250421

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 1.0km以下

土砂等運搬

標準単価

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

単-41号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月 20250421

％

称

単位

　材料構成比率

- 44 -

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

CB210560

単価

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

管理費区分 T

20250421

標準単価

 

標準単価

25-18-A1-0033-0

単
規

構成比率

単-42号
参考資料（1）（施工パッケージ）

Y007600000-002

歩掛適用年月 20250421

称

単位

単価適用年月

名

％

　材料構成比率

価
格

％

数

       1

　　受入費

名称

残土等処分

- 45 -



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

DX000300

腐植酸種子散布

単

ZS3000004

位

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

20250421

単価

 

参考資料（1）

       1

25-18-A1-0033-0

単
規

金額
　材工共

単-43号

250m2未満 無

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

Z1

格

       1

腐植酸種子散布

QAE9061200

数

ｍ２

計

       1

式

名称

管理費区分 無



R0125

る。

Z1

管理費区分 無

栽培土工芝を含む

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

公園植栽　張芝工

       1

4%　全体の合計金額に率を乗じた金額を算出す

単

ｍ２

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

計

20250421

造園工

     100

 

       2.3

一般用　規格：ロール芝　厚さ３ｃｍ以上　※

参考資料（1）

ZS8000004

       1.1

ZZ1

25-18-A1-0033-0

単
規

- 47 -

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価       0.2

ZKD2049000

単-44号

諸雑費（率＋まるめ）

WYB00001

歩掛適用年月 20250421

     100

称

単位

人

管理費区分 無

R0104

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

地方資材単価

二省労務単価

m2

Z1

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

　割増対象賃金比0.773

人

人

生芝

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

名称

管理費区分 無



％

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

ブレード幅３．１ｍ

単価

　労務構成比率

単

　　第２次）］
M000701015

刊行物単価

位

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　　第２次）］

20250421

　材料構成比率

CB410010

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.828

　　軽油

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

25-18-A1-0033-0

単

単-45号

M000801009

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

％

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月 20250421

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

R0125

価

- 48 -

管理費区分 無

格

不陸整正

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

無し 全ての費用
数

R0102

       1

　ミニローリー渡し

二省労務単価

名称

管理費区分 無
　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

R0101



- 49 -

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
刊行物単価

20250421
CB410010

標準単価

％

 

ｍ２

25-18-A1-0033-0

単

単-45号

規

構成比率
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

不陸整正

無し 全ての費用
数

       1

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
名称

L001060003



％

　　切込砂利

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

370mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

０～８０㎜

20250421

標準単価

　機械構成比率

 

ZKD0006000

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

25-18-A1-0033-0

単

単-46号

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月 20250421

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

- 50 -

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



％

　　切込砂利

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

R0102

量

０～４０㎜

刊行物単価

単価

60mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

20250421

標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

25-18-A1-0033-0

単

ZKD0005000

単-47号

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月 20250421

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



％

　　切込砂利

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

０～４０㎜

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用
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20250421

標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

25-18-A1-0033-0

単

ZKD0005000

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

単-48号
参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月 20250421

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



％

2.4m以上 30mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）

．０ｍ

　割増対象賃金比0.769

粗粒材の最大粒径 13.0mm 目標空隙率 17.0%  

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　　ポーラスアスファルト

量

単価

CB410660

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

Z006702002

　　普通作業員

　　ＡＳフィニッシャ［ホイール型］

％

労務調整-超過-規制

ZKD0988000

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６

　割増対象賃金比0.828

摘要

20250421

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

25-18-A1-0033-0

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

昼間

構成比率

管理費区分 無

％

単-49号

- 53 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月 20250421

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

M001003038

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

透水性アスファルト舗装

R0101

　　軽油

数

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778



用 リース置場渡し

2.4m以上 30mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満）

規格／条件

1.000-00000020

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

単価

CB410660

L001070011

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

20250421

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

25-18-A1-0033-0

単

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適

規

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

　　］

刊行物単価

構成比率

単-49号
参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月 20250421

称

単位

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

L001010011
管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　排出ｶﾞ

価
格

- 54 -

％

透水性アスファルト舗装

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

数

       1

名称



％

　　切込砂利

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

０～８０㎜

20250421

標準単価

単-50号

　機械構成比率

- 55 -
 

ZKD0006000

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月 20250421

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格
310mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



％

　　切込砂利

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

０～４０㎜

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

20250421

標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

25-18-A1-0033-0

単

ZKD0005000

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

- 56 -

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月 20250421

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

単-51号

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



Z1

規格／条件

1.000-00000020

直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm 標準品　砂（クッション用） 30mm 100m2未満 無 無 量
単
位

Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ　材工共　一

労務調整-超過-規制

計

数量

ZKD0084000

 

       3.87

インターロッキングブロック設置

摘要単価

刊行物単価

20250421

砂

     100

 

式

参考資料（1）

Q001060005インターロッキングブロック設置工 一般部

単価

洗い砂

25-18-A1-0033-0

単

WB810410

規

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

       1

20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

ｍ３

般部

単-52号

ZZ1

- 57 -

数

ｍ２
     100

名称

管理費区分 無



Z1
Z002360001

管理費区分 無

規格／条件

       3.87

1.000-00000020

撤去及び再設置 直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm　砂（クッション用） 30mm 100m2未満 無 無 量

諸雑費（まるめ）

Z1

刊行物単価

ZZ1

- 58 -

単

     100

ｍ２

位

労務調整-超過-規制

数量

インターロッキングブロック

 

摘要単価

インターロッキングブロック設置工 一般部

Q001064001

同上

Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ　材工共　一

刊行物単価

Q001060005

ｍ２

洗い砂

20250421
単-53号

計

     100

地方資材単価

 

参考資料（1）

ｍ３

ｍ２

式

25-18-A1-0033-0

単
規

インターロッキングブロック撤去 （再設置）

金額
再使用　手間のみ

刊行物単価

歩掛適用年月 20250421

Z002360001

Z1

称

単位

     100

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

インターロッキングブロック撤去工

砂 ZKD0084000

WB810420

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

ZS3000004

       1

管理費区分 無

Z1

格

般部

ブロック厚６ｃｍ　標準品　備考１参照

数

ｍ２
     100

管理費区分 無

       2

名称

インターロッキングブロック

ｍ２ 管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

石材ﾌﾞﾛｯｸ設置

量

Z1

m2

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

ｍ３

単-54号

摘要単価

WYB00045

20250421

 

参考資料（1）

       0.03

ｍ２

       1

- 59 -

25-18-A1-0033-0

単
規

石材ﾌﾞﾛｯｸ設置

地方資材単価

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

600×300×60、白御影石

歩掛適用年月

WYB00017

20250421

称

単位

ZZ1

WYB00016

管理費区分 無

洗い砂

単価適用年月

名

帯広市見積策定単価

式

ZKD0084000

石材ﾌﾞﾛｯｸ

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

       1

単-88号

600×300×60、砂3cm

ZS3000004

600×300×60

数

ｍ２

単価

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無

砂



％

　割増対象賃金比0.769

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125　　土木一般世話役

単価

　　軽油

　労務構成比率

単

W100×H120×L600

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

地方資材単価

CB422510

％

　　切込砂利

労務調整-超過-規制

　　歩車道境界ブロック

 

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種

　割増対象賃金比0.828

摘要

20250421

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

- 60 -

％

管理費区分 無
０～８０㎜

25-18-A1-0033-0

単
規

R0133

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

C-1  (-)-8-20(25)

構成比率

管理費区分 無

　　型わく工

％

Y000283000-002

参考資料（1）（施工パッケージ）

地方資材単価

％

歩掛適用年月 20250421

％

管理費区分 無

称
設置 各種（600mm以下､50kg未満） 1.67個/m　砕石（各種） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り

単位

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

％

ZKD1001000

単-55号

％

価

管理費区分 無

格

ZKD0006000

％

R0101

ｍ
数

       1

二省労務単価

名称

歩車道境界ブロック

　割増対象賃金比0.898

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

CB422510

労務調整-超過-規制

- 61 -

 

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

摘要

20250421

標準単価

％

管理費区分 無

 

25-18-A1-0033-0

単

　機械構成比率

規

刊行物単価

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月 20250421

称
設置 各種（600mm以下､50kg未満） 1.67個/m　砕石（各種） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り

単位

 リース置場渡し

単価適用年月

名

単-55号

　　バックホウ（クローラ）［標準］
対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

価
格

％

ｍ
数

       1

L001010007

名称

歩車道境界ブロック



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125　　土木一般世話役

単価

設置 各種（600mm以下､50kg未満） 1.67個/m 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り

　労務構成比率

単

W100×H120×L600

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

CB422510

％

労務調整-超過-規制

　　歩車道境界ブロック

 

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種

　割増対象賃金比0.828

摘要

20250421

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.775

標準単価

％

25-18-A1-0033-0

単
規

R0133

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

C-1  (-)-8-20(25)

構成比率

管理費区分 無

　　型わく工

Y000283000-002

参考資料（1）（施工パッケージ）

地方資材単価

％

歩掛適用年月 20250421

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD1001000

価

管理費区分 無

格

％

R0101

単-56号

ｍ
数

       1

二省労務単価

名称

歩車道境界ブロック

　割増対象賃金比0.898

- 62 -



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

０～８０㎜

1.000-00000020

R0102

C-1  (-)-8-20(25)

量

R0125

刊行物単価

　　土木一般世話役

　　生コンクリート  混合Ｂ種

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

CB422510

％

ZKD0006000

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

- 63 -

摘要

20250421

　材料構成比率

標準単価

単-57号

二省労務単価

 

　機械構成比率

　割増対象賃金比0.775

標準単価

再利用設置 各種（600mm以下､50kg未満）　砕石（各種） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り

　　軽油

％

管理費区分 無

25-18-A1-0033-0

単
規

R0133

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

　　型わく工

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

地方資材単価

％

歩掛適用年月 20250421

ZKD1001000

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　切込砂利

％

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

ｍ
数

       1

二省労務単価

名称

歩車道境界ブロック

　割増対象賃金比0.898



- 64 -

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

CB422510

労務調整-超過-規制

 

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ
摘要

L001010007

刊行物単価

20250421

標準単価

単-57号

％

 

　　バックホウ（クローラ）［標準］

 リース置場渡し

再利用設置 各種（600mm以下､50kg未満）　砕石（各種） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り

25-18-A1-0033-0

単
規

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

ｍ
数

       1

名称

歩車道境界ブロック



R0125

Z1

管理費区分 無

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

       2.53

       8 単-89号
時間

量

Z1

       1

単
位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない

単価

計

20250421
単-58号

       1.2

納骨塚ピット設置

 

参考資料（1）

基

ZZ1

諸雑費（まるめ）

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

25-18-A1-0033-0

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.5

歩掛適用年月

ZS3000004

20250421

R0101

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

Z1

管理費区分 無

価

K0403016
管理費区分 無

- 65 -

Z1

格

人

人

 6時間

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

       1

　割増対象賃金比0.769

       0.87

名称

帯広市見積策定歩掛

WYB00018

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

調整ﾓﾙﾀﾙ

量
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20250421

単価

生モルタル

 

参考資料（1）

       1

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

金額

地方資材単価

- 66 -

WYB00019

歩掛適用年月 20250421

称

単位
配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

単-59号

数

計

       1

式

名称
ZKD1813000

管理費区分 無



型枠

一般型枠 小型構造物

規格／条件

1.000-00000020

R0102

単-60号

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　　普通作業員

- 67 -

20250421

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　割増対象賃金比0.828

ｍ２

R0133

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

構成比率

調整ﾓﾙﾀﾙ

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月 20250421

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

価

管理費区分 無

格

　割増対象賃金比0.898

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



単-61号

ZZ1

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

敷ﾓﾙﾀﾙ

量
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

WYB00020

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20250421

単価

生モルタル

 

参考資料（1）

       1

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

金額

地方資材単価

歩掛適用年月 20250421

称

単位
配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

数

計

       1

式

名称
ZKD1813000

管理費区分 無



％

単-62号

　割増対象賃金比0.769

CB240010

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　　運転手（特殊）

ZKD1004000

L001010004

量

　　生コンクリート  混合Ｂ種

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

R0114

位

ｍ３

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

20250421

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

C-4  18-5-40

 

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　　土木一般世話役

標準単価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

　　特殊作業員

％

25-18-A1-0033-0

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

％

小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月 20250421

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に ％

価

管理費区分 無

格

- 69 -

コンクリート

地方資材単価

％

　　軽油

数

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0125

　　機能付き］

R0101



単-63号

型枠

一般型枠 小型構造物

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

- 70 -

単価

　労務構成比率

単
位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　　普通作業員

20250421

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　割増対象賃金比0.828

ｍ２

R0133

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月 20250421

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

価

管理費区分 無

格

　割増対象賃金比0.898

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

単-64号

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

20250421

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

25-18-A1-0033-0

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

- 71 -

20250421

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



単-65号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

20250421

標準単価

- 72 -
 

CB210080

標準単価

ｍ２

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月 20250421

称

単位

単価適用年月

名

％

価
格

％

数

       1

名称

基面整正



ZZ1

単-66号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

- 73 -

位

ｍ３

砂

労務調整-超過-規制

数量

 

洗い砂
摘要単価

諸雑費（まるめ）

20250421

ZKD0084000

単価

 

参考資料（1）

       1

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

金額

地方資材単価

歩掛適用年月 20250421

WYB00021

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

均し砂
数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



帯広市見積策定単価
Z1

WYB00024

WYB00022

WYB00023

投入口石張板

投入口石張

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

単-67号

       1

投入口石張設置

量

基

諸雑費（まるめ）

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

摘要単価

20250421

管理費区分 無

 

参考資料（1）

Z1

基

単価

       1

25-18-A1-0033-0

単
規

単-90号

金額

管理費区分 無

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月 20250421

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

計

価
格

数

       1

- 74 -

名称

基

桜御影



規格／条件

1.000-00000020

単-68号

       1

石碑撤去

Z1

量

石碑移設

基

単
位

単-92号

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

WYB00030

摘要単価

20250421

管理費区分 無

計

 

参考資料（1）

Z1

基

       1

25-18-A1-0033-0

単-91号

単

石碑再設置

規

金額

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月 20250421

称

単位

諸雑費（まるめ）

- 75 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

帯広市見積策定歩掛

       1

WYB00032

WYB00031

価
格

式

単価

ZS3000004

数

       1

ZZ1

名称

基

帯広市見積策定歩掛



R0125

Z1

規格／条件

1.000-00000020

単-69号

       0.315

量

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

Z1

普通作業員

L001130004

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

20250421

2000kg＜W≦4000kg 撤去(仮据付)

 

参考資料（1）

      10

- 76 -

25-18-A1-0033-0

単
規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

       0.94

歩掛適用年月

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250421

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

       0.315

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

管理費区分 無



R0125

Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

Z1

普通作業員

L001130004

単
位

- 77 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

20250421

       1.88

 

参考資料（1）

      10

25-18-A1-0033-0

単
規 2000kg＜W≦4000kg 据付

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250421

称

       0.63

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日

単-70号

刊行物単価       0.63
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

管理費区分 無



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

単-71号

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

20250421

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

25-18-A1-0033-0

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

27.5cmを超え30.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月 20250421

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

- 78 -

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％
　　切込砂利

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

０～８０㎜

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

単-72号

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

20250421

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

25-18-A1-0033-0

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

- 79 -

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月 20250421

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



Z1

石工
規格／条件

1.000-00000020

       0.53

量

普通作業員

供物台設置
単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要
　割増対象賃金比0.858

単価

道建設部策定単価

20250421

 

式

参考資料（1）

基

単価

25-18-A1-0033-0

単
規

金額

       0.2

歩掛適用年月

       1

20250421

称

単位

人

WYB00033

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 80 -

R0107

諸雑費（まるめ） ZS3000004

単-73号

管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

人

ZZ1

二省労務単価

数

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



土砂 標準 無し 無し

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　　軽油

20250421

標準単価
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標準単価

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月 20250421

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

CB210030

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

単-74号

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

数

       1

床掘り

L001010007

名称



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

単-75号
20250421

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月 20250421

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

- 82 -

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

- 83 -

　2号

 リース置場渡し
運転質量0.5～0.6t　ﾘｰｽ置場渡し

量

刊行物単価

単価

L001070001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

Z006704001

刊行物単価

位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

　　バックホウ（クローラ）［標準］

摘要

単-76号
20250421

CB210410

標準単価

　機械構成比率

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

20250421

％

L001010007

称

単位

最大埋戻幅1m以上4m未満

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



規格／条件

1.000-00000020

量

　　タンパ及びランマ
単価

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

単-76号

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し

刊行物単価

20250421
CB210410

- 84 -

標準単価

％

 

25-18-A1-0033-0

単
規

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

埋戻し

20250421

称

単位

最大埋戻幅1m以上4m未満

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001180001

価
格

数

       1

名称



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

20250421
CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

25-18-A1-0033-0

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価
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参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

20250421

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

単-77号

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



Z1

WYB00035

規格／条件

1.000-00000020

       0.96

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

ﾍﾞﾝﾁ（背なしﾍﾞﾝﾁ）据付

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

       0.24

20250421

特殊作業員

 

式

参考資料（1）

基

      10

単価

25-18-A1-0033-0

単
規 20kg以上30kg未満

金額

二省労務単価

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

R0101

       1

20250421

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

単-78号

人

ZZ1

二省労務単価

数

- 86 -

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

普通作業員

- 87 -

単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

個

単-79号
20250421

 

式

参考資料（1）

       0.15

      10

単価

25-18-A1-0033-0

単
W≦100kg 撤去(仮据付)規

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

20250421

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

       0.05

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

普通作業員

単

       0.1

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

個

20250421

 

式

参考資料（1）
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       0.3

W≦100kg 据付       10

単価

25-18-A1-0033-0

単

単-80号

規

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

20250421

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

名称

管理費区分 無



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

刊行物単価

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

CB422550

位

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

20250421

　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.775

　　軽油

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

単-81号

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月 20250421

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

L001011001

単価適用年月

地先境界ブロック撤去名

％

- 89 -

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出

価

管理費区分 無

格

R0101

再利用

Z006702002

％

ｍ

刊行物単価

R0114

数

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型

　割増対象賃金比0.778

       1

　ミニローリー渡し

二省労務単価

名称

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

20250421

Q001611002

単価

 

参考資料（1）

       1

25-18-A1-0033-0

単

ｍ３

規

- 90 -

単-82号

金額

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

昼間　人力施工　制約無　手間のみ

無筋構造物 人力施工 無し 無し

Z1

格

       1

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1

式

名称

管理費区分 無



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

20250421

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

25-18-A1-0033-0

単
規

管理費区分 無

単-83号

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月 20250421

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

- 91 -

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　1.6km以下 全ての費用

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



- 92 -

ZKD4002000
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20250421

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

25-18-A1-0033-0

単
規

単-84号

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月 20250421

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20250421

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

25-18-A1-0033-0
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単
規

単-85号

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20250421

単価

DX023000

 

参考資料（1）
DX090800

：

      10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

25-18-A1-0033-0

単

- 94 -

規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好
単-93号

単-86号

金額

       4.5

歩掛適用年月 20250421

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

価

Z1

格

       1

数

計

時間

式

名称

ｔ

管理費区分 無

９．５ｋｍ以下 良好



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

WB020051
20250421

     100

スキ取り物　ボサ類　

 

計

参考資料（1）
単-87号

25-18-A1-0033-0

単
規

空ｍ３

金額

地方資材単価

歩掛適用年月 20250421

称

単位

単価適用年月

名

価

- 95 -

格

ZKD5815000
管理費区分 T

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

m3
数

処分費（m3）

     100

名称



R0125

Z1

- 96 -

規格／条件

1.000-00000020

石材ﾌﾞﾛｯｸ設置

量

Z1

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

       0.09

単価

道建設部策定単価

　割増対象賃金比0.858

20250421

 

ｍ２

25-18-A1-0033-0

単

R0107

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月 20250421

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単-88号
単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

式

WYB00017

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

       0.04

石工

人

ZS3000004

人

普通作業員

土木一般世話役

R0102

数

単価

       1

       0.11

名称

600×300×60

管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

時間ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

- 97 -

20250421

　ミニローリー渡し

M000403016

 

Ｌ

25-18-A1-0033-0

K0403016

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

       1

20250421

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊

式

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.5時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 6時間

      14

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人
       0.17

数

単価

R0114

       1

単-89号

名称

管理費区分 無



Z1

石工
規格／条件

1.000-00000020

量

普通作業員

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要

単-90号

　割増対象賃金比0.858
単価

道建設部策定単価

20250421

 

式

基

       1.07

       0.77

単価

25-18-A1-0033-0

単
規

- 98 -

金額

歩掛適用年月

       1

20250421

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

R0107

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

人

ZZ1

二省労務単価

数

       1

名称

投入口石張設置

WYB00023

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



R0125

Z1

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

Z1

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない

単価

道建設部策定単価

　割増対象賃金比0.858

計

K0403013

20250421

単-94号

石碑撤去

 

WYB00031

       0.53

基

ZZ1

諸雑費（まるめ）

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

25-18-A1-0033-0

単

R0107

規

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.5

       2.17

       4

歩掛適用年月

ZS3000004

20250421

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

Z1

単-91号

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

       1

石工

人

人

 6時間

普通作業員

- 99 -

土木一般世話役

R0102

数

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



R0125

Z1

管理費区分 無

WYB00032

規格／条件

1.000-00000020

       2.23

時間

量

Z1

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない

単価

       1.07

道建設部策定単価

　割増対象賃金比0.858

計

K0403013

20250421

単-94号

 

基

       1.07

石碑再設置

ZZ1

諸雑費（まるめ）

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

25-18-A1-0033-0

単

R0107

規

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.5

       4

歩掛適用年月

ZS3000004

20250421

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

Z1

単-92号

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

- 100 -

石工

人

人

 6時間

普通作業員

土木一般世話役

R0102

数

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

DX023000

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

Z1

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

単-93号

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

Z010020102

時間

計

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

20250421

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.793

 

ダンプトラック運転

ZZ1

      9.8
Ｌ

諸雑費（まるめ）

25-18-A1-0033-0

単

１０ｔ積級　良好

規

       1

金額

- 101 -

二省労務単価

刊行物単価

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

20250421

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

M000301005

人
       0.17

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

名称

管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

- 102 -

単
位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

時間

       8.9

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250421

　ミニローリー渡し

 

単-94号

Ｌ

25-18-A1-0033-0

排出ガス対策型（第１次基準値）　１０ｔ吊

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

       1

20250421

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.5時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 6時間

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

M000403013

ZS3000004

人
       0.17

K0403013
参考資料（3）

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



登録単価

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

歩車道境界ブロックY000283000-002

コード

 4
ｍ３

25-18-A1-0033-0

 4

単価

個

登録単価

工事名

2025

中島霊園合同納骨塚整備工事

Y007600000-002
W100×H120×L600

2025

- 1 -

備考

受入費

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

25-18-A1-0033-0

登録年度単価

工事番号 工事名 中島霊園合同納骨塚整備工事

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

WB824010

（木材）

（コンクリート）

金額

解体費計

構造物とりこわし

名称

（アスファルト）

        0.4

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件 摘要

 

無筋構造物 人力施工 無し 無し

（アスファルト）

単位

解体費計

解体費計

25-18-A1-0033-0

費用区分

解体費

（木材）

（コンクリート）

解体費

単-82号

解体費

解体費計

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

（コンクリート）

殻運搬

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

処分費

処分費計

名称

（アスファルト）

無し
        0.4

処分費

- 1 -

（アスファルト）

単-83号

運搬費

ｍ３

単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

25-18-A1-0033-0

費用区分

（木材）

（コンクリート）

        0.94

（アスファルト）

（コンクリート）

CB227010

処分費

WB020052
t

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

運搬費計

単-84号

処分費計

運搬費計

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位

25-18-A1-0033-0

費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（機械損料）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

M001003038

工事区分

         8
刊行物単価

中島霊園合同納骨塚整備工事

策型（第２次）］

M000202096

補正有り

機械損料

ーゼル］

供用日

ロードローラ［マカダム・排ガス対

バックホウ（クローラ）［後方超小

単位規格

M000403013

刊行物単価

ブレード幅３．１ｍ

MM000001

旋回型］

時間

ブ型］

・超低騒音型］

数量

排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～

排出ガス対策型（第１次基準値）　１０ｔ吊

         0.147

金額

補正有り

刊行物単価

供用日

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．
単価

６．０ｍ

M000701015

供用日

その他（機械）

１０ｔ積級

補正有り

策型（第２次）］

 

モータグレーダ［土工用・排ガス対

補正有り

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
グリーン

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

25-18-A1-0033-0

供用日

         8

         0.131

M000202090

         0.17

当　初

８ｍ３

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

ＡＳフィニッシャ［ホイール型］

時間

公園緑地整備･改修

補正有り

グリーン

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

         0.612

コード

刊行物単価

M000403016

補正有り

補正有り

M000301005

名称

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

バックホウ（クローラ型）［標準型

供用日

式

- 1 -

         0.141
M000801009

排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊

補正有り

摘要

         1

         1.069

ブ型］ グリーン

供用日



刊行物単価

工事区分中島霊園合同納骨塚整備工事
機械損料

ーゼル］

単位規格 数量 金額単価
供用日

１０ｔ積級

 

補正有りダンプトラック［オンロード・ディ

25-18-A1-0033-0

質量６０～８０ｋｇ

当　初工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

公園緑地整備･改修

ランマ
コード

刊行物単価

補正有り

M000301005

名称

         2.204

摘要

時間
         0.034

M000806001



集計リスト（賃料）

L001070002

刊行物単価

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

日

工事区分

日

刊行物単価

中島霊園合同納骨塚整備工事

L001010007

L001011002

補正有り

         0.2

型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

バックホウ（クローラ）［後方超小

単位規格

L001130004

刊行物単価

し

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

日

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

し

ブ型］

         0.216

刊行物単価

数量

         3.297

金額

         3.727

補正有り

刊行物単価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞバックホウ（クローラ）［標準］

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

         0.906

単価

日

運転質量0.5～0.6t　ﾘｰｽ置場渡し

日

賃料

補正有り

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によら

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音

 

         0.144

補正有り

運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価

L001070001

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

25-18-A1-0033-0

刊行物単価

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

日

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

当　初

補正有り

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　排出

         0.155

工事名

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

ず適用 リース置場渡し

集計区分

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

らず適用 リース置場渡し

         1.791

公園緑地整備･改修

レーン機能付き］

L001010011

刊行物単価

補正有り

渡し

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

コード

刊行物単価

L001060003

バックホウ（クローラ）［標準・ク

L001070011

補正有り

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

小型バックホウ（クローラ）［標準 山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排

日

適用 リース置場渡し

補正有り

摘要

日

旋回型］

日

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

         0.094

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

L001010004

］



刊行物単価

タンパ及びランマ

工事区分

日

中島霊園合同納骨塚整備工事

         0.162

単位規格

日

数量 金額単価

小型バックホウ（クローラ）［超小

賃料

 

補正有り

25-18-A1-0033-0

当　初工事名
集計区分

- 2 -

公園緑地整備･改修

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

コード

刊行物単価らず適用 リース置場渡し

質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し 補正有り
名称

集計リスト（賃料）

L001011001

         0.465

L001180001
摘要

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ旋回型］



集計リスト（労務）

         4.409

R0101

工事区分

　割増対象賃金比0.793

中島霊園合同納骨塚整備工事

補正有り

　割増対象賃金比0.898

運転手（一般）

式

         1

単位規格

人

石工

人
数量 金額

土木一般世話役

補正有り

人

単価

R0115

R0133

補正有り

R0107

二省労務単価

         8.678

運転手（特殊）

 

人

人

補正有り

二省労務単価

R0125

特殊作業員

道建設部策定単価

25-18-A1-0033-0

造園工

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

        9.565

公園緑地整備･改修

補正有り

労務

二省労務単価

        31.882

R0114
コード

         0.219

二省労務単価

R0102 　割増対象賃金比0.828

RR000001

         9.155

補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

普通作業員

　割増対象賃金比0.773

人

人

- 1 -

　割増対象賃金比0.778

人

型わく工 補正有り
         4.209

摘要

　割増対象賃金比0.769

R0104

集計リスト（労務）

　割増対象賃金比0.858

　割増対象賃金比0.775

         1.231

その他（労務）



工事区分中島霊園合同納骨塚整備工事

交通誘導警備員Ｂ
単位規格

人
数量 金額

　割増対象賃金比0.908R0804
単価

 

25-18-A1-0033-0

当　初工事名
集計区分

- 2 -

公園緑地整備･改修
労務

コード

二省労務単価

補正有り
名称 摘要

集計リスト（労務）

         1



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３

中島霊園合同納骨塚整備工事

W100×H120×L600

単位規格

歩車道境界ブロック

数量 金額単価

 

       100

集計リスト（材料）

25-18-A1-0033-0

当　初工事名
集計区分

Y000283000-002

公園緑地整備･改修

コード
材料

名称
Y007600000-002

- 1 -

個

摘要
受入費

       137.744



ZKD0005000

刊行物単価

ZKD0006000

工事区分中島霊園合同納骨塚整備工事

         1

ポーラスアスファルト ｔ

ｍ２

単位規格

  昼間

ZS3000004

０～４０㎜

       529.445

※栽培土工芝を含む

切込砂利

数量 金額

ZZ000001

生芝

地方資材単価

        26.776

         1

単価

切込砂利

 

諸雑費（率＋まるめ）

         1.37

集計リスト（材料）

25-18-A1-0033-0

その他（材料） 式

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価

諸雑費（まるめ）

０～４０㎜

公園緑地整備･改修

地方資材単価

ZKD0005000 ｍ３

        22.594

コード
材料

０～８０㎜

地方資材単価

Z006702002

式

ZKD0988000

名称

ZS8000004

ｍ３

粗粒材の最大粒径 13.0mm 目標空隙率 17.0%

ｍ３

切込砂利

摘要

         5.077

        20

一般用　規格：ロール芝　厚さ３ｃｍ以上　ZKD2049000

         1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式



インターロッキングブロック

         7.01

工事区分

ZKD0084000

ｍ３

中島霊園合同納骨塚整備工事

C-1  (-)-8-20(25)生コンクリート  混合Ｂ種

ｍ３

インターロッキングブロック

ｍ２

重量1000㎏以上5000㎏以下 参考重量2400㎏/

ｋｇ

m3鉄筋入桝類似品

単位規格

道建設部策定単価

刊行物単価

         0.38

Z002360001

数量 金額

- 3 -

        48.39

地方資材単価

ZKD1001000

単価

         8.575

特殊コンクリート製品（鉄筋）

洗い砂砂

 

集計リスト（材料）

25-18-A1-0033-0

連結板､ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､座金､ｼｬｯｸﾙ､ﾁｪｰﾝ

         4.565

当　初工事名

地方資材単価

ZAB2482000

集計区分

０～８０㎜

m3鉄筋入桝類似品

         0.7

公園緑地整備･改修

刊行物単価

        26.3

        35

ｍ３

地方資材単価

コード

ブロック厚６ｃｍ　標準品　備考１参照

ZKD2950500

ZKD0006000

材料

地方資材単価

重量500㎏以上 1000㎏以下 参考重量2400㎏/

地方資材単価

名称

         4.858

ｍ３

ｍ３

ｍ２

ZKD0006000

ｍ３

摘要
切込砂利

Z002360001

特殊コンクリート製品（鉄筋）

切込砂利

ZKD2950600

０～８０㎜

連結金具

地方資材単価

ブロック厚６ｃｍ　標準品　備考１参照



C-4  18-5-40

刊行物単価

- 4 -

         6.125

工事区分

生コンクリート  混合Ｂ種

ｍ３

中島霊園合同納骨塚整備工事

空ｍ３

配合１：３ 混合Ｂ種 C=530

時間

単位規格

刊行物単価

コンクリート塊受入費

Ｌ

数量 金額

         2.203
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

02　2号

         0.03

単価

         0.94

生モルタル

無収縮モルタル
５ｋｇ/ｍ３

 

ｔ

ガソリン

集計リスト（材料）

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

25-18-A1-0033-0

ZKD1004000

刊行物単価

１０ｔ積級　良好

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

Z010020102

公園緑地整備･改修

地方資材単価

スキ取り物　ボサ類　

ZKD4002000

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

タイヤ損耗費

コード
材料

ZAC7060000

地方資材単価

地方資材単価

ZKD1813000

名称

ZKD5815000

         0.07

ｍ３

摘要

         0.839

Z006704001
         1.867

ｍ３

セメント系プレミックス　標準混和量１８７



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

工事区分

　材工共

中島霊園合同納骨塚整備工事

ｍ２インターロッキングブロック撤去工

         0.399

単位規格

Q001060005

刊行物単価

一般部

QAE9061200

ｍ２

数量 金額
腐植酸種子散布

Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ　材工共　インターロッキングブロック設置工

集計リスト（市場単価）

        29.999

 一般部

単価

 

補正有り

       108.999

構造物とりこわし工　無筋構造物

25-18-A1-0033-0

Q001611002

Q001064001

当　初

補正有り

工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

刊行物単価
        35

コード
ｍ２

刊行物単価

補正有り

補正有り
名称

市場単価

- 1 -

摘要

昼間　人力施工　制約無　手間のみ

再使用　手間のみ

ｍ３



集計リスト（その他）

工事区分中島霊園合同納骨塚整備工事

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

25-18-A1-0033-0

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



桜御影

超軟質ｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ13×15

工事区分

投入口石張板

中島霊園合同納骨塚整備工事

         3

帯広市見積策定単価

600×300×60、白御影石

         1

帯広市見積策定単価

単位規格

ｍ

数量 金額

帯広市見積策定単価

点検口蓋

その他

         1

単価

帯広市見積策定単価

 

ｍ

Φ500

25-18-A1-0033-0

帯広市見積策定単価

当　初

投入口扉

工事名
集計区分

- 2 -

ｽﾃﾝﾚｽ製

公園緑地整備･改修

供物台

個

m2

帯広市見積策定単価

コード

         3.296

名称

超軟質ｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ20×23

        23.199

止水材

個

石材ﾌﾞﾛｯｸ

基

止水材

集計リスト（その他）

摘要

        13

帯広市見積策定単価

基

         1

1000×350×450　黒御影石



集計リスト（管理費区分別）

種類：すきとり物

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

立木・伐開物・抜根物処分費

公園緑地整備･改修工事名

３０ｃｍ程度の大きさ　】

管理費区分 Ｔ

｜スキ取り物　ボサ類　】

【コンクリート塊受入費｜無筋　

工事区分
数量

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金

集計リスト（管理費区分別）

 

残土等処分

単位 管理費区分 ５

25-18-A1-0033-0

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

t

管理費区分 １ 管理費区分 ２

当初

凡　例

        0.4

中島霊園合同納骨塚整備工事

【受入費｜　】

殻処分

        4.9

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

      100

m3
殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

規格
管理費区分 Ｐ

細別名称
基盤整備



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

機器単体費

業務委託料

公園工事

主たる工種
 12

 23一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

 15

 25

25-18-A1-0033-0

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

- 1 -

  6

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9
 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

対象額

その他費目
  5

設計技術費
 18



令和 7 年度施行

都　市　環　境　部　み　ど　り　の　課

中 島 霊 園 合 同 納 骨 塚 整 備 工 事



令 和 　 年 度７

中 島 霊 園

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

計 画 平 面 図

令和 6 年 9 月

公 園 名

図　示
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株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

一 般 図

令和 6 年 9 月

公 園 名

図　示

令 和 　 年 度

中 島 霊 園

中島霊園合同納骨塚整備工事

設計年月
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※インターロッキングブロックの配色等については、監督員と協議すること。



令 和 　 年 度７

横　断　図　(1)

年 度

公 園 名 中 島 霊 園

中島霊園合同納骨塚整備工事工 事 名

図 面 名

図面番号縮 尺

設計年月

設計者名 株式会社　中央エンジニア

令和 6 年 9 月

北 海 道 帯 広 市

横 断 図 ( 1 )
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令 和 　 年 度７

中島霊園合同納骨塚整備工事

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

納 骨 部 構 造 図 （ 1）

令和 6 年 9 月

公 園 名

図　示

中 島 霊 園

設計年月

設計者名
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均し砂 t=30mm

基礎コンクリート

B
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均し砂 t=30mm

基礎コンクリート

A

t=100mm

t= 30mm

t=370mm

Σt=500mm

納骨部構造図（1）

投入口

調整モルタル

調整モルタル 調整モルタル

ボルト固定

ボルト固定

点検口蓋（鍵つき）

A'

表層　（ポーラスアスコン）

下層路盤　　（切込砂利40mm級）

凍上抑制層　（切込砂利80mm級）

点検口蓋（鍵つき）

基礎材（切込砂利80mm級） 基礎材（切込砂利80mm級）

敷モルタル t=20mm

敷モルタル t=20mm

t=30mm A=0.164m2
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※投入口の外壁は石張り（桜御影）加工とする。
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連結部Ｅ

連結部Ｆ
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納骨部構造図（2）
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株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名
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※座堀部は設置後、

　無収縮モルタルで充填する

種別

150×150×t12

数量

角座金 M16用

連結部Ｆ 金具1組あたり

2個

規　格

等辺山形鋼

ボルト 2本

1枚

M16、首下L=45mm

※座堀部は設置後、無収縮モルタルで充填する

門形カルバート(2350×1500)

φ55×φ17.5×t4.5

ボルト

ナット

丸座金

M16用

M16、L=270mm

規　　格 数量

1本

2個

2枚

標準連結金具1組あたり

種　別

両端ネジ切り加工 50mm

重量(当り)

0.033kg

0.075kg

0.420kg 0.420kg

重　量

0.066kg

0.150kg

種別

M16、L=230mm

数量

1本

角座金 1枚M16用

連結部Ｅ 金具1組あたり

ボルト

ナット 1個M16用

全ネジ加工

規　格 重量(当り) 重　量

0.033kg

0.055kg 0.055kg

0.360kg 0.360kg

1組あたり　0.448kg

1組あたり　0.636kg

※連結金具はクロメートメッキ処理とする

0.033kg

重量(当り) 重　量

4.100kg

0.099kg

0.055kg

4.100kg

0.198kg

0.110kg

1組あたり　4.408kg

＊連結部Ｅ(ボルト・ナット・座金) 8組

　無収縮モルタル量[8組×0.003m3/組] ＝  0.024m3

　連結金具重量[8組×0.636kg/組] ＝  5.088kg

4組＊連結部Ｆ(ボルト・山形鋼・座金)

　連結金具重量[8組×0.448kg/組] ＝  3.584kg

　無収縮モルタル量[8組×0.0001m3/組]

　無収縮モルタル量[4組×0.002m3/組]

　連結金具重量[4組×4.408kg/組] ＝ 17.632kg

＝  0.008m3

＝  0.0008m3

＊標準連結金具(ボルト・ナット・座金) 8組

側壁
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丸座金　t=4.5
ナット　M16用

連結ボルトM16

シース孔　φ30

Pインサート

M16×L100

全ネジボルトM16

ナットM16用

角座金M16用

Pインサート

M16×L75 等辺山形鋼

角座金M16用

ボルトM16

角座金M16用

Pインサート

M16×L75

ボルトM16

等辺山形鋼

角座金M16用

止水材

超軟質ｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ13×15

3.30m/基

標準連結部詳細図 連結部Ｅ詳細図 連結部Ｆ詳細図

納骨部構造図（3）

無収縮モルタル

令 和 　 年 度

中島霊園合同納骨塚整備工事

７

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

納 骨 部 構 造 図 （ 3）

令和 6 年 9 月

公 園 名 中 島 霊 園

設計年月

設計者名

1:10

平面 断面
側面

平面

断面
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内側

外側

φ55×φ17.5×t4.5
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丸座金

M16用

M16、L=270mm

規　　格 数量

1本

2個

2枚

※連結金具はクロメートメッキ処理とする

標準連結金具1組あたり

種　別

両端ネジ切り加工 50mm
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超軟質ｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ20×23

ジョイント部詳細図 標準連結部詳細図

S=1:15
納骨部構造図（4）

S=1:4 S=1:10平面図

側面図(B-B') 正面図(A-A') 背面図(C-C')

開孔-1　2350×1500×1500

令 和 　 年 度

中島霊園合同納骨塚整備工事
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株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名
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図面番号縮 尺

納 骨 部 構 造 図 （ 4）

令和 6 年 9 月
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丸座金　t=4.5
ナット　M16用

連結ボルトM16

シース孔　φ30

無収縮モルタル

 C15(底部のみ)

Pインサート

M16×L75

Pインサート

M16×L75

Pインサート

M16×L75

Pインサート

M16×L75

Pインサート

M16×L75

吊り用アンカー
2t-L95

吊り用アンカー
2t-L95

止水材

超軟質ｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ20×23

標準連結部詳細図
ジョイント部詳細図

S=1:15
納骨部構造図（5）

平面

S=1:10

S=1:4平面図 Ｄ部詳細図

Ｅ-Ｅ'

側面図(B-B') 正面図(A-A') 側面図(C-C')

開孔-2　2350×1500×1600

令 和 　 年 度

中島霊園合同納骨塚整備工事

７

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

納 骨 部 構 造 図 （ 5）

令和 6 年 9 月

公 園 名

図　示

中 島 霊 園

設計年月

設計者名

９



令 和 　 年 度

中島霊園合同納骨塚整備工事

７

ナット　M16用

吊り用アンカー
2t-L95
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φ55×φ17.5×t4.5

ボルト

ナット

丸座金

M16用

M16、L=270mm

規　　格 数量

1本

2個

2枚

※連結金具はクロメートメッキ処理とする

標準連結金具1組あたり

種　別

両端ネジ切り加工 50mm
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丸座金　t=4.5 連結ボルトM16

シース孔　φ30

無収縮モルタル C15(底部のみ)

Pインサート

M16×L100

Pインサート

M16×L100

Pインサート

M16×L100

Pインサート

M16×L100

Pインサート

M16×L100

Pインサート

M16×L100

Pインサート

M16×L100

Pインサート

M16×L100

吊り用アンカー
2t-L95

止水材

超軟質ｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ20×23

ジョイント部詳細図 標準連結部詳細図

S=1:15

S=1:4 S=1:10

納骨部構造図（6）

平面図

正面図(A-A')側面図(B-B') 背面図(C-C')

開孔-3　2350×1500×1500

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

令和 6 年 9 月

公 園 名

図　示

納 骨 部 構 造 図 （ 6）

中 島 霊 園

設計年月

設計者名



令 和 　 年 度

中島霊園合同納骨塚整備工事

７

１１

内側

外側
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A'

B'

吊り用アンカー
2t-L95

吊り用アンカー
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 C15(底部のみ)

施工用deha

2t用

止水材

超軟質ｽﾎﾟﾝｼﾞｺﾞﾑ20×23

ジョイント部詳細図

S=1:15

S=1:4

納骨部構造図（7）

端部壁　2750×1700×200

平面図

側面図(B-B') 正面図(A-A')

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

令和 6 年 9 月

公 園 名

図　示

中 島 霊 園

納 骨 部 構 造 図 （ 7）

設計年月

設計者名



令 和 　 年 度

中島霊園合同納骨塚整備工事
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M16×L75
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M16×L75

Pインサート
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2t用

側面図(A-A)

納骨部構造図（8）

背面図(C-C)正面図(B-B)

(A′-A′)

平面図(D-D) (D′-D′)

投入孔部　[外寸]900×990×750

(B′-B′)

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

納 骨 部 構 造 図 （ 8）

令和 6 年 9 月

公 園 名 中 島 霊 園

設計年月

設計者名

1:15



令 和 　 年 度

中島霊園合同納骨塚整備工事

７

投 入 口 扉 詳 細 図

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

令和 6 年 9 月

公 園 名 中 島 霊 園

設計年月

設計者名

1:5 １３

90
°

135°

側　面　図

正　面　図

投入口扉詳細図

側板

遺灰受け

アンカーボルト

側板

平　面　図 投　入　時

正面図（開扉）

特記事項

※扉本体の材質はステンレス製とする。

※アンカーボルトの設置については現場施工とする。
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令 和 　 年 度

中島霊園合同納骨塚整備工事

７

マンホール蓋構造図

１４

マ ン ホ ー ル 蓋 構 造 図

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

令和 6 年 9 月

公 園 名 中 島 霊 園

設計年月

設計者名

1:5
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585

1
0

585

520

5
8
5

5
2
0

ＰＯ Ｅ Ｎ

区分：中荷重用

構造：新回転ロック方式

処理：耐食性金属処理加工

機能：施錠装置

防水：防水消臭型

破壊荷重：60kN(≒6,120kgf)

把手カバ－（小） 開閉ハンドル（小）

φ15

平 面 図

断 面 図

開閉ハンドル



令 和 　 年 度

中島霊園合同納骨塚整備工事

７

１５

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

石 碑 移 設 詳 細 図

令和 6 年 9 月

公 園 名 中 島 霊 園

1:25

特記事項

※吊り上げる際は注意する事。

※石碑、台座及び基礎コンクリートはアンカーで連結されている。

設計年月

設計者名
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平 面 図

正 面 図 側 面 図

砂

背 面 図

t=100mm

t= 30mm

t= 60mm

t=320mm

Σt=500mm

基礎材（切込砂利80mm級）

既設石碑

既設台座

基礎コンクリート

既設石碑

既設台座

基礎コンクリート

基礎材（切込砂利80mm級）

下層路盤　　（切込砂利40mm級）

凍上抑制層　（切込砂利80mm級）

既設台座

基礎コンクリート

基礎材（切込砂利80mm級）

既設石碑

既設石碑

既設台座

基礎材（切込砂利80mm級）

石材舗装（白御影石）

石碑移設詳細図



令 和 　 年 度

中島霊園合同納骨塚整備工事

７

１６

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

供 物 台 詳 細 図

令和 6 年 9 月

公 園 名 中 島 霊 園

設計年月

設計者名

1:10

供物台詳細図

正　面　図

平　面　図

側　面　図

石材舗装 石材舗装

※石碑の材質は黒御影石（真物）とする。

特記事項特記事項

※供物台は石材舗装と接着させること。（シリコンボンド等）
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上台　　：REKWOOD2（チャコール）

座受　　：アルミ押出形材、合成樹脂塗装（アースグレー）

　　　　　t4.5x65平鋼、ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装（アースグレー）

アングル：t3.2鋼板 ジンクパウダー下地

　　　　　合成樹脂塗装（アースグレー）

脚　　　：□60xt2.3角鋼管、t6x65平鋼、ジンクパウダー下地

　　　　　合成樹脂塗装（アースグレー）

質量　　：41kg

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。

※（社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品です。

※（社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

上台

座受

脚

M6ステンレス フラットナット（黒）

M6ステンレス 六角ボルト

φ9×200丸鋼

M10 ステンレスボルト、ナット

t4.5x65平鋼

M8 ステンレスボルト、ナット

φ6 ステンレスコーチスクリュー

t6.0x65平鋼

アングル

A

平 面 図
1:10

正 面 図
1:10

断 面 図
1:10

A 部 詳 細 図
1:3

年 度

公 園 名

工 事 名

図 面 名

縮 尺

設計年月

設計者名 株式会社　中央エンジニア

北 海 道 帯 広 市

令和 6 年 9 月

図　示 図面番号

中島霊園合同納骨塚整備工事

中 島 霊 園

令 和 　 年 度７

ベ ン チ 詳 細 図

１７

ベンチ詳細図

特記事項

※ベンチ本体及び基礎ブロックは既存のものを移設する。



令 和 　 年 度７

株式会社　中央エンジニア

年 度

工 事 名

図 面 名

北 海 道 帯 広 市

図面番号縮 尺

測量年月

測量者名

令和 6 年 9 月

公 園 名

図　示

中 島 霊 園

中島霊園合同納骨塚整備工事

撤 去 平 面 図

１８
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管理用園路

管
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園

路

均しコンクリート

C-1

敷モルタル

基　礎　材

切込砂利(0～40mm)

W100×H120×L600

1:10

舗装止縁石詳細図

移設

移設

石碑　N=1基

ベンチ　N=1基

撤去・再設置

撤去・再設置

舗装止縁石　L=40.40m

インターロッキングブロック舗装(t=6cm)　A=34.99m2

1:100

撤去平面図

街灯ボルト上
H=44.538

縁石

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

敷ﾓﾙﾀﾙ

掘削控除（10m当り）

0.100×0.120×10.00 = 0.120m3

0.125×0.020×10.00 = 0.025m3

0.125×0.050×10.00 = 0.063m3
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