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現場環境改善費について

法定外の労災保険の付保について

1日未満で完了する作業の積算について

すき取り土の再利用

植生工に係る土質・土壌試験

施工歩掛について

ボルト・ナット等の締め付け

建築基準法による確認済証の表示

照明灯

保証書綴

取扱説明書

諸官庁申請手続き報告書

公園台帳

生コンクリート

週休2日工事の実施について
その他

路面桝等の施工

再生アスファルト混合物

アスファルト乳剤

コンクリート再生骨材

石材 様　式　

マルチング材 ・ 施工計画書 ・ 送電線路付近工事協議書

建設副残物（建設発生土） ・ 工事看板記載仕様 ・ 技能士活用状況報告書

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等） ・ 工事施工協議簿 ・ 社内完成検査報告書

特定建設資材廃棄物の処理について ・ 履行報告書 ・ 借受書

CCA防腐処理木製品の適切な処理について ・ 境界杭立会確認書一覧表 ・ 返納書

工事現場発生品 ・ 境界杭立会確認書 ・ 建築物等立会確認書

樹木 ・ 段階確認願 ・ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表

植生客土（購入） ・ 共同企業体編成表 ・ 施工体制報告書

植生工 ・ 工事材料品質確認願 ・ 伐採枝・幹材搬入伝票

生芝 ・ 再生骨材の出荷確認について ・ 立会願

土系舗装工 ・ 現場発生品調書 ・ 施工実績

地上地下の既設公共施設の被害防止について ・ 建設発生土受入契約書 ・ 建築基準法による確認済証

資材納入伝票 ・ 発生土受入証明書 ・ 木材使用状況報告書

北海道循環資源利用促進税 ・ 再資源化等報告書 ・ 公園台帳作成例

工事保険の加入について ・ 再生資源利用促進計画の作成に伴う・ ライフサイクルコスト調書

技能士の活用について 確認結果票 ・ 種子散布工配合書

成果品等の貸与 ・ 土壌汚染対策法等手続の確認フロー

除雪工 ・ 指定機械一覧

工事成果品収納箱 ・ 排出ガス対策型建設機械を使用で
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適用

　本工事は、北海道建設部監修「土木工事共通仕様書（最新版）」（以下「共通仕様書」という。）に基づき施工するものとする。

　また、「設計図書」、「共通仕様書」及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠すること。

　その適用にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。

　なお、照明工については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事共通仕様書（最新版）」及び（社）日本電気協会内線規程

専門部会「内線規程（最新版）」に基づき施工するものとする。

　そのほか、都市公園事業設計要領、帯広市都市公園移動等円滑化基準条例に基づくこと。

土木工事積算基準等

(1) 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」及び「土木

工事数量算出要領」に基づき作成している。

(2) 「土木工事積算基準」において定められている諸基準は次のとおりとしている。

① 機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。

② 各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算

している。

③ 上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて

設計変更する。

(3) 「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必

要に応じて設計変更とする。

概数

(1) 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

(2) この工事においては、設計変更に伴う変更図面や工事数量の算出は受注者が行うものとする。

(3) 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入

すること。

(4) 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。

(5) 変更の必要が生じた場合は、すみやかに工事監督員と協議を行うこと。

(6) 概数として扱う数量一覧表で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、現地条件等によって新たに

必要となる項目についても概数として扱うことがある。

(7) 建設副産物の概数について

①解体・破砕費・運搬費

　1.構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。計測した写真を提出し協議すること。

　2.構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は産業廃棄物管理票（マニフェスト）

　　総括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。

　3.構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換

　　算して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。
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　4.舗装厚の実測方法

　　各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍにつき１箇所、施工延長が６０ｍ未満のものは３箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。

　　舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。　

　　撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。

②処分費

　　1.産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しない。

　　　産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。

参考図

　 参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意

 施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過

 大な計画に対して変更するものではないことに留意すること。

積算情報

　本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。

(1) 令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

(2) 積算工期には、準備期間( 30日）、後片付け期間(20日）のほか雨天、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間

内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

施工条件の明示

トイレ及び水飲み台の撤去を7月末までに完了させること。

施工計画書の作成

(1) 受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを

行うこと。

(2) 特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細（管理者名、

会社名、住所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に

報告し、必要に応じ協議すること。

(3) 施工計画書を提出し、確認を受けるまで工事に着手（物理的な行為）してはならない（測量、調査は除く）。ただし、工事監督員の

承諾を得た場合は、この限りではない。

(4) 施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削方

法、転圧、敷均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等）

(5) 出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。ま

た、どこの箇所（測点等）でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。

(6) 品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員

と協議のうえ記載すること。

5 12

積 算 工 期 7 11

7積算基準日

20107 6

6

7

4

5



(7) 特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監

督員と協議のうえ記載すること。

(8) 施工計画書で変更になる部分は、すみやかに工事監督員に提出すること。

(9) 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。

交通規制及び安全対策

　本工事は、下記の道路交通法で施工するものとする。下記の期間及び区間は最大限を示したものであり、施工にあたっては必要最小限に

留めるよう努めなければならない。

(1) ：歩道一時通行止め ・ 片側交互通行 ・ 車道幅員減少 ・ 歩道幅員減少 ・ 作業時通行止め ・ 材料搬出入

(2)

配置人数（ 1 ）人配置 交代要員　（　　人含む）

市街地（人口集中地区及び準人口集中地区）及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場

においては、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１人以上配置することとし、施工計画書に警備業法

（警備員名簿は、警備業法第４５条、同法施行規則第６６条第１項の要件に沿ったものとする。）

・ 地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により交通誘導警備員配置計画に変更が生じる場合には、工事監督員と協議する

　 こと。

・ 次により、施工計画書の交通管理項目に交通誘導警備員の配置を含めた交通処理計画を記載すること。

1 　現地の交通状況などを確認の上、交通処理計画を作成すること。

2 　交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員と協議すること。

3 　毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通などに支障がないよう安全対策を講じること。

(3) 工事看板

　工事看板は、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」（昭和３７年８月３０日道発第３７２号建設省道路局長通達）に基づ

き標示するものとし、工事終了日、工事時間帯等を表示すること。

(4) 路面清掃

　受注者は工事車両に泥土、土砂を付着したまま、工事区域及び建設発生土処理場から外部に出る恐れがある場合には、タイヤ清掃装

置及びこれに類した装置を装着する等、その対策を講じること。

　また、工事用機械及び車両の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼさないように、必要に応じて撒水あるいは路面清掃を行うこと。

安全訓練等の報告

　 『共通仕様書』１－１－１－３３に従い実施された安全・訓練等の状況を、開催毎の写真、出席者名簿（署名入り等）等を報告書に添付

 し提出すること。安全訓練の他に、災害防止協議会、安全パトロールの実施状況を添付し提出すること。ＫＹ活動や機材の点検記録等は提

 出を求めないが、社内で保管すること。

用地境界標（杭）の取り扱い

(1) 用地境界標（杭）とは、公園敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界その他すべての境界標（杭）のことをいう。

(2) 受注者は工事着手前に現地調査を行い、測量時の境界杭立会確認書を基に用地境界標（杭）を確認し報告すること。また、工事中に杭

が新たに確認できた場合は、受注者は土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書を自ら作成すること。

による警備員名簿及び交通誘導警備検定合格書（いずれも写し）を添付すること。
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(3) 受注者は工事完成時に土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書にその内容を記入すること。

(4) 用地境界標（杭）を工事施工に起因して移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者に

より行うものとし、工事監督員の承諾を得ること。

段階確認事項

　 次の時期又は工種については、段階確認を実施する。また、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認のほかに、確認

 事項について工事監督員と協議すること。

・起工測量を行った時点。（丁張検査）

・遊具等及び基礎ブロックが納入した時点。（遊具等及び基礎ブロックの寸法確認検査）

・遊戯施設等が設置完了した時点。（ボルト締め検査）

工事図面・工事写真の電子化

(1) 工事図面

①記録図面の作成は出来形図と同様とし、撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。また、工事監督員が必要とする

　図面を作成すること。

②記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。

③PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。

④電子媒体索引簿（別紙様式）を作成し、媒体とともに提出すること。

(2) 工事写真

①工事写真は、デジタルカメラで撮影した全ての電子データをJPEG形式で保存し、各工種ごとにフォルダ整理すること。

　必要に応じ説明文をテキスト形式(TXT)で、説明図等をビットマップ形式(BMP)で作成し、該当する写真フォルダに格納する。

　写真枚数が多くなる場合には、サブフォルダを作成するなど工夫し管理すること。

②有効画素数は３００万画素程度とし、１，０００万画素以上の機種については、高画質でパソコンへの負荷が大きいため、カメラの

　画質を３００万画素程度に設定すること。

③写真の編集については原則認めないが、明るさ補正や回転・パノラマ・つなぎ写真等は行っても良い。ただし、ファイル名の後ろに

　補正したことと補正内容を記載すること。

④その他不可視部(配筋・基礎部等)の写真は、施工状況が判断できるよう適切な枚数を格納すること。

電子媒体

　 電子媒体について、次に留意し提出すること。

①記録媒体はDVDを基本とする。

②記録内容は、工事図面及び工事写真とする。

③媒体表面に、北海道建設部制定の『情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】』７．１２．５．電子媒体等の表記に基づき記

　入すること。

共同企業体編成表

　 本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表作成のうえ工事監督員に提出すること。

 （別紙「共同企業体編成表」を参照のこと）
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工事材料品質確認願

　 セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、次に挙

 げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、「工事材料品質確認願」への添付は省略する。ただし、特殊な製品や配合、取

 扱団体加入社以外より納入される資材については提出が必要となるので、別途工事監督員と協議すること。

取　扱　団　体

コンクリート二次製品 十勝管内コンクリート二次製品協同組合

アスファルト混合物 北海道舗装事業協会　帯広地区委員会

路盤材（切込砂利） 十勝骨材共販協同組合

路盤材（コンクリート再生骨材） 十勝再生骨材販売協同組合

完成届

　 完成届の提出に際し、完成写真として着工前及びこれと対比できる完成の写真帳を提出すること。なお、写真帳には撮影年月日及び測点

 等を記入するものとする。

路面桝等の施工

(1) 路面桝等、トラフ、基礎ブロックの施工について

①桝・トラフの施工は舗装勾配に合わせて施工すること。

②舗装完成時に舗装面より桝等がいかなる場合も突出してはいけない。

③すりつけ勾配は５％以下を標準とし、路肩内に納めること。

④取付管の接合部には、特殊接合剤を使用すること。

(2) 路面桝の施工について

①路面桝頂部が舗装面より20mm以上下がるように設置すること。これによりがたい場合は、工事監督員と協議すること。

②桝をかさ上げする場合は、指定の製品を使用すること。

悪い例

５
％
以
下

すりつけ長

特記事項

15

16

17

資　材　名

横断図

５％以下 ５％以下

すりつけ例

５％以下

すりつけ長

平面図



再生アスファルト混合物

(1) 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事

項は、アスファルト舗装再生利用ガイドライン、プラント再生舗装技術指針等に従うものとする。

(2) 配合率５０％再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。

(3) 密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するも

のとする。ただし、他工事との調整等により、当初想定していた舗設時期が変更となる場合、使用する合材について監督員と協議するこ 

と。

アスファルト乳剤

　アスファルト乳剤の散布量について、タックコートの場合 43ℓ/100㎡、プライムコートの場合126ℓ/100㎡を標準使用量とする。

コンクリート再生骨材

　セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議の

こと。

本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設を想定している。下記の再資源化施設を使用する場合、工期開始時に

供給が不可能な場合は、別紙再生骨材の出荷確認様式で再資源化施設より回答を受け工事監督員と協議すること。

石材

　車止め、園名石等に使用する石材は、本設計図書によるもののほか、共通仕様書第1編第2章第4節「石」の各項に適合するものとし、使用

資材承認願に承認図とともに提出すること。

マルチング材

　樹皮を粉砕したものとし、大きさは、幅2㎝、長さ10㎝以下程度のものを使用するものとする。

前田道路(株) 帯広市西24条北2丁目5-12 6号栄児童公園

所在地

22

19

再資源化施設

(株)岩佐 帯広市西24条南6丁目5-16

20

 混入率（％） ５０ ５０ ５０

細粒度ｱｽｺﾝ

18

再生混合物
密粒度

ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ

５０５０ ５０

備　　考

５０

あおぞら第2児童公園

密粒度 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

ｱｽｺﾝ （車道）（車道） （歩道）

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

（歩道）

５０

粗粒度ｱｽｺﾝ

21

細粒度ｱｽｺﾝ 細粒度



建設副産物（建設発生土）

(1) 本工事の建設発生土は下記を想定している。

6 月 日

m3 L= ㎞ 月 日

6 月 日

m3 L= ㎞ 月 日

北2線受入地 月 日

（芽室町西士狩北2線59番地1） m3 L= ㎞ 月 日

清川受入地①

（帯広市清川町東2線97番地1,2,3）

（帯広市清川町東2線99番地2,3）

（帯広市清川町東2線84番地1,2,3） m3 L= ㎞

清川受入地② 月 日

m3 L= ㎞ 月 日

中島東5線受入地 月 日

（帯広市中島町東5線96番地9） m3 L= ㎞ 月 日

稲田町受入地 月 日

（帯広市稲田町9-1,川西町基線99） m3 L= ㎞ 月 日

岩内受入地 月 日

（帯広市岩内町東1線7番地1） m3 L= km 月 日

↑ 本工事該当箇所○印

(2) 搬入に先立ち受入先と受入契約を締結すること。（建設発生土受入契約書参照）

(3) ①搬入に先立ち、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出すること。

②土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。

(4) 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去するこ

とはもとより、今後受入を禁止される場合があるので厳守すること。

(5) 当該工事受注後すみやかに再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)に必要事項を記載し施工計画書に

添付すること。なお、再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事着手日までに工事監督員に提出

すること。また、実施状況を把握し、再資源化等報告書、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成し、工

事完成後工事監督員に提出するとともに、5年間保存すること。なお、再生資源利用(促進)計画書(COBRIS)等)により作成すること。これ

により難い場合、監督員と別途協議すること。

(6) 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。

(7) 搬入期間中に道路を汚損した場合は道路清掃人を配置し清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

(8) 工事完成時に下記の写真を提出すること。

①搬入前後の比較ができる写真。

②搬入土の土質が確認できる写真。

③道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。

④敷均しが必要な場合、敷均し状況が確認できる写真。

(9) 搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。

(10) 搬入完了後、受入者より建設発生土受入証明書を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

(11) 再生資源利用計画計画書提出後に必ず工事監督員への説明を行うこと。

(12) 再生資源利用計画計画書の実施結果について、工事監督員から請求があった場合は報告を行うこと。

無 11 20 6号栄児童公園

〇
依田受入地

（幕別町字依田243番地3）

11

・

10

20 6.1

運搬距離

～

（帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8）

無有

有

20

～

～月

無

日

～

搬入予定土量

・

有 ・

23

有 ・

3.7

使用公園名敷均しの有無

有 ・ あおぞら第2児童公園

受入期間

20

10

～

無

・

～

～

有 ・

日月

無有

無

～

有 ・ 無

所　　在　　地

無



(13) 再生資源利用計画計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、インターネット上での公表に可能な限り努めること。

(14) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、確認結果票を作成し工事監督員へ提出、説明のうえ工事現場の公衆が見やすい場所に掲

げるとともに、工事完成日から5年間保存すること。

(15) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、再生資源利用促進計画書及び、確認結果票を運送業者へ通知すること。

(16) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、搬出後速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、搬出先が再生資源利用促進計画

書と一致するか確認するとともに、受領書又はその写しを工事完成日から5年間保存すること。(電子データによる保存も可能)

(17) 合計で500㎥以上の建設発生土を他の建設工事やストックヤードから搬入する場合、搬入元に受領書を交付すること。また、搬入する建

設発生土が500㎥未満であっても受領書の請求があれば交付すること。

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・伐開物等）【以下「伐根物等」という。】

(1) 工作物の新築・改築・除去に伴う工事により排出される抜根、伐採材等の木屑は産業廃棄物とする。

(2) 工作物の新築・改築・除去を伴わない工事により発生した抜根、伐採材、枝打ちした木、間伐材、流木等の木屑は一般廃棄物とする。

(3) 草、笹、草の根等のすき取り物、伐開物は一般廃棄物とする。

(4) 建設副産物(伐根物等)は、受注者において適正な処理施設（基本、帯広市内とする。）を選定し、施工計画書に建設副産物における適正

処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象

としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、

工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

(5) 当該工事受注後すみやかに再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)に必要事項を記載し施工計画書

に添付すること。なお、再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事着手日までに工事監督員に提

出すること。また、実施状況を把握し、再資源化等報告書、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成し、

工事完成後工事監督員に提出するとともに、1 年間保存すること。なお、再生資源利用(促進)計画書(実施書)は、建設副産物に係わる情

報入力システム(一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム(COBRIS)等)により作成すること。これ

により難い場合、監督員と別途協議すること。

(6) 産業廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適正に処理するとともに産業廃棄物管

理票(マニフェスト)を交付し、５年間保存すること。また、工事完成後監督員に産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表を作成し提出す

ること。なお、産業廃棄物管理票のＡ票、Ｅ標及び受入伝票のコピーに関しては、監督員の指示があった場合に提出すること。

(7) 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、基本、帯広市内の許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物

の許可は市町村なので注意すること。

(8) 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、　運搬車両に看板等で会社名を明示すること。

　②　廃棄物処理業の許可を受けた者を選定すること。

(9) 工事完成時に下記の写真及び調書を提出すること。

　①　運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）

　②　受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真

(10) 工事現場内において発生した廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、すみやかに各処理場へ搬出すること。

(11) 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。

(12) 幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。

(13) 枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課　提

出用」は、月ごとにまとめて監督員に提出すること。
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特定建設資材廃棄物の処理について

(1) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号、以下「建設リサイクル法」という）に基づ

き、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。

(2) 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート）を

用いた工作物の解体においては、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等を実施す

ること。

(3) 分別解体等を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第３条第１項の許可を受け

た者か、解体工事業登録を受けた者が施工すること。また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実

施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した建設リ

サイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等の監督をさせなければならない。

(4) 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適

正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算

上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるもので

ない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

(5) 再生資源利用計画書（様式１・イ）及び再生資源利用促進計画書（様式２・ロ）は、工事受注後すみやかに工事監督員に提出すること。

(6) 実施状況を把握し、再生資源利用実施書（様式１）及び再生資源利用促進実施書（様式２）を作成して、工事完成後工事監督員に提出

するとともに、１年間保存すること。なお、再生資源利用（促進）計画書（実施書）は、建設副産物に係わる情報入力システム（一般財

団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム（COBRIS）等）により作成すること。これにより難い場合、監

督員と別途協議すること。

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適正に処理するとともに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、５年間保存するこ

と。また、工事完成後工事監督員に産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を作成し提出すること。なお、産業廃棄物管理票のＡ票と

Ｅ票のコピーに関しては、監督員の指示があった場合に提出すること。

(8) 工事写真には、処理業者名（処分場名の看板等）が判りかつ、搬入状況も判る写真を貼付すること。

(9) 本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物と

して処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条

に基づく協議書の別記様式を準用し、「４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確

認を受けること。

CCA防腐処理木製品の適切な処理について

　防腐・防蟻のためにＣＣＡ（クロム・銅及びヒ素系木材防腐剤）を注入処理した木材（以下「ＣＣＡ処理木材」という。）については、

再資源化により有害物質を発生する恐れから、それ以外の木材とは分離・分別し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により焼却・埋め立

てを適正に行う必要がある。

　本工事により排出される木製廃棄物がＣＣＡ処理木材（主に昭和55年～平成3年に設置された木製施設に多い）の疑いがあるときには、撤

去に先立ち監督員との協議を行い、必要に応じて設計変更を行い、適正に処理することとする。
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工事現場発生品

　本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので現場より発生したものは、工事監督員と協議のうえ適正な処理を

行うこと。なお、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、現場発生品調書を提出すること。

樹木

(1) 植替義務（枯補償）

①　新植樹木又は新植地被植物（地表面を覆う目的をもって植栽される芝類、笹類の永年性植物）の植栽樹木等が工事完了引渡し後

１年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部の概ね２／３以上となった場合、または、通直な主幹をもつ樹木

については、樹高の概ね１／３以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場

合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等またはそれ以上の規格のものに植替えるものとする。

　ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災などにより流失・折損・倒木した場合は、

この限りではない。植替え時期については発注者と協議するものとする。

②　樹木の植え付け後は、活着まで定期的に見回りを行い十分な灌水を行うこと。

③　植栽樹木が容易に確認できるように番号等を付けること。

(2) 土壌改良材（植樹用）

①土壌改良材は、泥炭系・木肥系または同等品以上とする。

②客土と土壌改良材は、十分攪拌し均一に混入して使用する。

(3) 公園植栽工の根鉢・植穴寸法及び客土量・土壌改良材使用量

①北海道建設部「土木工事積算基準」に準拠すること。

植生客土（購入）

(1) 植栽客土は、植物の生育に適した土壌で、小石、ごみ、雑草、きょう雑物を含まないものとする。

(2) 植栽客土の条件を下記に記す。

a  雑草、石礫(径1㎝以上の礫)、植物の生育に有害な雑物等を含んでいないこと。

b  pHは5．5～7．0とする。

c  適度な透水性と保水性を備えた土であり下記の粒度分布（国際土壌学会法）に入ること。

(a) 砂　　　30～85％

　 (b) シルト　　0～45％

(c) 粘土　　　0～25％

撤去遊具・トイレ

残 量 の 取 り 扱 い 方 法再使用量

27

発生予定量発 生 品 名

金属くず 0.00t0.98t

規 格 ・ 寸 法 残 量

帯広の森ヤード搬入
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植生工

　種子散布工

(1) 栽培芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員

と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　植生状態は、植生面から１０ｍ離れると、全体が緑に見え、植被率が８０％以上であり、植生面に１ｍ四方以上の裸地が無いこ

と。また、草丈が１５ｃｍ以上であること。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

(2) 公園芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員

と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　施工管理の判定基準は、次に示す品質を満足していなければならない。なお、測定数は500m2毎に1カ所発芽状況の疎な部分で行う

ものとする。

ａ　植生状態は、植生面から10m離れると、法面全体が「緑」に見え、植被率が80%以上であること。

ｂ　植生面に1m四方以上の裸地が無いこと。

ｃ　草丈が15cm以上であること。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

　張芝工

(1) 工事で使用する生芝の種類、施工方法及び管理については共通仕様書に準拠すること。

　工程関係

(1) 種子散布工、張芝工の完了時期

種子散布工は、施工完了後5℃以上が60日以上確保される時期(9月6日を想定)までに施工を完了すること。

張芝工は、施工完了時期が日平均気温-5℃以上確保される時期(12月13日を想定)までに施工を完了すること。

なお、施工時期については芝の生育条件を十分考慮し施工計画書に明記すること。また、施工時期が当初工程より遅延する恐れが生じ

生じた場合には監督員と協議すること。

生芝

(1) 使用する芝は、以下のものを使用する。

□公園用芝 □栽培土工芝 □野芝 □その他（　　　　　）

(2) 公園用芝は、ケンタッキーブルーグラスを主体（80%以上）としたものとする。

土系舗装工

(1) 一般事項

①表面排水勾配については、設計図書で示されていない箇所及び部分的なすりつけを、監督員と協議すること。

②散水については、淡水を用いるものとし、ごみ、どろ、油、強いアルカリ等を有害量含んでいるものを使用してはならない。

(2) 施工

①表層については、均一に敷き均し、締固めに適した含水比に保てるよう散水しながら、転圧及び不陸修正を繰り返し、設計図書に示す高さ及び

　厚さに仕上なければならない。

②表層転圧後、表層安定剤を均一に散布すること。散布量については、100㎡当たり120kgとする。
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地上地下の既設公共施設の被害防止について

　電気、通信、水道、ガスなど社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意を払い工事現場の管理を行うこと。

(1) 地上地下の既設公共施設の確認

工事着工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。

(2) 施設管理者との協議等

既設公共施設の有無にかかわらず、すみやかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施

設管理者の指示を受け、その必要な保安措置を講じること。

(3) 施工計画書の提出

施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安措置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設

がない場合であっても、その旨、記載すること。

(4) 工事の着手

施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。

(5) 北電配電線・送電線設備

工事着工前に、北海道電力ネットワーク㈱と打合せを行い、その内容を施工計画書に明記する。

(6) ＮＴＴ通信設備

工事着工前に、東日本電信電話㈱　北海道東支店と打合せを行うこと。工事看板に協議済みシールを添付すること。
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　北電送電線に関わる協議

　ＮＴＴ通信設備に関わる協議

④　工事方法等事前打合せ

㈱NTTME　通信インフラデザイン部
北海道エンジニアリング部門 渉外調整担当
〒060-0001　札幌市中央区北1条西4丁目2番地4
　　　　　　NTT大通4丁目ビル　5階
TEL(011)-200-9192
FAX(011)-200-8677

受注者

⑤
 

着
 
工

掘削工事による立会
TEL　0120-444310
緊急時・土・日・祝祭日・夜間
TEL　133（局番なし）工事現場

③
 

工
事
発
注

発注者

現　　場　　立　　会

①　社外工事情報事前収集

②　打合せ内容通知
（社外工事受付協議）



資材納入伝票

　生コンクリート、路盤用骨材（切込砂利、砕石、砂、再生骨材等）及び採取土などの納入伝票は、工事監督員の確認のうえ全て受注者にお

いて保管すること。また、完了検査時には持参し検査員の求めに応じて速やかに提出できるようにしておくこと。なお、資材納入伝票の保存

期間は５年間とする。

北海道循環資源利用促進税（以下、「循環税」という,）について

　当工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等

により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。なお、循環税相当額が当初設計に計

上されておらず、適切な工程管理のもと産業廃棄物を最終処分場または中間処理場に搬入し、循環税相当額が必要となる場合は、別途協議と

する。

工事保険の加入について

本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、

保険証券に代わるもの）を提出すること。

(1) 保険等の種類

① 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険。（土木工事保険、組立保険等）

② 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険。（請負業者賠償責任保険等）

③ 上記に準ずるその他の保険。

(2) 保険等の金額

① 請負代金以上。

(3) 保険等の期間

① 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

技能士の活用について

(1) 受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。

(2) 技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出

すること。

(3) 技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写

し、あるいは技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

成果品等の貸与

　本工事を施工するにあたり、成果品等の貸与を受ける場合は、借受書及び返納書を提出すること。
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除雪工

(1) 現場内に堆雪ヤードが無く現場外への排雪が必要となる場合は、工事監督員と協議のうえ搬出すること。

(2) 搬入前に工事監督員と、搬入時期、数量の確認方法について協議し、変更があった場合には直ちに報告すること。

工事成果品収納箱

(1) 工事成果品収納箱の仕様については、監督員と協議すること。

(2) 収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。
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　↑　本工事該当○印

総箱数 当該箱番

白 単 独

施工者 ．

※　箱数を記入

２ － １

工 事 成 果 品
青 災害復旧

工 期 ．令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

○ ○ 局 〇 緑

は着色部

都 市 局

工事名 ．

令 和 ○ 年 度 着色指定

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５６㎜

３５

３５

３５

３５



現場環境改善費について

現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施する

ことを目的とする。

現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。

①次の[別表]より、実施する項目を選択する。

②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を

提出する際に協議すること。

[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実　　2.緑化・花壇　　　3.ライトアップ施設

4.見学路及び椅子の設置　　　5.昇降設備の充実　　　6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　　　2.労働者宿舎の快適化

3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　　　4.現場休憩所の快適化

5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)

2.盗難防止対策(警報機等)　　　3.避暑(熱中症予防)・防寒対策

1.完成予想図　　　2.工法説明図　　　3.工事工程表　　　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)

5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）　　　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営

7.パンフレット・工法説明ビデオ　　　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　　　9.社会貢献

工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。

本工事の受注者は、下記に従い、「法定外の労災保険」に付さなければならない。

(1) この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に

法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員等又は、その遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定め

る契約を言う。

(2) 受注者は、本工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」(以下、「法定外労災保険」)を締結しなければならない。

本請負工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着手の前に「法定外労災保険」を締結すること。

(3) 受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写しもしくは加入証明書の原本または写しを、工事着手の前に、工事監督員へ提出しなければなら

ない。
(4) 契約書23条に基づき本請負工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受注者は速やかに変更

後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の

原本を、工事監督員へ提出しなければならない。

(3)

計上費目 実施する項目(率計上)
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(1)

法定外の労災保険の付保について

(2)
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営繕関係

安全関係

地域連携

仮設備関係



(5) 本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無の契約内容は問わず、保険契約の事実の

み求めるものとする。

(1) 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。

(2) 受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、「１日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うこ

(3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

(4) 受注者は、協議に当って、「１日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用を示す資料

等）を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料（契約書、請求書等）により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が

確認できない場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

(5) 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「１日未満積算基

準」を適用しない。

すき取り土の再利用

北海道建設部「すき取り土再利用暫定基準」に準拠すること。

植生工に係る土質・土壌試験

北海道建設部土木工事共通仕様書で植生工施工前に実施することとしている、土質・土壌試験の試験方法や試験基準については、次によること。

(1) 土の粒度試験

　試験方法は、JIS A 1204 土の粒度試験方法による。

　試験基準は、土質ごとに１箇所とする。ただし、他の工種で試験を実施している場合は省略することができる。

(2) レキ含有量

　試験方法は、目視による。

　試験基準は、土質ごと１，０００ｍ2につき１箇所とする。ただし、土質ごとの施工面積が１，０００ｍ2未満の場合は、土質ごとに最低１

箇所とする。

(3) 土壌硬度、有機含有量、土壌酸度（PH）、リン酸吸収力

　試験方法は、土壌及び作物栄養の診断基準（北海道立中央農業試験場、北海道農政部農業改良課）及び肥料分析法（農林水産省農業環境技
術研究所）、またはこれらと同等の試験方法による。

試験基準は、土質ごと１，０００ｍ2につき１箇所とする。ただし、土質ごとの施工面積が１，０００ｍ2未満の場合は、土質ごとに最低１

箇所とする。
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１日未満で完了する作業の積算について(施工パッケージ）

とができる。
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施工歩掛について

下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、受注者から希望がある場合は、工事着手前に工事監督員立会い

のうえ試験施工を行い歩掛の妥当性を検証すること。

試験施工の結果から、当り単価が２割以上、又は直接工事費で２００万円以上かい離した場合は、設計変更で処理することとし、設計変更の有

無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。

なお、時間又は日当たり機械運転費については設計変更の対象としない。

対象工種：ゴムチップマット設置工、2連ブランコ撤去工、2連シーソー撤去工、滑り台a撤去工、3連低・中鉄棒撤去工、ジャングルジムa撤去工

（1）試験施工による確認事項

①施工量：各1式、各1箇所

②施工日数

③作業人員（８時間換算日数）

（2）実績報告

試験施工を行った場合は、設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。

①施工日数

②作業人員（８時間換算日数）

ボルト・ナット等の締め付け

　遊戯施設及び休養施設等の組立に使用するボルト・ナット等は、JIS規格製品とする。ナットはゆるみ止めナットを使用することを標準と

するが、使用場所に応じて袋ナットとすることができる。

(2) 　締め付けにあたっては人力により行うが、確実に締められたことを確認するため、組立を行った担当者以外のものがすべての締め付け箇所

について確認作業を行うものとし、社内検査の検査項目として報告すること。

(3) 　ボルトの締め付けについては、堅固に緩みなく、かつ、ナットの回転量によって、部材及びボルトナットを損傷しないよう注意し、締めす

ぎないようにしなければならない。木材の部材については乾燥による収縮等があることから、適時締め付けを行うこと。

建築基準法による確認済証の表示

　本工事において、組立設置を行う四阿及びシェルターは、建築基準法第6条1項第4号に規定する「確認申請を要する建築物」となるため、工事現

場内には、必ず確認済証（別紙作成例参照）の表示を行うこと。　
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照明灯

　照明灯（柱）の耐風設計速度は、建築基準法施行令に基づき、構造計算書を使用資材承認願に承認図とともに提出すること。

(2) 　照明灯（柱）の表示プレートには下記の内容を表示すること。

プレート表示例 新設

メイン園路－5 注1 注1 配線系列及び配電盤から何灯目かを表示

LED○○W 注2 注2 使用ランプの表示

○○V 注3 注3 電圧の表示

○○Ω 注4 注4 試験値の表示

令和　　年　　月 注5 注5 設置年月

注6 移設・変更年月

移設 灯具変更

メイン園路－5 注1 メイン園路－5 注1

HF○○W 注2 HF○○→LED○○(変更)W 注2

○○V 注3 ○○V 注3

年号　　年　　月 注5 令和　　年　　月 注5

令和　　年　　月 注6 令和　　年　　月 注6

保証書綴

　受注者は、工事で設置した休憩、遊戯、管理、運動施設等について、製品製造業者の保証書を帯広市長あてに提出すること。なお、保証書は取り

まとめのうえ、保証書綴として工事成果品として提出すること。提出日付は工事受渡日とする。

　保証内容は下記を標準とし、それを下回らないものとする。なお、保証契約を証明する資料を添付すること。

①保証期間（通常の使用状態で必要となった修理、補修の無償期間）

　・工事引渡しを行った日から2年　（但し、建築物等、設備等は1年間）

②生産物賠償責任保険期間

　・工事引渡し後、効用持続期間

③生産物賠償責任保険限度額

　・1事故あたり補償限度額　対人3億円　対物1千万円　以上

　・保険期間中　通算補償限度額　対人3億円　対物1千万円　以上

50

帯　広　市

帯　広　市

ラ ン プ 出 力

変 更

公園灯

ポ ー ル 番 号

帯　広　市

定 格 電 圧 定 格 電 圧

移 設

ラ ン プ 出 力

施 工

公園灯

ポ ー ル 番 号

ラ ン プ 出 力

施 工

接 地 抵 抗 値

施 工

公園灯

ポ ー ル 番 号

定 格 電 圧

(1)
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取扱説明書

　受注者は、工事で設置した休憩、遊戯、管理、運動施設等について、取扱説明書を取りまとめのうえ、工事成果品として提出すること。

諸官庁申請手続き報告書

　電気設備及び給排水設備等の設置にあたり行った申請手続きについて、申請書の写し及び許可書を諸官庁申請手続き報告書として提出する

こと。

公園台帳

　公園台帳は以下の調書等により構成するものとし、別紙作成例を参照し作成のうえ、工事成果品として電子データとともに提出すること。

なお、図面はA4版とし、写真にあっては公園全景（異なる方向から撮影した2葉以上となっても可）が確認できるものとする。

　また、同一現場で複数の業者（公園本体、建築、電気、上下水道設備）が重なる場合については、本工事の受注者が作成すること。

　　・都市公園台帳 ・休憩施設調書（四阿、ベンチ、テーブル等）

　　・公園施設現況調書 ・遊戯施設調書（すべり台、ブランコ、複合遊具等）

　　・都市公園台帳図 ・管理施設調書（車止め、フェンス、門柱等）

　　・樹種別樹木現況調書 ・便益施設調書（水飲み台、トイレ等）

　　・公園用地敷地図 ・照明灯管理台帳

　　・敷地現況調書 ・ライフサイクルコスト調書

生コンクリート

本工事で使用する生コンクリートの種類、用途を下記に示す。

□

□

□

□

□

□

□

□

Ａ Ｅ 剤

□ ＲＣ-1 土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤

有
無Ａ Ｅ 剤

有
無Ａ Ｅ 剤

□ Ｃ-10 土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤 有

無

均しコンクリート
Ａ Ｅ 剤

☑ Ｃ-4 土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤

内陸部の無筋構造物

☑ Ｃ-1 土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤 有

無

設
計
基
準
強
度

粗
骨
材
の

最
大
寸
法
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週休2日工事の実施について

（1）本工事は、「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休２日以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。

（2）受注者は、月単位の週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休２日による施工を

行うこととする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても、通期の週休２日による施工に努めること。

（3）月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。）の

割合（以下「現場閉所率」という。）が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態）の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が２８．５％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行ってい

る場合に、達成しているものとみなす。

　通期の週休２日とは、対象期間の現場閉所率が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。

　対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間

をいう。なお、年末年始６日間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があら

かじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。

　契約後、週休２日の対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協

議し、現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

（4）現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪な

どによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

（5）週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者

は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

（6）週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

１）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

（7）発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。

（8）受注者が月単位の週休２日による施工を希望しない場合又は現場閉所の達成状況の結果、月単位の週休２日に満たない場合は、労務費、機械

経費（賃料）、共通仮設費率及び現場管理費率の補正について、通期の週休２日の補正係数に変更するものとし、通期の週休２日に満たないも

のは、補正係数を乗じない。また、市場単価についても月単位の週休２日に満たない場合は設計変更を行う。なお、その他労務費分が明らかと

なっていない単価等については補正の対象としない。

（9）「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。

（10）週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける

必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

（11）その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。

その他

(1) 支障物件等については事前に協議を行っているが、施工前に必ず所有者にその取り扱いについて確認すること。

(2) 施工箇所に建築物等が近接している場合は、所有者と起工測量時に建築物等の状況を確認し、立会確認書を作成すること。

(3) 設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。
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令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要資材
６．施工方法
７．施工管理計画
８．緊急時の体制及び対応
９．安全管理
10．交通管理
11．環境対策
12．現場作業環境の整備
13．建設副産物の適正処理計画
14．再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
15．社内検査
16．その他

令和　　年　　月　　日

施　工　計　画　書

受注者 住所

氏名

工 事 名

課 長 課長補佐 係　長 係 係

課長補佐
事務取扱

　上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

　上記工事について、施工計画書を受理しました。

監督員職氏名



注　： 現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等

がない場合は、施工会社のみの記載とする。

詳細は、北海道建設部土木工事共通仕様書による。

市街地については１／２サイズも設置可能とする。

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

公園施設を
更新しています。

０ １ ５ ５ - ６ ５ - ４ １ ８ ７ （ 直 通 ）

令 和 〇 年 〇 月 〇 日 ま で

時 間 帯 〇 〇 : 〇 〇 ～ 〇 〇 : 〇 〇

発 注 者 帯 広 市 都 市 環 境 部 み ど り の 課
電 話 ０ １ ５ ５ - ２ ４ - ４ １ １ １ （ 代 表 ）

施 工 者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社
電 話 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇

お 願 い
公園工事のためご迷惑を
お掛けしますが、よろしく
御協力願います。

なお、お気付 きの 点は
係員にお申し出下さい。

電 話 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇

発 注 者 帯 広 市 都 市 環 境 部 み ど り の 課
電 話 ０ １ ５ ５ - ２ ４ - ４ １ １ １ （ 代 表 ）

０ １ ５ ５ - ６ ５ - ４ １ ８ ７ （ 直 通 ）

施 工 者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

工事名を標示する



 【工事監督員】 令和   　年  　月  　日 

 【上記事項について

 【受　注　者】 令和   　年  　月  　日 

 【上記事項について

部長 参事 室長 課長 課長補佐 係長 係 係 監督員 主任技術者 現場代理人

注：該当する□に✓を記入すること。

　　「内容」について、記載欄が不足する場合は別紙への記載を可能とする。

課長補佐
事務取扱

確認欄

累計増減額 合計見込額 備考

千円 千円 千円

工　事　名

件名

内容

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

（第　　　　回）

請負代金額

指示、

了解しました。 承諾願います。

協議、 提出、 報告 します。

しない。

する。 ただし、詳細については別途指示する。

特記事項

工事内容の変更の対象と

協議、 通知、 受理 する。承諾、

添 付 資料 名

工事内容の変更の対象とするか、後日指示する。

特記事項



から

（作成上の注意）

履　行　報　告　書

工事名

工　期 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 まで

日　付 令和　　年　　月　　日 （         月分）

月　別
予定工程    ％

（    ）は工程変更後
実施工程　％ 備　　　考

（記事欄）

1 　報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

2 　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

3 　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

4 　計画と実施（赤色）を対比した工程表を添付すること。

課　長 課長補佐 係　長 係 係

課長補佐
事務取扱



　監督員

様

工事名

工 種

　上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

　令和　　年　　月　　日   の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて

　□いる。     □いない。     □詳細については、別途指示する。

監督員

　（主     旨）

　 本様式は、受注者が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。

　（作成上の注意）

該当する□内にレを記入すること。

令和 　　年　 月 　日

　

（受注者名）

現場代理人

段     階     確     認     願（第         回）

　　　下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

実施希望日 令和 　　年　 月 　日

細 目 等 品 質 規 格 区 域 等 数 量 等 呼 称 備 考

実施日時 令和　　年　　月　　日    時から 実施者名

実施場所 □工事現場、□製作工場、□（実施場所）

令和 　　年　 月 　日

実施方法 □臨    場、□机    上、

必要書類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等
□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

特記事項



別 紙

○ ○ 共 同 企 業 体 編 成 表

委 員 長 ○○○○（○○建設株式会社）

共 同 企 業 体 運 営 委 員 会 委 員 ○○○○（○○建設株式会社）

○○○○（○○建設株式会社）

共 同 企 業 体 工 事 事 務 所

所長○○（○○建設株式会社）

工務長○○（○○建設株式会社） 事務長○○（○○建設株式会社）

工 務 主 任 （ 班 長 ） 事 務 主 任 （ 班 長 ）

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

工 務 係 事 務 係

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

令和　　年　　月　　日

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名

工 事 名

課 長 課長補佐 係　長 係 係

課長補佐
事務取扱

　上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提
出しますので、ご確認願います。

　上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

監督員職氏名



（受注者） 様

（住　所）　

（再資源化施設名） 印

再生骨材の出荷確認について（回答）

　令和　　年　　月　　日に貴社より依頼のありましたこのことについて、

次のとおり回答します。

記

１　工事名

２　出荷できる再生骨材の規格、出荷可能数量及び出荷時期

（別　紙）

令和　　年　　月　　日

規　　　格 出荷可能数量（㎥） 出荷時期 備　　　考



帯広市長
様

受注者

　　工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

現場発生品の内容

　　（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

　　　　監督員職氏名

（主旨）
　　本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

注　　引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

単　位 引　渡　場　所

現　　　場　　　発　　　生　　　品　　　調　　　書

令 和 年 月 日

米　沢　則　寿

住　所
氏　名

記

工　　事　　名

引渡希望時期

品　　　　　　名 品　　質　　規　格 数　量



（別紙）

工 事 名 ※工事請負契約書に記載されている工事名

発 注 者 名 称 帯広市

排 出 場 所 ※工事請負契約書に記載されている工事場所

受 入 場 所 ※特記仕様書に記載されている場所

受 入 数 量 ※設計数量　○○○ m3

受 入 費 ○○○円/m3　　

受 入 期 間 令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日

支 払 期 限 請求書を受理した日から３０日以内

 　上記について、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者

 （以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し、次のとおり契約を締結し、こ

 の契約の締結を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１

 通を保有するものとする。

　令和　　年　　月　　日

甲 　住　所

  名　称

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　

乙   住　所

  名　称　　　　　　  

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

建設発生土受入契約書

工事請負契約書と同一とする



（別紙）

令和　　年　　月　　日

搬入業者　　　　　様

受入者　　住　所

　　　　　氏　名

　建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工 事 名 　　　○○公園整備工事

受 入 数 量 　　　○○○m3

受入完了日 　　　令和　　年　　月　　日

上記の建設発生土の受入について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　

建設発生土受入証明書



（様式７）

帯広市長　米沢則寿　様

１　工事の名称

２　工事の場所

３　再資源化等が完了した年月日

４  再資源化等をした施設の名称及び所在地

５  特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６  再生資源利用実施書（様式１）

７  再生資源利用促進実施書（様式２）

令和　　年　　月　　日

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地

再 資 源 化 等 報 告 書

令和　　年　　月　　日

受注者 住所

氏名

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定によ
り、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告し
ます。

記

別紙のとおり

別紙のとおり



再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

元請建設工事事業者等

作成・更新年月日 工事責任者

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
結果
区分

建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ 確認結果 詳細

令和５年５月版

注）　結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる

搬出先名称

工事名

工区等 確認結果



〈施工計画書例〉

（記入例） （記入例）

土砂掘削 第○次基準
排対

岩盤掘削 浄化装置付

法面整形 非排対

路盤工締固め

指 定 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種
排出ガス対

策
メーカー



〈理由書例〉

令和　　年　　月　　日

（監督員） 様

（受注者名）

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

工 事 名

現場代理人
名

機 械 名 規 格

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

今後の使用方針

（例）　資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

機 械 名 規 格

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

今後の使用方針

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、
　　　　装着する予定



発行 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

（電圧 kV）

担当者

（施工側） 北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店

（北電側）

《終了確認》 《協議確認》

送電線路付近工事協議書

工 事 件 名 打 合 せ 日

工 期

現 場 住 所

送 電 線 名 支 持 物 Ｎ ｏ

施 工 会 社 名 工 事 担 当 者

連 絡 先 事 業 所 ＴＥＬ 現 場 事 務 所 ＴＥＬ

発 注 元 ＴＥＬ

協 議 出 席 者
協 議 場 所

氏 名 配電部配電グループ　0155-24-6585

協 議 内 容

各 長 担 当 各 長 担 当 協議者



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和　　　年　　　月　　　日

帯広市長　米沢則寿
受注者

工 事 番 号 工 事 箇 所 請 負 代 金 額

工 事 名

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
該　当

の
有　無 級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

技　能　士
技能士以外 計

特級 １級 ２級 左以外の級

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工 人 人  人  人  人  人 0 人

2

コンクリート工

型枠施工 人 人 人 人 人 人 0 人

3 コンクリート圧送施工（注） 人 人 人 人 人 人 0 人

4 鉄筋施工 人 人 人 人 人 人 0 人

5 積ブロック工 コンクリート積みブロック施工 人 人 人 人 人 人 0 人

6 さく井工 さく井 人 人 人 人 人 人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工 人 人 人 人 人 人 0 人

8 石積み工 石材施工 人 人 人 人 人 人 0 人

9 植栽工 造園（注） 人 人 人 人 人 人 0 人

10 塗装工 塗装（注） 人 人 人 人 人 人 0 人

11 とび工 とび 人 人 人 人 人 人 0 人

12 防水工 防水施工 人 人 人 人 人 人 0 人

13 区画線工 路面標示施工（注） 人 人 人 人 人 人 0 人

14 上記以外の工種 人 人 人 人 人 人 0 人

合　　　　　計 0 人 0人 0 人 0 人 0 人

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の４職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活
用状況を工事施行成績評定において評価することとしています。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

人 0 人 0

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。

※３

なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。



別記様式

帯広市長　米沢則寿　　様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

工 事 名 ○○公園整備工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
該　当

の
有　無 級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

技　能　士
技能士以外 計

特級 １級 ２級 左以外の級

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工 人 人  人  人  人  人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 × 人 人 人 人 人 人 0 人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4 人 人 人 人 人 人 0 人

4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人 人 人 人 人 人 0 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 × 人 人 人 人 人 人 0 人

6 さく井工 さく井 人 人 人 人 人 人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工 人 人 人 人 人 人 0 人

8 石積み工 石材施工 人 人 人 人 人 人 0 人

9 植栽工 造園 人 人 人 人 人 人 0 人

10 塗装工 塗装 人 人 人 人 人 人 0 人

11 とび工 とび 人 人 人 人 人 人 0 人

12 防水工 防水施工 人 人 人 人 人 人 0 人

13 区画線工 路面標示施工 人 人 人 人 人 人 0 人

14 上記以外の工種 ○ 　例）　建築配管 ○ 2 □□　□□ 2 人 人 人 人 人 人 0 人

合　　　　　計 12 人 0人 0 人 0 人 0 人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 0 人 0

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

※３

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

予定に「○」をつける

契約書の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（予定）

該当する工種があっ
た場合は、「○」をつ
けてください
※技能士活用有無に関
わらず、いずれかに必ず
「○」がつきます

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

※１ ※２ ※３

技能士数は、実
人員（氏名の総
数）で記入願い
ます

※４

「14」の記載
に注意

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※４
を一読願います。

提出年月日は必ず記
載してください

技能士を活用しない場合、
この欄は空欄とします



別記様式

帯広市長　米沢則寿　　様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

工 事 名 ○○公園整備工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
該　当

の
有　無 級別 氏 名

左の者を
含む

技能士数

技　能　士
技能士以外 計

特級 １級 ２級 左以外の級

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工 人 人  人  人  人  人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 × 人 0 人 0 人 0 人 0 人 5 人 5 人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4 人 0 人 2 人 2 人 0 人 0 人 4 人

4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人 0 人 2 人 1 人 1 人 2 人 6 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 × 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

6 さく井工 さく井 人 人 人 人 人 人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工 人 人 人 人 人 人 0 人

8 石積み工 石材施工 人 人 人 人 人 人 0 人

9 植栽工 造園 人 人 人 人 人 人 0 人

10 塗装工 塗装 人 人 人 人 人 人 0 人

11 とび工 とび 人 人 人 人 人 人 0 人

12 防水工 防水施工 人 人 人 人 人 人 0 人

13 区画線工 路面標示施工 人 人 人 人 人 人 0 人

14 上記以外の工種 ○ × 人 0 人 0 人 0 人 0 人 6 人 6 人

合　　　　　計 10 人 21人 0 人 4 人 3 人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 1 人 13

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

※３

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

実績に「○」をつける

最終実績の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（実績）

※２

予定の記載内容
は変更しない

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※２
を一読願います。

設計変更等で工種が
増えた場合のみ「○」
を追加します
（工種が減の場合は
削除しない）

※１

合計の人数が
合っているか確
認してください

主査技能士以外の労働者数も
記載が必要です

人数は、延べ人
数ではなく、『氏
名の総数』を記
載します

提出年月日は必ず記
載してください



社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者 住　所

氏　名

工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日 令和　　年　　月　　日

検査員職氏名

立 会 人 氏 名



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について借受けました。

工 事 名 　　　○○公園整備工事

借 受 場 所 　　　帯広市都市環境部環境室みどりの課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

注意事項

　・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第

　　三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。

　・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元

　　すること。

　・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

借　　受　　書

品　　目 品質・規格・性能



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について返納いたします。

工 事 名 　　　○○公園整備工事

返 納 場 所 　　　帯広市都市環境部環境室みどりの課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

返　　納　　書

品　　目 品質・規格・性能



令和　　年　　月　　日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者 住　所

氏　名

産廃種類： 工事名：

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名 車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業 10.00 t 10.00 t
○△

実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t

設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t

差 -9.00 t 0%



年 月 日

帯広市長　 様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

課　長 課長補佐 係　長 係 係

課長補佐
事務取扱

施 工 体 制 報 告 書

令和

米 沢 則 寿

工 事 名





 

 

 

 

 

 

搬入場所① 

搬入場所② 

帯広有機西帯広牧場事務所 

①-2 

①-1 

伝票受け用
ポスト 

搬入場所概要 

通らないで 
ください！！ 

交互通行になり
ますので、ご注
意ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬入場所①-１ 

東から西方向 

東側の通路は 

通らないで 

ください 

南から北方向 

南から北方向 

搬入場所写真 



伐採枝搬入伝票 

搬入事業者 

                        

搬 入 者 

                        

車   番 

                        

工事（委託）発注課 

                        

工事名（委託名） 

                        

搬入年月日 

       平成   年   月   日   

搬 入 先 

     （株）帯広有機西帯広牧場       

 

搬入時刻 樹種 数量（㎥ ） 備考 

    

    

    

    

    

この伝票には搬入日の一日分の内容を記入し、その日

最後の搬入時に投函してください。 

※伐採枝の搬入はモデル事業で実施しているものであり、市有

地及び市の公共事業で出た伐採枝のみが対象となるものです。 

伐採枝搬入伝票（控） 

搬入事業者 

                        

搬 入 者 

                        

車   番 

                        

工事（委託）発注課 

                        

工事名（委託名） 

                        

搬入年月日 

       平成   年   月   日   

搬 入 先 

     （株）帯広有機西帯広牧場       

 

搬入時刻 樹種 数量（㎥ ） 備考 

    

    

    

    

    

本紙（控え）にも同内容を記入し、月ごとにまとめて、必

ず翌月７日までに帯広市都市建設部みどりの課みどりと

花の係まで届けてください。 

（工事等発注課を経由してもかまいません） 

切 

り 

取 

り 

帯広有機西帯広牧場 ポスト投函用 帯広市みどりの課 提出用 









搬入事業者

搬入者

工事（委託）発注課

工事名（委託業務名）

搬入年月日

樹種 末口直径（ｃｍ）

※欄が足りないときは適宜、追加あるいは別紙を添付してください。

合計 0 本

幹材搬入伝票

令和　　年　　月　　日～ 令和　　年　　月　　日

搬入数量表

数量（本数）



樹種 末口直径（ｃｍ）

合計 0 本

搬入数量表
数量（本数）



搬入事業者

株式会社○○○○造園　

搬入者

土木部　緑野　太郎 TEL　0155‐24‐XXXX

工事（委託）発注課

帯広市　みどりの課

工事名（委託業務名）

　○○公園他樹木等整枝せん定伐採委託業務

搬入年月日

樹種 末口直径（ｃｍ）

広葉樹 10

広葉樹 16

広葉樹 18

広葉樹 22

針葉樹 16

カラマツ 20

カラマツ 22

カラマツ 30

以下余白

※欄が足りないときは適宜、追加あるいは別紙を添付してください。

幹材搬入伝票

令和　●年　１月１３日～ 令和　●年　１月３１日

搬入数量表

数量（本数）

5

6

7

8

9

10

11

12

合計 68 本



様

　上記項目について令和　　年　　月　　日立会を実施した。

　（主     旨）

　本様式は、受注者が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に工事監督員に提出する

ものである。

令和 　　年　 月 　日

　監督員

　

（受注者名）

現場代理人

立       会       願

下記項目について、立会を願います。

工　事　名

項　　　　　目 内　　　　　　　容

希　望　日　時

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

会社名

担当責任者

TEL

FAX

１　試験施工結果

（１）施工労務

職 種

工種名
土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

２　施工結果（全工事量）

（１）施工労務

職 種

工種名
土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

施　　工　　実　　績

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員

工 種 名 機 械 名 規  格 運 転 時 間

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員

工 種 名 機 械 名 規  格 運 転 時 間



帯広市長　米沢　則寿 様 受注者 住　　所
氏　　名

下記の工事が完成したので、次のとおり木材の使用状況を報告します。

1　木材及び木材加工資材の使用状況

丁張用 その他 型枠用 その他

記載要領 1 木材及び木材加工資材等を購入して使用した工種（用途）毎工種、木材区分、使用数量を記入すること。
（工事標識、丁張、現場事務所等の仮設で使用したすべての木材及び木材加工資材についても記入すること。）

2 木材使用工種（用途）には、木工沈床・段柵工・木製看板・ベンチ・型枠・丁張等の木材を購入して使用した工種を記入すること。
3 樹種には、カラマツ・その他針葉樹（カラマツ以外）・広葉樹等の該当工種に使用した木材の樹種を記入すること。
4 木材使用工種毎に該当する木材区分の欄に使用数量を小数点以下第2位を四捨五入して第1位で記入すること。
5 木材区分・使用数量の「その他」の欄には、他の項目にあてはまらない木材の数量を記入するとともに、備考欄にその内容を記入すること。

2　工事現場等での木質バイオマスの利用状況

利用数（台） メーカー名 型番（型式） 利用数（台） メーカー名 型番（型式） 利用数（台） メーカー名 型番（型式）

記載要領 1 工事現場等（現場事務所、休憩所、仮設宿舎等を含む。）における木質バイオマスの利用状況を記入すること。
2 木質バイオマスの利用とは、主に木質ペレットストーブ、オガ粉を使用したバイオトイレ等を利用を言う。

（注） 1 この報告書は、完成届に添えて提出してください。

2 木材等の使用のない場合及び木質バイオマスの利用がない場合でも、その旨を報告して下さい。

ペレットストーブ バイオトイレ その他（　　　　　　　　）
備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

木質バイオマスの利用

単板積層
材（ｍ3）

チップ
（ｍ3）

その他
（単位：適宜）

木材使用工種
（用途）

樹  種

木     材     区     分        ・        使     用     数     量

備  考丸太
（ｍ3）

製材（ｍ3） 集成材
（ｍ3）

フローリン
グ（ｍ2）

羽目板
（ｍ2）

合板（ｍ2）

令 和 年 月 日

木材及び木材加工資材等の使用状況報告書

工　事　名



㎡

㎡

（％)

　

備　　　　　考
所 在 地
区　　分

取 得 区 分地　番 地　目 取得年月日

そ の 他 特 記 す べ き 事 項

住　　　　　　　所
取 得 金 額

有 料 施 設 の 概 要 維持管理に参加している団体の概要

　　　　　　  ㎡

旧　　所　　有　　者

所　有　者
字　　　　　名 地　積

建 蔽 率

運 動 施 設 面 積 比

重 要 施 設 の 概 要 占 用 物 件 等 の 概 要

高 木 本 数

緑 被 面 積

(％)

㎡

37

公園内の事故及び起訴に関する概要要 買 収 面 積 事 業 主 体

本(本)

(㎡) 3,192

要 買 収 面 積

執 行 年 度 割

Ｈ17年9月30日  項目                          年月日

変 更 内 容

（ 供 用 開 始 年 月 日 ）

当 初 完 成 年 月 日

道　有　地国　有　地

　年　月 　日　 年　 月 　日

変　　　更

2,206

市 有 地

民 有 地

2,206

積 計

　 項　目 決　　　定 変　　　更

告 示 年 月 日 平成12年5月22日

変　　　更

告 示 番 号 市告示 第150号

国 有 地

面 道 有 地

変　　　更

市告示 第87号

公　園
管理者

帯 広 市

平成14年3月26日

公園予定地
決 定 内 容

　　　　　　　　　　　　     　区　分 計　　　　　画　　　　　決　　　　　定

帯広市東6条南19丁目～東9条南19丁目 Ａ
土地の

設　　置

位　置

都　　市　　公　　園　　台　　帳

台　帳
630 公園名

番　号
図面対
照番号

光 南 緑 地 2・2・630

設　置
平成18年3 月31日

年月日

都市名

公示番号

帯　広　市

合　　計

　　　　　 ㎡

　 年　 月 　日

市　有　地

　 年　 月 　日 　 年　 月 　日 　 年　 月 　日

 
平成9年10月15日 土地開発公社が1.92㌶の用地を占行取得する。
平成13年度より公園整備事業により市が用地買戻しをはじめ、平成16年度に用地
の買戻しを完了。

変　　　更

事　　　　　業　　　　　決　　　　　定

決　　　定決　　　定

開　 　　設　 　　面　 　　積　　 　（㎡）

民　有　地

　　　　　 ㎡

都市緑地
公　園
コード

沿　革

平成　　年　 月　　日（新規のみ）

公園一覧表整理番号及び
公園緑地図箇所番号
（事務事業資料整理番号参照）

都市計画公園名を記入

都市計画決定番号を記入
（事務事業資料参照）

設置公示行為の日付、番号
(設置又は翌年３月３１日）

計画決定告示行為の日付、番
号

土地の経緯、史跡、名称の由来
等の当該公園のあらましを記入

筆数が多く書ききれない場合は
敷地現況調書に記入 特記事項を記入

受渡年月日を記入

樹種別樹木現況調書より転記

公園施設現況調書より
建物総面積÷公園敷地面積×１００

現況調査日を記入

供用を開始している面積を記入

維持管理団体が決定している場合は記入

 

 

 

公園     

所在地     

地 域 

区   分 

都市計画内 都
市
計
画
外

 

市街化内 

調整 

区 域 用途内 外 

DID内 Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 

DID外 Ｇ Ｈ Ｉ Ｌ 告示日

様式のみ作成
（内容は発注者で記入）



公　園　施　設　現　況　調　書 公 園
2・2・630 公 園 名

面 積 面 積 面 積
構　　造　　規　　模

敷 地 建 物

管理委託先 料　金 利用者数 年間収入

延 べ 占 用 ・ 兼 用 ・ 特 許 ・ 有 料 施 設 内 訳

許可の種
類

許可を受け
ている名称

年間管理
費

収　支

光緑緑地
コ ー ド

受渡年月日 数 量 等
番号 区分

対図 設置 施設
施　設　名

区分

1 休養 背 な し ﾍ ﾞ ﾝ ﾁ H19.11.30 1

2 〃 ｻ ｰ ｸ ﾙ ﾍ ﾞ ﾝ ﾁ 〃 1

基 木製　L=1.8m

基 木製　φ=2.5m

4 遊戯 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具 〃 1

基
FRP製屋根　鋼製支柱
木製ﾍﾞﾝﾁ

基
木製　すべり台　ﾌﾞﾗﾝｺ　ﾀ
ｲﾔﾌﾞﾗﾝｺ　他

3 〃 ｼ ｪ ﾙ ﾀ ｰ 〃 1 0.49 ㎡

6 〃 鉄 棒 〃 1 基
既存施設の移設　　　　(ﾘ
ﾌﾚｯｼｭ)

5 〃 砂 場 〃 1 箇所 17.5㎡

7 〃 ﾊ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ ｺ ﾞ ｰ ﾙ 〃 1 基 ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ用

8 〃 ｽ ﾌ ﾟ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ 遊 具 〃 2 基 鋳鉄製(白馬･ﾎﾟﾆｰ)

10 運動 ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾈ ｯ ﾄ 既存 1

箇所 H=2.5m

基 H=2.5m　L=10.0m

9 〃 築 山 〃 1

11 便益 水 飲 場 H19.11.10 1 基 身障者対応

7.3 ㎡12 〃 便 所 〃 1

1

棟
身障者対応　木造ﾓﾙﾀﾙ
時計付き

14 〃 園 名 板 〃

基 木製　H=0.8m

基 木製　H=1.8m

13 管理 車 止 め H19.11.20 1

基
高圧NH　200V-220W
(ｼﾝｸﾞﾙ)

15 〃 木 柵 〃 136 m 木製　H=0.5m

16 〃 照 明 灯 〃 1

〃 16

㎡ ﾀﾞｽﾄ舗装

㎡ ﾌﾞﾛｯｸ舗装

○○工事にて撤去

17 広場 運 動 ｸ ﾞ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ H25.10.30 1,210

19 〃 芝 生 〃 830

18 〃 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾛ ｯ ｷ ﾝ ｸ ﾞ

㎡

○○工事にて撤去

図面番号と合致すること

工事受渡日を記入

具体的に記入
都市計画決定番号を記入
（事務事業資料参照）

都市計画公園名を記入

建築確認－計画通知に基づき記入

都市公園法施設区分を記入

撤去したものについて、取り消し線を引き、工事名を記入

新たに設置したものは、網掛けし、工事名を記入



令 和 年 月 日 現 在 令 和 年 月 日 現 在 令 和 年 月 日 現 在調査時本数(平成19年11月30日現在) 令 和 年 月 日 現 在 令 和 年 月 日 現 在 令 和 年 月 日 現 在

樹　種　別　樹　木　現　況　調　書 公 園
2・2・630 公 園 名 光緑緑地

コ ー ド

現存数

ｶ ﾗ ﾏ ﾂ 高 1 本

枯損補植 現存数 枯損補植 現存数 枯損補植現存数 枯損補植 現存数 枯損補植
対図
番号

樹 種 高･低木区分 本 数 枯損補植 現存数

本ﾊ ﾞ ﾝ ｸ ｽ ﾏ ﾂ 〃 48

ｼ ﾗ ｶ ﾊ ﾞ 〃 56 本

本ｴ ｿ ﾞ ﾔ ﾏ ｻ ﾞ ｸ ﾗ 〃 8

ｲ ﾁ ｲ 〃 53 本

本ﾔ ﾏ ﾓ ﾆ ｼ ﾞ 〃 6

ｴ ｿ ﾞ ﾉ ｺ ﾘ ﾝ ｺ ﾞ 〃 1 本

本ﾊ ﾙ ﾆ ﾚ 〃 1

ｴ ｿ ﾞ ﾑ ﾗ ｻ ｷ ﾂ ﾂ ｼ ﾞ 低 45 本

本ﾖ ﾄ ﾞ ｶ ﾞ ﾜ ﾂ ﾂ ｼ ﾞ 〃 32

ｷ ﾚ ﾝ ｹ ﾞ ﾂ ﾂ ｼ ﾞ 〃 20 本

本ｶ ﾊ ﾞ ﾚ ﾝ ｹ ﾞ ﾂ ﾂ ｼ ﾞ 〃 20

本合 計 291

高 木 (174) 本

㎡芝 生 面 積 830

緑 被 面 積 2,687 ㎡

調査は既存樹木も対象とし行う

調査実施年月日を記入

成木となったとき、４ｍ以上の樹高に
なるものを高木とし、他を低木とする

都市計画決定番号を記入
（事務事業資料参照） 都市計画公園名を記入

高木の合計を（）書き

芝生地面積を記入

緑被面積を算定し記入
（例）

高木 １本当１０㎡×１７４本＝１，７４０㎡
低木 １本当 １㎡×１１７本＝ １１７㎡
芝生 １㎡当 １㎡×８３０㎡＝ ８３０㎡

合計 ２，６８７㎡



H19.7.20 帯広市土地開発公社

取得年月日
旧 所 有 者

取 得 区
分

取 得 金 額

5,967,020

字 名 地番 地目 地積

光緑緑地 開設･未開設区分

所在地区分 備 考
所 有 者 名 住 所

1,664 帯広市土地開発公社 公共買収 14,928,430

コ ー ド敷　地　現　況　調　書 公 園
2・2・630 公 園 名

14,262,025

8-1 〃 2,229 H19.7.20 帯広市土地開発公社

H19.7.20 帯広市土地開発公社 公共買収帯広市東4条南18丁目 6 〃 1,590

1,410

帯広市東6条南19丁目

7,342,525公共買収帯広市東6条南18丁目

H19.8.27 帯広市土地開発公社 公共買収

8,737,410

18,243,670

665

帯広市東5条南17丁目 5 〃

帯広市土地開発公社 公共買収

帯広市東6条南18丁目 8-1 〃

帯広市東7条南19丁目 5-1 〃 2,017

公共買収

H19.7.20

帯広市東4条南17丁目 23-2 雑種地

帯広市東7条南19丁目

9,075,620

12,753,890

4-1 〃 1,003

2,189,410〃 242

H19.8.27 帯広市土地開発公社 公共買収

H19.8.27 帯広市土地開発公社 公共買収

H19.8.27 帯広市土地開発公社 公共買収

5-2 〃 966 H19.8.27

帯広市東8条南19丁目 3-2







休 憩 施 設 調 書

保証期間
令和　　年　　月　　日　から

※貼り付ける写真は、工事看板なし、全体が判るように撮影すること。

鋼製、木製、合成樹脂など

製造ﾒｰｶｰ

工期
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

大きさ（高さ×横幅×奥行き）など

写真貼付

形状

令和　　年　　月　　日　まで

公園名 ○　○　公　園

設置年度 令和　　年度

工事名

代理店名

構造

四阿、ベンチ、テーブルなど施設名

○○造園㈱施工業者

○○公園整備工事



保証期間
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

製造ﾒｰｶｰ

代理店名

構造 鋼製、木製、合成樹脂など

形状 大きさ（高さ×横幅×奥行き）など

施工業者 ○○造園㈱ 写真貼付

施設名 すべり台、ブランコ、複合遊具など ※貼り付ける写真は、工事看板なし、全体が判るように撮影すること。

工事名 ○○公園整備工事

工期
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

○　○　公　園

令和　　年度設置年度

遊 戯 施 設 調 書

公園名



車止め、フェンス、門柱など

代理店名

保証期間
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

鋼製、木製、合成樹脂など

製造ﾒｰｶｰ

大きさ（高さ×横幅×奥行き）など

工事名

形状

施設名

施工業者

工期
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

○○造園㈱ 写真貼付

※貼り付ける写真は、工事看板なし、全体が判るように撮影すること。

構造

管 理 施 設 調 書

公園名 ○　○　公　園

設置年度 令和　　年度

○○公園整備工事



保証期間
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

※貼り付ける写真は、工事看板なし、全体が判るように撮影すること。

大きさ（高さ×横幅×奥行き）など

製造ﾒｰｶｰ

代理店名

○○公園整備工事

令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

写真貼付

施設名

○○造園㈱

工期

鋼製、木製、合成樹脂など

形状

構造

水飲み台、トイレなど

施工業者

工事名

便 益 施 設 調 書

公園名 ○　○　公　園

設置年度 令和　　年度



アクリルグローブ
(上半分アルミ蒸着)

照　明　灯　管　理　台　帳
種別 〇〇〇 公園名 〇〇公園 灯柱番号 〇〇公園-1 分電盤番号

－

住所 帯広市西○条南×丁目△-□

ﾗﾝﾌﾟ形式 白色LED　〇W 安定器型式 ○○電機　ABC-123
ポール型式
高さ 灯具型式 設置年度 令和7年度

電圧 調光の有無 設置方法 － 色 メーカー

点灯方法 点滅器種類 カギ 更新履歴

位置図 現況写真

特記事項

点検判定

北電契約方法 電線引込柱 需要家番号

照明灯の全景（点灯の確認ができるもの）・
銘板等の写真を添付する。

記 入 例



ＮＯ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 計 維持単価 備考

処分制限期間

　　年 計

処分制限期間

　　年 計

、

処分制限期間

　　年 計

処分制限期間

　　年 計

処分制限期間

　　年 計

対策

　　ライフサイクルコスト表　　　　　　　工事名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金額：千円

遊具名称 部位
年　次

材質等



ＮＯ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 計 維持単価 備考
消耗材（シャックル） 鋼製 消耗部材交換 29 29 29 29 29 145 3年毎29千円/基

消耗材（チェーン） 鋼製 消耗部材交換 96 96 96 96 96 480 5年毎96千円/基

消耗材（座板） ゴム製 消耗部材交換 136 136 136 408 3年毎136千円/基

本体 鋼製 再塗装 100 100 200 7年毎100千円/基

処分制限期間

15 年 計 0 0 0 125 0 136 125 100 0 125 136 0 125 0 100 261 1233

本体 鋼製 再塗装 100 100 200 7年毎100千円/基

処分制限期間

15 年 計 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 200

スライダー(小) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 消耗部材交換 250 250 10年毎250千円/基

スライダー(大) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 消耗部材交換 210 210 10年毎210千円/基

ﾛｰﾌﾟ ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞﾛｰﾌﾟ 消耗部材交換 40 40 10年毎40千円/基

本体 鋼製 再塗装 250 250 500 7年毎250千円/基

0

処分制限期間 0

15 年 計 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 500 0 0 0 250 0 1000

処分制限期間

　　年 計

処分制限期間

　　年 計

遊具名称 部位

複合遊具

対策
年　次

材質等

　　ライフサイクルコスト表　　　　　　　工事名 　　○○公園外施設更新工事　（○○児童公園）

大型4連
ブランコ

ブランコ
境界柵

金額：千円
作成例

必要な修繕内容について、
記入してください。

処分制限期間は以下を参照してくださ
い。

○園路
・アスファルト舗装 10年
・インターロッキング 15年

○便所
・木造、FRP 24年
・鉄筋コンクリート造 50年
・ブロック造 41年

○管理
・照明灯 15年

○四阿・ベンチ
・金属製 15年

・木製 7年
○遊具

・鋼製 15年
・木製 7年

各部材ごとに記入してください。

製造メーカーまたは
代理店から聴取し、
交換・修繕の年数と
費用（提出時の概算
金額）を記入すること



帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　　令和〇年　〇〇工事で使用する種子散布工の配合について下記のとおり

　ご報告いたします。

備考

種子散布工　配合書

リン酸肥料

養生材

種　子

高度化成肥料

厚さ管理用プレート 10×10 - -

土壌改良材A

接合材

窒素肥料（暖効性）

-

令和　　年　　月　　日

記

項目 品質・規格 100㎡当たり施工量

土壌改良材B



位 置 図



6号栄児童公園

位 置 図
Ｎ

あおぞら第2児童公園

No 公園名 住　所

本工事01 あおぞら第2児童公園 西22条南2丁目

本工事02 6号栄児童公園 西16条北2丁目



概数として扱う数量一覧表

概数

当初

t

　　　現場発生品運搬

公園緑地整備･改修

　　　殻処分

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運搬

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

t

式

：3.3km以下
　　　殻運搬

概数

種類：木くず、運搬距離：5.0km

式

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）
        0.04

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

種類：金属くず、運搬距離：3.0k

概数
　　　現場発生品運搬

概数

概数

t

t

        6

        1

　　　

　　　

概数

　　　現場発生品処分

　　　

　　　コンクリート構造物取壊し

 

        0.002
t

　

構造物区分：無筋構造物

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：5.0

数量増減単位

        0.75

　　　

規格

        0.002

　　

今回数量

工事名

発生材種類：木くず

km以下

        1

        6

　　　現場発生品運搬

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、運搬距離

距離：5.0km以下

概数

　　　現場発生品処分

以下

        0.19

m3

概数

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

式

m以下　　　

　　　

m3

24-18-A1-0065-0

        1

　　　

　　運搬処理工

- 1 -

        0.75

摘要

　　構造物取壊し工

施設整備

m3

        1

　　　
　　　現場発生品運搬

　　

施設整備

t

        6

概数

事業区分

前回数量

　　　

式



        1

概数

当初

　　　現場発生品処分

公園緑地整備･改修

概数として扱う数量一覧表

t

式

種類：伐根物、運搬距離：9.5km

種類：伐根物

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

        0.6

種類：すきとり物、運搬距離：9.

概数

　
　共通仮設費

以下

　　　

共通仮設

        1

t

　　　
概数

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

t

　　

 

　　準備費

数量増減

        0.04

単位

　　　

5km以下

規格

式

今回数量

t

工事名

- 2 -

種類：すきとり物
t

式

24-18-A1-0065-0

        1.2

        0.6

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
摘要

施設整備

        1

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

概数

事業区分

前回数量

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

　　　

        1.2

　　　
　　　立木・伐開物・伐根物運搬費



概数として扱う数量一覧表

概数

当初

t

　　　現場発生品運搬

公園緑地整備･改修

　　　殻処分

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

t

式

　　　殻運搬

概数

式

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）
        0.04

24-18-A1-0065-0-01

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数
　　　現場発生品運搬

概数

- 3 -

概数

離：7.0km以下

t

t

        1

　　　

　　　

概数

　　　現場発生品処分

　　　

        1.84

　　　コンクリート構造物取壊し

 

        0.002
t

　

構造物区分：無筋構造物

数量増減単位

　　　

規格

        0.002

　　

今回数量

工事名

発生材種類：木くず

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距

        1

        6

　　　現場発生品運搬

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、運搬距離

概数

　　　現場発生品処分

5.0km以下

m3

概数

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

式

        0.79

        5

　　　

　　　

m3

        1

発生材種類：木くず、運搬距離：

　　　

：5.7km以下

　　運搬処理工

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）

摘要

　　構造物取壊し工

        1.84

：7.0km以下

施設整備

m3

、運搬距離：5.0km以下

        1

　　　
　　　現場発生品運搬

　　

発生材種類：金属くず、運搬距離

施設整備

t

        6

概数

事業区分

前回数量

　　　

式



種類：伐根物、運搬距離：9.5km

- 4 -

概数

        1

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

概数

当初

　　　現場発生品処分

公園緑地整備･改修公園施設更新工事（6号栄児童公園）

概数として扱う数量一覧表

        1.5

t

式

　　　立木積込み

        6.5

24-18-A1-0065-0-01

種類：すきとり物、運搬距離：9.

工事区分・工種・種別・細別

        8.2

工事区分

概数

概数

種類：伐根物

概数

　

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

　共通仮設費

t

　　　

共通仮設

        1

t

　　　
概数

t

　　　

種類：幹、運搬距離：9.5km以下

　　

 

t

　　準備費

数量増減

        0.04

単位

　　　

規格

式

種類：枝、運搬距離：9.5km以下

今回数量

t

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

工事名

種類：すきとり物
        5.5

        6.5

概数

t

以下

式

　　　

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

摘要
施設整備

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

        1

　　　

概数

t

事業区分

前回数量

5km以下

        5.5

　　　

        1.2

　　　
　　　立木・伐開物・伐根物運搬費



工　事　数　量　総　括　表

工事名

                帯広市都市環境部環境室みどりの課

工　事　数　量　総　括　表

 

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

24-18-A1-0065-0

- 1 -



工事数量総括表

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

式

残土等処分

工事数量総括表

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

        1

 

m3

 

 

公園緑地整備･改修

好　供用日　】

単位

 

        1

＜        1   m3当たり＞

   掘削 ［残土Ⅰ］

数量の増減

基盤整備

  掘削工

土質：土砂

       20

        1m3

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

   掘削 ［流用土Ⅰ］

式

 

 (       20)

ｍ３

        3

 

式

基盤整備

 

(m3)以下

(　当　初　)

 

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

        1

工事区分

        1

式

 

ｍ３

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

数量(前回）

   (土砂等運搬)

掘削

 

        1

土質：土砂、運搬距離：4.5km

 

＜        1   m3当たり＞

ｍ３

【処分費｜　】

        1

事業区分

       20

土砂等運搬

24-18-A1-0065-0

 

        1

掘削 ｍ３

        1

- 1 -

 

数量

土質：土砂

単位

摘要

 

式

施設整備

        1

【ダンプトラック［オンロード

   残土等処分

 

工事名

  残土処理工

現場条件

m3

 敷地造成工

＜        1   m3当たり＞

 園路広場整備工

式



　良好　供用日　】

 

数量(今回）

【ダンプトラック［オンロード

工事数量総括表

   付け

        1

＜        1   m2当たり＞

   下層路盤(歩道部) 市道部摺

        0.13

 

路盤材種類・規格：再生骨材0

 

        1

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

公園緑地整備･改修

 

 

単位

【ダンプトラック［オンロード

下層路盤（歩道部）

 

 

数量の増減

＜        1   m2当たり＞

m2

 

        0.1

工事区分・工種・種別・細別

   部摺付け

規格

～80mm、仕上り厚：16cm

        3

 

ｍ３

        3

 

ｍ２

      121

       50

 

 

 

ｍ２

(　当　初　)

補足材：無し

 

ｍ３

        1

工事区分

～80mm、仕上り厚：17cm

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

式

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

ｍ２

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量(前回）

   凍上抑制層（歩道部） 市道

m2

～40mm、仕上り厚：12.5cm

路盤材種類・規格：再生骨材0

＜        1   m2当たり＞

        1

土砂等運搬

- 2 -

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

 

        1

＜        1   m2当たり＞

  舗装準備工

 

事業区分

不陸整正

 

ｍ３

 

 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤（歩道部）

 

土砂等運搬

24-18-A1-0065-0

 

ｍ２

m2

施設整備

   不陸整正

        1

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

　良好　供用日　】

 

 

        0.14

数量

路盤材種類・規格：再生骨材0

単位

摘要

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

   凍上抑制層（歩道部） 本線

式

 

 

工事名

現場条件

土砂等運搬

下層路盤（歩道部）

 

 

【ダンプトラック［オンロード

　良好　供用日　】

 

 

m2

【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　



 

式

数量(今回）

 

【再生密粒度アスファルト混合

工事数量総括表

   下層路盤(歩道部) 本線

 

式

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

ｍ３

 

３％ 率５０％  車道用　】

   ダスト舗装工

ﾌｧﾙﾄ混合物、舗装厚：4cm

公園緑地整備･改修

【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】

式

 

 

単位

 

        1

ｍ２

＜        1   m2当たり＞

m2

 

ﾀﾞｽﾄ舗装工

下層路盤（歩道部）

数量の増減

路盤材種類・規格：再生骨材0

        1

- 3 -

＜        1   m2当たり＞

        0.08

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

＜        1   m2当たり＞

 

 

m2         1

 

 

m2

   表層(歩道部) 市道部摺付け

種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格：0～2.5

ｍ２

        1

 

 

        1

(　当　初　)

 

表層（歩道部）

工事区分

 

 

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

数量(前回）

  土系舗装工

材料種類・規格：再生密粒度ｱｽ

 

 

 遊戯施設整備工

 

mm級、表層安定剤種類：塩化ｶﾙ

【ダンプトラック［オンロード

        1

事業区分

　良好　供用日　】

式

 

【再生細粒度アスファルト混合

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

24-18-A1-0065-0

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        3

ｼｳﾑ、仕上り厚：4cm

施設整備

 

～40mm、仕上り厚：10cm

        1

       50

配合率５０％  歩道用　】

  遊具組立設置工

数量単位

土砂等運搬

摘要

 

        1

物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．

材料種類・規格：再生細粒度ｱｽ

ｍ２

工事名

m2ﾌｧﾙﾄ混合物、舗装厚：3cm

 

表層（歩道部）

現場条件

 

諸雑費（まるめ）

＜        1   m2当たり＞

m2

   表層(歩道部) 本線

       63

       50



        0.16

- 4 -

 

 

数量(今回）

 

 

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

工事数量総括表

大型2連ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

ｍ２

 

        0.59

 

＜        1   基当たり＞

 

土砂等運搬

 

ｍ２

        1

公園緑地整備･改修

 

 

        0.5

 

 

        0.93

0）

 

単位

 

   ｼｰｿｰ

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

ｍ２

ｍ３

数量の増減

ｼｰｿｰ設置工

600×H621）

ｍ３

   ブランコ

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

基礎砕石

 

 

ｍ３

        2

 

 

 

 

 

        4

 

        4

 

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

 

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ（W3425×D2670

        1

(　当　初　)

基

ｍ３

　良好　供用日　】

        1

工事区分

        0.24

        1

 

m2

＜        1   基当たり＞

 

 

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

数量(前回）

基

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

種類：ｼｰｿｰ（W3000×D350×H63

 

ｍ３

 

【ダンプトラック［オンロード

 

基

        2

        1

 

基礎ブロック設置工

 

個

事業区分

基礎ブロック設置工

 

基礎砕石

土砂等運搬

基礎砕石

 

 

×H2563）、安全柵（W4800×D1

24-18-A1-0065-0

　良好　供用日　】

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

施設整備

特殊コンクリート製品（無筋）

         1

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

特殊コンクリート製品（無筋）

枚

       12

 

数量単位

        3.6

摘要

 

基

 

工事名

 

個

現場条件

 

 

 

基礎ブロック設置工

【ダンプトラック［オンロード

 

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

個

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

特殊コンクリート製品（無筋）



(        9)

ｍ２

数量(今回）

  構造物取壊し工

工事数量総括表

ｍ３

 

        6

 

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

 

 

  作業土工

単位

土質：土砂

   (床掘り)  

        1

＜        1   m3当たり＞

ｍ３

数量の増減

土質：土砂

床掘り

m2

式

＜        1   m3当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

        6

規格

 

        1

   (床掘り)

 

ｍ３

埋戻し

 

 

 

式

 

(m3) 埋戻し

(　当　初　)

(       10)

        1

工事区分

 

(m3)

ｍ３

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

数量(前回）

 

ｍ３

 

＜        1   m3当たり＞

特殊ブロック舗装

(       10)

 

＜        1   m3当たり＞

事業区分

        1

  作業土工

 

式

 

24-18-A1-0065-0

＜        1   m3当たり＞

 

 

   特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        1

 

  ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

施設整備

        1(m3)

構造物とりこわし

        1

        1

   コンクリート構造物取壊し構造物区分：無筋構造物

土質：土砂  

   (埋戻し)

 構造物撤去工

数量単位

摘要

 

        1

式

        1

- 5 -

(m3)

工事名

 

        1

現場条件

床掘り

m3

土質：土砂

 

   (埋戻し)

＜        1   m2当たり＞

 

式

(        5)

 



　良好　供用日　】

 

m以下

 

数量(今回）

        6

 

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

個

工事数量総括表

        1

t

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

t

       10

ｍ

t

 

【コンクリート塊受入費｜無筋

公園緑地整備･改修

t

 

 

単位

 

 

離：3.3km以下

　３０ｃｍ程度の大きさ　】

数量の増減

        6

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、運搬距

種類：木くず、運搬距離：5.0k

＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別 規格

   現場発生品運搬  

【ダンプトラック［オンロード

 

   殻運搬

        1

        1

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運

  縁石撤去工

m

(        4)

 

＜        1   m3当たり＞

基礎ブロック設置工

t

 

(個)

        0.75

 

現場発生品及び支給品運搬

  基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

(　当　初　)

 

        1

工事区分

＜        1   m当たり＞

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

 

式

 

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

処分費（t）

数量(前回）

 

＜        1   個当たり＞

        1

ｍ３

 

搬距離：5.0km以下

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

現場発生品及び支給品運搬

        1

   現場発生品運搬

   地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

- 6 -

事業区分

 

        2.35

 

地先境界ブロック撤去

 

24-18-A1-0065-0

 

m3

 

        1t

施設整備

 

        1

＜        1   t当たり＞

 

m3

 

 

＜        1   t当たり＞

数量単位

摘要

殻運搬         1

式

  運搬処理工

 

 

工事名

 

   殻処分

        0.002

現場条件

 

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

 

式

 



 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

基

 

        0.002

 

 

   現場発生品処分

 

処分費（t）

 

        1

 

数量の増減

式

        0.75

 

ス】

工事区分・工種・種別・細別 規格

t0km以下

        0.04

＜        1   t当たり＞

【産業廃棄物中間処理料金｜廃

- 7 -

t）

t

 

式

 

t

 

t

t

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

工事区分

   現場発生品処分

        1

 

        1

数量(前回）

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋

        1

　大型ブロック　】

   公園施設撤去

 

        0.04

        1

 

 

産業廃棄物中間処理料金

施設整備

ｔ

くず類　木くず 防腐剤・塗料

摘要

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

工事名

現場発生品及び支給品運搬

 

現場条件

 

等付着物あり　㈱北海道エコシ ｔ

        1

基

 

処分費（t）

  公園施設撤去工

種類：金属くず、運搬距離：3.

.0km以下

 

 

プラスチック類　1m以下　㈲タ

公園緑地整備･改修

 

処分費（t）

発生材種類：木くず

 

単位

t

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ

 

＜        1   t当たり＞

 

 

 

 

   現場発生品処分

        1

 

        1

(　当　初　)

 

 

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

＜        1   t当たり＞

t

 

 

        1

 

        1

事業区分

 

        12連ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：5

24-18-A1-0065-0

t現場発生品及び支給品運搬

【コンクリート塊受入費｜無筋

【産業廃棄物中間処理料金｜木

 

t

t

＜        1   t当たり＞

 

 

ナベ】

   現場発生品運搬

数量

        0.19

   現場発生品運搬

単位

産業廃棄物中間処理料金

        1

 

＜        1   基当たり＞

        1

 

t

＜        1   t当たり＞

 公園施設等撤去･移設工



 

m以下   費)

数量(今回）

 

   (立木・伐開物・伐根物運搬

工事数量総括表

   費)

 

 

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

   交通誘導警備員

 

交通誘導警備員Ａ

 

 

9.5km以下

工事区分

        1

＜        1   基当たり＞

数量(前回）

(t)

人日

種類：2連ｼｰｿｰ

        1

        1

(        1.2)

  交通管理工

立木、伐開物、抜根物等運搬

式

施設整備

        1

摘要

  準備費

工事名

 

        1

現場条件

種類：交通誘導警備員A

 

種類：すきとり物、運搬距離：

- 8 -

 共通仮設費

式

ｔ

式

        1

立木、伐開物、抜根物等運搬

(        0.6)

共通仮設

 

公園緑地整備･改修

 

単位

式

 

 

        1

 

直接工事費

2連ｼｰｿｰ撤去工

   公園施設撤去

        1

(　当　初　)

 

        1

 

式

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

基

人日         1

 

   (立木・伐開物・伐根物運搬

事業区分

種類：伐根物、運搬距離：9.5k

24-18-A1-0065-0

 

        1

ｔ

        1

(t)

＜        1   t当たり＞

 

＜        1   t当たり＞

数量単位

＜        1   人日当たり＞

基

 

 仮設工

 

式



【産業廃棄物一般廃棄物処理料

数量(今回）

 (        0.6)

工事数量総括表

 

(t)

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

m3

種類：伐根物

 

式

(        1.2)

 

 

(t)

金｜スキ取り物　ボサ類　㈱鈴

工事区分

【産業廃棄物一般廃棄物処理料

純工事費

数量(前回）

混入なし）抜根等　山口重機㈲

        1.25

        1

 

式

        1

摘要

工事名

 

        1

現場条件

建興業】

＜        1   t当たり＞

処分費（m3）

式

公園緑地整備･改修

 

単位

金｜枝・抜根等（玉石・土砂等

式

処分費（m3）

種類：すきとり物

 

式

        1

工事価格

 

        1

工事原価

(　当　初　)公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

 共通仮設費（率計上）

 一般管理費等

 

 現場管理費

        1

事業区分

   費)

   (立木・伐開物・伐根物処分

24-18-A1-0065-0

- 9 -

共通仮設費

        1

m3

】

   (立木・伐開物・伐根物処分

   費)         1.25

数量単位

        1

消費税相当額

＜        1   t当たり＞

式

  現場環境改善費(率計上)



数量(今回）

工事数量総括表

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

 

工事区分

数量(前回）
摘要

工事名

現場条件

公園緑地整備･改修

単位

工事費計

- 10 -

(　当　初　)

        1

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園） 事業区分

24-18-A1-0065-0

共通仮設費

数量単位

式



工事数量総括表

 

 

数量(今回）

工事数量総括表

m3

 

 法面工

 

        1

＜        1   m3当たり＞

数量の増減

  掘削工

土質：土砂

工事区分・工種・種別・細別 規格

   掘削 ［流用土Ⅰ］

 (       20)

ｍ３

 

式

基盤整備

 

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

工事区分

        1

 

数量(前回）

土質：土砂、運搬距離：7.0km

【処分費｜　】

       20

土砂等運搬

土質：土砂

摘要

 【ダンプトラック［オンロード

工事名

  残土処理工

現場条件

m3

 敷地造成工

＜        1   m3当たり＞

        0.7

式

＜        1   m3当たり＞

式

残土等処分

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

        1

 

 

公園緑地整備･改修

好　供用日　】

単位

24-18-A1-0065-0-01

   掘削 ［残土Ⅰ］

基盤整備

       20

        1m3

 

 

 

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

式

 

(m3)以下

(　当　初　)

 

        1

式

ｍ３

   (土砂等運搬)

掘削

 

        1

 

＜        1   m3当たり＞

ｍ３

        1

事業区分

  植生工

- 11 -

 

        1

掘削 ｍ３

        1

 

数量単位

式

        1

   残土等処分

 



下層路盤（歩道部）

 

数量(今回）

土砂等運搬

 

工事数量総括表

 

 

【ダンプトラック［オンロード

 

ｍ２

        1

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

数量の増減

   腐植酸種子散布 ＜        1   m2当たり＞

式

工事区分・工種・種別・細別

m2

規格

施設整備

 

 

不陸整正

ｍ３

        0.14

基盤整備

 

       46

工事区分

        1

   凍上抑制層（歩道部） 市道

 

数量(前回）

 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

        4

 

＜        1   m2当たり＞

        1

 

　良好　供用日　】

 園路広場整備工

～80mm、仕上り厚：17cm

ｍ２

 

m2

～80mm、仕上り厚：21cm

【ダンプトラック［オンロード

       10

摘要

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

補足材：無し

工事名

m2

 

        1

現場条件

- 12 -

 

　良好　供用日　】

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

路盤材種類・規格：再生骨材0

 

式

式

      244

        1

 

公園緑地整備･改修

 

単位

＜        1   m2当たり＞

m2

24-18-A1-0065-0-01

        1

   凍上抑制層（歩道部） 本線

 

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

腐植酸種子散布

 

ｍ２

 

ｍ３

        1

(　当　初　)

        0.17

 

式

   不陸整正

 

   部摺付け

下層路盤（歩道部）

事業区分

路盤材種類・規格：再生骨材0

  舗装準備工

        1

数量単位

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

m2

土砂等運搬

＜        1   m2当たり＞

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級



 

   表層(歩道部) 本線

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

ﾀﾞｽﾄ舗装工

   ダスト舗装工

ｍ３         0.1

 

ｍ２

        1

 

       46

数量の増減

式

 

＜        1   m2当たり＞

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

        1

m2

＜        1   m2当たり＞

 

        0.08

材料種類・規格：再生密粒度ｱｽ

 

 

種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格：0～2.5

工事区分

＜        1   m2当たり＞

数量(前回）

表層（歩道部）

m2

      188

   下層路盤(歩道部) 市道部摺

【ダンプトラック［オンロード

        1

【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】

　良好　供用日　】

【再生細粒度アスファルト混合

        1

表層（歩道部）

～40mm、仕上り厚：10cm

 ・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

       46

mm級、表層安定剤種類：塩化ｶﾙ

施設整備

ｍ２

諸雑費（まるめ）

材料種類・規格：再生細粒度ｱｽ

土砂等運搬

摘要

   表層(歩道部) 市道部摺付け

工事名

　良好　供用日　】

 

現場条件

 

土砂等運搬

 

        4

m2

ﾌｧﾙﾄ混合物、舗装厚：3cm

 

m2

 

【ダンプトラック［オンロード

公園緑地整備･改修

 

【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】

 

 

単位

m2

路盤材種類・規格：再生骨材0

ﾌｧﾙﾄ混合物、舗装厚：4cm

24-18-A1-0065-0-01

下層路盤（歩道部）～40mm、仕上り厚：12.5cm

- 13 -

路盤材種類・規格：再生骨材0

 

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

 

 

   下層路盤(歩道部) 本線

        1

＜        1   m2当たり＞

式

ｍ２

配合率５０％  歩道用　】

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

m2

(　当　初　)

 

 

 

 

【再生密粒度アスファルト混合

 

 

物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．

事業区分

  土系舗装工

ｍ３

下層路盤（歩道部）

 

 

        4

ｼｳﾑ、仕上り厚：4cm

数量単位

 

 

３％ 率５０％  車道用　】

ｍ２

 

   付け

 

＜        1   m2当たり＞



 

数量(今回）

土砂等運搬

工事数量総括表

特殊コンクリート製品（無筋）

        2

個

 

 

 

        4

 

基

数量の増減

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

【ダンプトラック［オンロード

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

 

ｍ３

 

個

- 14 -

   ブランコ

工事区分

基

        1

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

 

数量(前回）

600×H621）

 遊戯施設整備工

 

基礎ブロック設置工

＜        1   基当たり＞

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

ｍ２

ｍ２

施設整備

 

        1

        0.93

摘要

 

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

工事名

現場条件

式

枚

        1

 

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

基礎砕石

  遊具組立設置工

単位

24-18-A1-0065-0-01

        2

        0.59

 

 

 

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

 

 

 

(　当　初　)

        1

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

基礎ブロック設置工

基礎砕石

 

ｍ３

 

        3.6

 

m2

       12

ｍ３

×H2563）、安全柵（W4800×D1

事業区分

        0.5

大型2連ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

 

数量単位

　良好　供用日　】

式

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ（W3425×D2670

 

 

        4

特殊コンクリート製品（無筋）



 

数量(今回）

 

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

工事数量総括表

 

 

 

ｍ２

 

 

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

ｍ２

数量の増減

        0.03

基礎砕石

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

        0.03

 

ｍ３

        0.22

 

 

 

特殊コンクリート製品（無筋）

 

        2

工事区分

＜        1   基当たり＞

 

 

数量(前回）

 

【ダンプトラック［オンロード

基礎ブロック設置工

基礎砕石

 

土砂等運搬

　良好　供用日　】

- 15 -

ｍ２

施設整備

 

×H3080）

特殊コンクリート製品（無筋）

特殊コンクリート製品（無筋）

摘要

 

工事名

 

個

        0.27

現場条件

   滑り台

基礎ブロック設置工

枚

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

 

 

 

公園緑地整備･改修

        0.6

 

 

単位

24-18-A1-0065-0-01

ｍ３

ｍ３

 

 

 

 

m2

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

 

 

 

 

        1

(　当　初　)

        1

基礎砕石

基

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

 

 

 

        0.4

事業区分

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

ｍ３

        2

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

        3

数量単位

基

 

 

        1

種類：滑り台A（W4520×D4520

二方式放射形滑台設置工

個

        0.6



3連鉄棒（低）設置工

 

ｍ２

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

・1000・1100）

        5.8

 

基礎砕石

 

コンクリート

 

 

        1

ｍ３

        0.88ック［オンロード・ディーゼル

 

基

 

日　】

数量の増減

        1【生コンクリート  混合Ｂ種｜

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

0）

規格

C-4  18-5-40　】【再生骨材｜

 

ｍ３

 

        4

 

種類：ｼｰｿｰ（W3000×D350×H63

        1

 

 

工事区分

        0.19

 

＜        1   基当たり＞

 

種類：3連低鉄棒（W5400×H900

数量(前回）

 

個

 

【ダンプトラック［オンロード

 

基礎ブロック設置工

　良好　供用日　】

＜        1   基当たり＞

 

土砂等運搬

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1.2

 

ｍ２

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

施設整備

 ＜        1   基当たり＞

        0.96

00×H2000）

        1

基礎ブロック設置工

        0.24

        0.48

０～８０ｍｍ　】【ダンプトラ

摘要

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ設置工

工事名

 

 

個

現場条件

ｍ３

ｼｰｿｰ設置工

 

ｍ２

土砂等運搬

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

　良好　供用日　】

 

 

 

   ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

 

公園緑地整備･改修

 

基

 

種類：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ（W2000×D20

単位

耗費｜１０ｔ積級　良好　供用

24-18-A1-0065-0-01

        0.16

 

        0.2

型枠

ｍ３

土砂等運搬

 

 

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

 

 

 

   鉄棒

ｍ２

        1

【ダンプトラック［オンロード

(　当　初　)

 

        1

特殊コンクリート製品（無筋）

ｍ３

基

基         1

ｍ３

 

 

   ｼｰｿｰ

 

事業区分

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

 

 

 

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損

- 16 -

基礎砕石

 

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

 

数量単位

特殊コンクリート製品（無筋）

基

 

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

基礎砕石

基



数量(今回）

- 17 -

工事数量総括表

ｍ３

 

 

 

 

   (床掘り)

        1

＜        1   m3当たり＞

数量の増減

土質：土砂

式

工事区分・工種・種別・細別

        6

規格

(       20)

   (床掘り)

 

ｍ３

 

 

式

 

埋戻し

工事区分

 

数量(前回）

 

特殊ブロック舗装

  作業土工

 

式

 

＜        1   m3当たり＞

 

   特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

施設整備

        1(m3)

構造物とりこわし

        1

        1

   コンクリート構造物取壊し構造物区分：無筋構造物

土質：土砂

   (埋戻し)

 構造物撤去工

摘要

 

(m3)

工事名

 

        1

現場条件

m3

土質：土砂

   (埋戻し)

 

 

        5

ｍ２

  構造物取壊し工

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

  作業土工

単位

土質：土砂

24-18-A1-0065-0-01

 

(        8)

ｍ３

(       20)

床掘り

m2

＜        1   m3当たり＞

 

 

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

        1

埋戻し

 

(m3)

(　当　初　)

        1

(m3)

ｍ３

ｍ３

 

＜        1   m3当たり＞

(       10)

 

＜        1   m3当たり＞

事業区分

        1

 

        1

 

  ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

 

数量単位

        1

式

        1

床掘り

 

＜        1   m2当たり＞

式



 

 

数量(今回）

 

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

工事数量総括表

現場発生品及び支給品運搬

 

ｍ

  運搬処理工

 

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

＜        1   m3当たり＞

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

 

(        3)

　３０ｃｍ程度の大きさ　】

  縁石撤去工

m

個

基礎ブロック設置工

 

 

＜        1   t当たり＞

  基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

離：5.7km以下

【コンクリート塊受入費｜無筋

工事区分

＜        1   m当たり＞

        1

 

 

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋

数量(前回）

 

   現場発生品運搬

   殻処分

   殻運搬

        1

        6

(個)

 

地先境界ブロック撤去

 

 

個

施設整備

        1

　良好　供用日　】

m3

摘要

m3

(        1)

工事名

 

基礎ブロック設置工

現場条件

 

 

 

殻運搬 ｍ３

        6

個

        1

        1.84

       10

＜        1   個当たり＞

t

公園緑地整備･改修

 

 

単位

24-18-A1-0065-0-01

 

式

        1

- 18 -

 

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

 

t

＜        1   m3当たり＞

(個)

(　当　初　)

 

        1

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

 

式

＜        1   個当たり＞

 

t

        1

基礎ブロック設置工

 

   地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

事業区分

 

        1

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

＜        1   個当たり＞

処分費（t）

(        8)

【ダンプトラック［オンロード

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、運搬距

(個)

 

 

 

 

数量単位

        1

式

 

）、運搬距離：5.0km以下

        2.35

 



 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

式

   現場発生品処分

 

        0.002

【産業廃棄物中間処理料金｜木

t

 

        1

 

 

数量の増減

 

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋

   現場発生品運搬

：5.0km以下

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

＜        1   t当たり＞

くず類　木くず 防腐剤・塗料

t

t

t

 プラスチック類　1m以下　㈲タ

t

 

t

 

t

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

＜        1   t当たり＞

工事区分

        1

        1

 

数量(前回）

 

 

ナベ】

        1

現場発生品及び支給品積込・荷卸

）

        1

   現場発生品処分

現場発生品及び支給品運搬

 

        0.79

 

 

 

産業廃棄物中間処理料金

施設整備

ｔ

発生材種類：木くず、運搬距離

【コンクリート塊受入費｜無筋

摘要

処分費（t）

工事名

現場発生品及び支給品運搬

 

 

現場条件

 

ｔ         1

        1

 

 

処分費（t）

 

 公園施設等撤去･移設工

 

 

等付着物あり　㈱北海道エコシ

発生材種類：木くず

 

公園緑地整備･改修

 

発生材種類：金属くず、運搬距

 

単位

t

24-18-A1-0065-0-01

 

距離：7.0km以下

        1

＜        1   t当たり＞

 

 

 

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

 

 

ス】

   現場発生品処分

 

産業廃棄物中間処理料金

        1

        1.84

(　当　初　)

 

 

離：7.0km以下

- 19 -

t

 

 

【産業廃棄物中間処理料金｜廃

        0.04

事業区分

 

        0.04

t

t

現場発生品及び支給品運搬

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

        1t 処分費（t）

t

＜        1   t当たり＞

 

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬

 

＜        1   t当たり＞

   現場発生品運搬

数量

   現場発生品運搬

単位

　大型ブロック　】

        1

 

        1

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

t

＜        1   t当たり＞

        0.002



 

 

共通仮設

数量(今回）

工事数量総括表

直接工事費

 

   公園施設撤去

基

 

種類：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑa

＜        1   基当たり＞

数量の増減

  公園施設撤去工

工事区分・工種・種別・細別 規格

種類：3連低・中鉄棒

 

 

式

交通誘導警備員Ａ

＜        1   人日当たり＞

 

工事区分

基

        1

 

数量(前回）

 

   公園施設撤去

2連ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工

        1

＜        1   基当たり＞

 

式

 

 

＜        1   基当たり＞

施設整備

        1

        1

        1

人日

滑り台a撤去工

摘要

基

工事名

 

 仮設工

        1

現場条件

種類：2連ｼｰｿｰ

種類：滑り台a

 

 

基

3連低・中鉄棒撤去工

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑa撤去工

        1

  交通管理工

 

   公園施設撤去

公園緑地整備･改修

基

 

 

単位

24-18-A1-0065-0-01

 

式

        1

   公園施設撤去

 

 

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

式

        1  

 

        1

   交通誘導警備員

基

(　当　初　)

 

        1

＜        1   基当たり＞

2連ｼｰｿｰ撤去工 基

 

        1

 

基

        1

事業区分

 

        1

        1

人日

- 20 -

 

 

数量単位

基         1

式

        1

 

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ

 

基

＜        1   基当たり＞

   公園施設撤去

種類：交通誘導警備員A



(t)

 

 

   費)

数量(今回）

 

工事数量総括表

(        1.2)

(        1.5)

ｔ

 

   費)

 

混入なし）抜根等　山口重機㈲

種類：幹、運搬距離：9.5km以

   (立木・伐開物・伐根物運搬

(本)

   費)

 

        1

(        6.5)

種類：すきとり物、運搬距離：

数量の増減

下

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

立木積込

 

下

 

(t)

金｜枝・抜根等（玉石・土砂等

 

 

＜        1   t当たり＞

【産業廃棄物一般廃棄物処理料

工事区分

        1

        1

 

        1.25

種類：すきとり物

数量(前回）

 

   (立木・伐開物・伐根物運搬

- 21 -

＜        1   t当たり＞

   (立木・伐開物・伐根物運搬  

(        8.2)

        1

＜        1   t当たり＞

ｔ

(        5.5)

種類：伐根物

(        5.5)

処分費（m3）

   (立木積込み)

ｔ

摘要

 

(t)

工事名

 

現場条件

m以下

＜        1   本当たり＞

立木、伐開物、抜根物等運搬

 

式

立木切倒し・枝払切揃え、立木集積

(t)

(        2)

 

 

本

(        6.5)  

処分費（m3）

公園緑地整備･改修

 

(t)

 

単位

m3

【産業廃棄物一般廃棄物処理料

24-18-A1-0065-0-01

 

   費)

 共通仮設費

        1

 

 

ｔ

 

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

   (立木切倒し・枝払い切揃え

 

m3

 

(　当　初　)

種類：伐根物、運搬距離：9.5k

 

        1

＜        1   t当たり＞

金｜スキ取り物　ボサ類　㈱鈴

 

        1

 

立木、伐開物、抜根物等運搬

 

事業区分

  準備費

 

＜        1   t当たり＞

】

9.5km以下

 

共通仮設費

 

建興業】

＜        1   t当たり＞

ｔ

 

(t)

 

 

＜        1   t当たり＞

数量単位

        1

式

   (立木・伐開物・伐根物運搬

 

種類：枝、運搬距離：9.5km以

立木、伐開物、抜根物等運搬

   (立木・伐開物・伐根物処分

   、立木集積)

(t)

 

   費)

立木、伐開物、抜根物等運搬

   費)

        1.25

   (立木・伐開物・伐根物処分



数量(今回）

工事数量総括表

  現場環境改善費(率計上)

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 共通仮設費（率計上）

 

工事区分

        1

数量(前回）

純工事費

工事原価

摘要

工事名

        1

現場条件

 現場管理費

式

        1

公園緑地整備･改修

単位

24-18-A1-0065-0-01

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

        1

- 22 -

(　当　初　)

        1

式

事業区分
共通仮設費

数量単位

式

式



鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

- 1 -

見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

24-18-A1-0065-0-00

            公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）　実施設計書

施工箇所が点在する工事

                           帯広市

1頁

参考資料



鏡(積算情報)

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期
  2025年 6月10日　～　  2025年11月20日　(164日)

燃             料

工期の設定

  2025年 6月 3日

港   湾   石   材

冬期労務補正
実施工期：164日

適       用       工      種

帯広市

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号24-18-A1-0065-0-00

  2025年 5月12日

積　算　情　報（全体）

  2025年 5月12日

- 1 -

積算時想定工事期間

2025/05/02 08:27:02

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

完成期限：  2025年11月20日

地　　区

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

24-18-A1-0065-0-00

公園工事



鏡(工事概要一覧表)

3

7

土系舗装工　A=63㎡

公園施設撤去工　N=2基

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

24-18-A1-0065-0

既存公園整備事業

遊具組立設置工　N=2基

工事概要一覧表

変　　更

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

- 1 -

帯広市西22条南2丁目
工事箇所

1頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=53㎡

本工事費

あおぞら第2児童公園

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

帯広市西16条北2丁目

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

24-18-A1-0065-0-01

6号栄児童公園

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=50㎡

既存公園整備事業

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

1

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

要

費　　目

4
公園施設撤去工　N=5基

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

遊具組立設置工　N=5基

土系舗装工　A=188㎡



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

2025/11

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

24-18-A1-0065-0-00

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

2025/11

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種

24-18-A1-0065-0

共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

2025/11

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

24-18-A1-0065-0-01

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

24-18-A1-0065-0

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

工　事　価　格



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

　　　　合計欄

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

児童公園）

現場管理費率

公園施設更新工事（あおぞ

純工事費

合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

24-18-A1-0065-0

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

工場管理費

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

24-18-A1-0065-0

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

24-18-A1-0065-0-01 　　 契約設計書用

変更回数：

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額

ら第2児童公園）

現場環境改善費補正値

公園工事

公園施設更新工事（6号栄

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

- 1 -



設計内訳書

数量

        1

摘要

主たる工種

式

　

        1

工事名

式

　現場管理費

        1

当　初

共通仮設

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

24-18-A1-0065-0-00

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

式

工事価格

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）
補正無し

式

金額 金額増減

公園工事

工事原価

　一般管理費等

施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

24-18-A1-0065-0-00

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

工場管理費（一般管理費算出用）

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

24-18-A1-0065-0-00

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

24-18-A1-0065-0-00

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

24-18-A1-0065-0-00

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

24-18-A1-0065-0-00

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

回変更

 14

  7

帯広市都市環境部環境室みどりの課

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

24-18-A1-0065-0-00

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

撤去

       10

金額

解体費計

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

特殊ブロック舗装

（木材）

CB422550

（アスファルト）

       10

名称

ｍ２ 単-100号[子01]

構造物とりこわし

CB422530

- 1 -

解体費

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

処分

単価規格／条件

CB422530

摘要

処分

 

（コンクリート）

単位

単-72号[親]

解体費計

24-18-A1-0065-0-00

        6

ｍ

WB824010

費用区分

（木材）

CB422550

（アスファルト）

解体費計

（コンクリート）

        6

ｍ

WB824010

        5

撤去

解体費計

        6特殊ブロック舗装

単-99号[子01]

単-71号[親]

ｍ３

解体費

構造物とりこわし 単-70号[親]

地先境界ブロック撤去

ｍ２

解体費

ｍ３

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

単-101号[子01]地先境界ブロック撤去

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

単-74号[親]

t

殻運搬

（木材）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

t

        0.002

（木材）

CB010410

名称

        0.75

現場発生品及び支給品運搬

- 1 -

運搬費

有り

（コンクリート）

ｍ３

単価規格／条件

運搬費計

摘要

 

t

（コンクリート）

単位

CB227010

24-18-A1-0065-0-00

単-108号[子01]

現場発生品及び支給品運搬

費用区分

有り

現場発生品及び支給品運搬

（アスファルト）

（コンクリート）

現場発生品及び支給品運搬

単-107号[子01]

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

CB010410

運搬費計

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

CB227010

処分費

        6

        1.84
CB010410

運搬費

        0.002

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込         6

運搬費計

CB010410

運搬費

ｍ３

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

殻運搬 単-105号[子01]

単-76号[親]

数量

単-77号[親]

t



処分費（t）

WB020052

（アスファルト）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

       14.1

t

単-84号[親]

t

       14.1

名称

処分費計

t

処分費

単価規格／条件 摘要

単-114号[子01]

単-75号[親]

 

t

（コンクリート）
循環税相当額計

WB020052

単位

WB020052

（コンクリート）

24-18-A1-0065-0-00

        0.002

（コンクリート）

処分費（t）

（アスファルト）

（木材）

費用区分

（木材）

- 2 -

処分費（t）

        1.84

単-83号[親]

処分費（t）

処分費（t）

WB020052
t

WB020052

循環税相当額

        0.002

処分費計

処分費（t）

単-106号[子01]

単-115号[子01]

t

処分費計

処分費

        0.75
数量



（木材）

再資源化費用計

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

- 3 -

名称

循環税相当額計

単価規格／条件

（アスファルト）

循環税相当額
（アスファルト）

摘要

 

単位

24-18-A1-0065-0-00

費用区分

（木材）

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

工事区分

刊行物単価

策型（第２次）］

         0.843

補正有り

機械損料

         1.875

ーゼル］

供用日

ダンプトラック［オンロード・ディ

ロードローラ［マカダム・排ガス対

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

単位規格

刊行物単価

ブレード幅３．１ｍ

         0.298
MM000001

グリーン

数量 金額

補正有り

刊行物単価

供用日

舗装幅１．４～３．０ｍ

単価

M000701015

供用日

その他（機械）

         0.192

M000806001

M000301005

補正有り

策型（第２次）］

         2.594

ランマ

４ｔ積級

 

モータグレーダ［土工用・排ガス対

質量６０～８０ｋｇ

供用日

補正有り

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

24-18-A1-0065-0-00

グリーン

         2.214

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

供用日

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

M001003018

公園緑地整備･改修

補正有り

グリーン
バックホウ（クローラ）［後方超小
旋回型］

M000202015

M000301002

コード

１０ｔ積級

刊行物単価

補正有り

補正有り
名称

M000202096

         0.286

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

供用日

式

- 1 -

M000801009

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

補正有り

摘要

         1

ーゼル］

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

供用日

         4.085



刊行物単価

         4

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５

工事区分
機械損料

M000301005

トラック［クレーン装置付］

単位規格

         0.374

ーゼル］

刊行物単価

数量 金額
M000302010

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

         6.423

単価
供用日

M000302013

         6.426

 

トラック［クレーン装置付］

補正有り

24-18-A1-0065-0-00

M000291001

当　初

補正有り

工事名

１０ｔ積級

集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

時間

公園緑地整備･改修

         7.424
刊行物単価

補正有り掴み装置

コード

刊行物単価

０ｍｍ

補正有り

補正有り
名称

９ｔ

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

ダンプトラック［オンロード・ディ

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

摘要

時間

時間排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3

時間

MA00202070

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）



集計リスト（賃料）

刊行物単価

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

日

工事区分

日

         1.345

４．９ｔ吊　リース置場渡し

L001011002

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

単位規格

刊行物単価

］

日

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

適用 リース置場渡し

刊行物単価

数量 金額
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正有りL001010007

L001070002

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

単価

日

賃料

補正有り

         0.284

         0.615

 

小型バックホウ（クローラ）［超小

補正有り

24-18-A1-0065-0-00

し

刊行物単価

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
L001070011

刊行物単価

旋回型］
らず適用 リース置場渡し

日

当　初

補正有り

         0.165

工事名
集計区分

渡し

L001060003

公園緑地整備･改修

刊行物単価

補正有り

         0.292

コード

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

刊行物単価
］

らず適用 リース置場渡し

補正有り

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡
補正有り

名称

集計リスト（賃料）

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排

- 1 -

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

L001120001

摘要
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

日

         0.133

L001011001

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         1.405

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

小型バックホウ（クローラ）［標準



集計リスト（労務）

R0102

R0101

         0.138

工事区分

         4.192

補正有り

　割増対象賃金比0.898

その他（労務）

         0.143

単位規格
人

数量 金額

　割増対象賃金比0.775

補正有り

人

土木一般世話役

RR000001

         1

単価

二省労務単価

R0125

R0133

　割増対象賃金比0.835

運転手（一般） 　割増対象賃金比0.793

補正有り

R0115

         1.975

運転手（特殊）

 

人

R0108

人

補正有り

二省労務単価

         8.574

　割増対象賃金比0.860

        28.231

特殊作業員

24-18-A1-0065-0-00

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

補正有り

        11.519

労務

二省労務単価

二省労務単価

R0803

R0114
コード

交通誘導警備員Ａ

二省労務単価

補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

人

人

- 1 -

　割増対象賃金比0.778

人

型わく工

ブロック工

補正有り

摘要

　割増対象賃金比0.769

集計リスト（労務）

普通作業員

人

　割増対象賃金比0.828

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

         2



工事区分

単位規格 数量 金額単価

 

24-18-A1-0065-0-00

当　初工事名
集計区分

- 2 -

公園緑地整備･改修
労務

コード 名称 摘要

集計リスト（労務）

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３

        40

単位規格 数量 金額単価

 

24-18-A1-0065-0-00

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費

公園緑地整備･改修

Y007600000-013
コード

材料
名称

- 1 -

摘要

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）



アスファルト乳剤

刊行物単価

         1.11

工事区分

刊行物単価
       129.699

ｍ３ZKD2054000

       490.307

ｔ

単位規格

その他（材料）

数量 金額

ZKD0850500

         0.609

        12.184
再生密粒度アスファルト混合物

再生骨材

単価

ZKD2058000

ＰＫ－３　プライムコート用

 

ZZ000001

24-18-A1-0065-0-00

道用

再生骨材

集計リスト（材料）

         1
ZKD2058000

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価

Ｌ

公園緑地整備･改修

ZKD2054000

０～４０ｍｍ

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

グリーン

地方資材単価

コード

０～８０ｍｍ

再生骨材

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩

材料

地方資材単価

Z006702002

Z004130002

地方資材単価

ｔ

名称

０～４０ｍｍ ｍ３

式

ZKD0806500

        20.715

ｍ３

摘要

０～８０ｍｍ

再生骨材

地方資材単価

         6.816

         0.724

グリーン

再生細粒度アスファルト混合物

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

軽油 Ｌ

ｍ３

　ミニローリー渡し

道用



02　2号

工事区分

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２

ZKD4002000

コンクリート塊受入費

諸雑費（まるめ）

ｔ

ZKD2058000

単位規格

無筋　大型ブロック

特殊コンクリート製品（無筋）

ZS3000004

刊行物単価

数量 金額

- 3 -

地方資材単価

         0

単価

特殊コンクリート製品（無筋）

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

り　

 

24-18-A1-0065-0-00

集計リスト（材料）

式

再生骨材

Ｌ

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

ZKD5605500

         0.7
Z006704001

循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

公園緑地整備･改修

０～８０ｍｍ

地方資材単価

         2.59

地方資材単価

木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あ

コード

２３５０㎏／m3

ZKD5605400

塗料等付着物あり　

材料

ガソリン

コンクリート塊受入費

地方資材単価

ｔ

ZKD2950200

名称

産業廃棄物中間処理料金

        10.81

ｔ

３５０㎏／m3

        28.2
ZKD4003000

ｍ３

         5.228

摘要

重量５００㎏以上１０００㎏以下　参考重量

         0.003

         2.37

地方資材単価

ZKD2950100

ｔ

         1

産業廃棄物中間処理料金

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

ｍ３

ｍ３



- 4 -

廃プラスチック類　1m以下　

工事区分

産業廃棄物中間処理料金

ZKD1004000
         0.06

単位

         8.875

規格

刊行物単価

数量 金額

タイヤ損耗費

産業廃棄物中間処理料金

１０ｔ積級　良好

地方資材単価

ｍ３

０～８０ｍｍ

生コンクリート  混合Ｂ種

単価

ｔ

ZKD5800210

C-4  18-5-40

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

 

ZKD5652800

24-18-A1-0065-0-00

　

集計リスト（材料）

         1

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

         0.08

公園緑地整備･改修

ZS8000004

空ｍ３

ｍ３

地方資材単価

コード

重量１００㎏以下　参考重量２３５０㎏／m3

材料

地方資材単価

地方資材単価

名称

諸雑費（率＋まるめ）

ｍ３

式

特殊コンクリート製品（無筋）

ZKD5831600

ZKD5652000
摘要

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

ZKD2058000

         1.066

         0.513

         7.401

ｔ

時間

枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）抜根等

         0.08

ｔ

ZKD2950000

         8.375

循環税相当額 廃プラスチック類　

Z010020102

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

再生骨材

スキ取り物　ボサ類　

地方資材単価



工事区分

単位規格 数量 金額単価

 

24-18-A1-0065-0-00

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード
材料

名称 摘要

- 5 -

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

工事区分

ｍ３

腐植酸種子散布

Q001611001
単位規格

QAE9061200 ｍ２

数量 金額

        10.999

集計リスト（市場単価）

単価

 

補正有り

24-18-A1-0065-0-00

当　初工事名
集計区分

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

        9.998

公園緑地整備･改修

コード

刊行物単価

補正有り
名称

市場単価

- 1 -

構造物とりこわし工　無筋構造物
摘要

　材工共

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

24-18-A1-0065-0-00

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

諸雑費



工事区分

t=50mm　1000×2000　黒

W3425×D2670×H2563

帯広市見積策定単価

2連ﾌﾞﾗﾝｺ

レシプロソー・発電機

         1

W4800×D1600×H621(2組ｾｯﾄ)

帯広市見積策定単価

損料

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm

単位規格 数量 金額
m3

帯広市見積策定単価

その他

         1

単価

日

帯広市見積策定単価

基ｼｰｿｰ

 

24-18-A1-0065-0-00

         1

損料

帯広市見積策定単価

m3

日

当　初工事名
集計区分

- 2 -

レシプロソー・発電機

kg

基

公園緑地整備･改修

         1

帯広市見積策定単価

コード

刊行物単価

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵

名称

砕石ﾀﾞｽﾄ

        75.6

塩化ｶﾙｼｳﾑ

集計リスト（その他）

摘要

W3000×D350×H630

        9.55

砕石ﾀﾞｽﾄ

基

枚

表層安定剤

         1
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

         3.2

         2

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm



刊行物単価

塩化ｶﾙｼｳﾑ

2連ﾌﾞﾗﾝｺ

W3000×D350×H630

工事区分

帯広市見積策定単価

W4520×D4520×H3080

W2000×D2000×H2000

         1

枚

         1

帯広市見積策定単価

単位規格

基

3連低鉄棒

数量 金額

- 3 -

帯広市見積策定単価

t=50mm　1000×1000　黒

その他
単価

帯広市見積策定単価

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

 

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

         1

24-18-A1-0065-0-00

         1

         2

帯広市見積策定単価

基

当　初

       225.6

工事名
集計区分

基

公園緑地整備･改修

W5400×H900・1000・1100

W4800×D1600×H621(2組ｾｯﾄ)

滑り台A

         1

t=50mm　1000×2000　黒

帯広市見積策定単価

帯広市見積策定単価

コード 名称
表層安定剤

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

基

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵

集計リスト（その他）

         2

摘要

         1

帯広市見積策定単価

基

基

ｼｰｿｰ

枚

kg

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

W3425×D2670×H2563



- 4 -

工事区分

日

         1

レシプロソー・発電機

損料

単位規格

日

数量 金額

損料

その他
単価

損料

日

 

24-18-A1-0065-0-00

         1

レシプロソー・発電機

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

レシプロソー・発電機
コード 名称

レシプロソー・発電機

集計リスト（その他）

摘要

レシプロソー・発電機

         1

日

損料

日

         1

         1

損料

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）



鏡(金抜き指定)

分割設計書　　1/ 2

見積用

  2025年度施行

              公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）　実施設計書

                           帯広市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

公　　共

24-18-A1-0065-0

1頁

参考資料

- 1 -



鏡(積算情報)

2025年11月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

帯広市

～2025年 6月

2025/05/02 08:27:02

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

24-18-A1-0065-0

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号24-18-A1-0065-0

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

地　　区

公園工事



設計内訳書

数量

       20

        1

摘要

　　　［流用土Ⅰ］

主たる工種

m3

式

土質：土砂、運搬距離
m3

【処分費｜　】

m3

　　　土砂等運搬

　　　掘削

　　　

単-3号

工事名

        3

　　　

］｜４ｔ積級　】【タ

　敷地造成工
　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

施設整備

　　残土処理工

　　　掘削

m3

        1

基盤整備

　　　残土等処分

 

　　
　　

週休有

工事区分

週休有

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

【ダンプトラック［オ

　　　

事業区分

週休有

　　　［残土Ⅰ］

式

イヤ損耗費｜４ｔ積級

式

　　掘削工

        1
土質：土砂

規格 単位

　　　

　

24-18-A1-0065-0

　　

単価

　　

       20
単-2号

数量増減

週休有

- 1 -

        1　

式

補正無し

　

　　　

式

単-4号

土質：土砂

金額 金額増減

ンロード・ディーゼル

単-1号

公園工事

　園路広場整備工

：4.5km以下

       20

基盤整備

設計内訳書

        1

　　　

施工地域
公園緑地整備･改修

　良好　供用日　】



り厚：17cm

m2

数量

m2

　　　不陸整正

摘要

【再生骨材｜０～８０

主たる工種

週休有

　　　凍上抑制層（歩道部）

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

り厚：16cm

工事名

        3

供用日　】

　　舗装準備工

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

ｍｍ　】【ダンプトラ

単-7号

補足材：無し
        1

　　　

施設整備

 

級　】【タイヤ損耗費

週休有

工事区分

m2生骨材0～80mm、仕上

生骨材0～80mm、仕上

ィーゼル］｜１０ｔ積

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

- 2 -

　　　

事業区分

｜１０ｔ積級　良好　

路盤材種類・規格：再

ィーゼル］｜１０ｔ積

式

供用日　】

　　　本線

        1

｜１０ｔ積級　良好　

規格 単位

　　

ック［オンロード・デ

単-6号

　　

ｍｍ　】【ダンプトラ

24-18-A1-0065-0

　　

単価

　　

単-5号　　　

ック［オンロード・デ

級　】【タイヤ損耗費

　　　市道部摺付け
路盤材種類・規格：再

数量増減

       50

補正無し
金額 金額増減

週休有

　　　

      121

公園工事

　　　凍上抑制層（歩道部）

設計内訳書

【再生骨材｜０～８０

施工地域
公園緑地整備･改修



Ａｓ５．５～６．３％

り厚：12.5cm

       50

週休有

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、

　　　表層(歩道部)

【再生骨材｜０～４０

数量
　　　下層路盤(歩道部)

　　　下層路盤(歩道部)

m2

m2

摘要

主たる工種

【再生骨材｜０～４０

ルト混合物｜Ａｓ量７

供用日　】

単-10号　　　市道部摺付け

　　　

工事名

舗装厚：3cm

り厚：10cm

ック［オンロード・デ

- 3 -

　　　

ック［オンロード・デ

当　初

】

週休有

　　　表層(歩道部)

工事区分・工種・種別・細別

週休有
　　　市道部摺付け

施設整備

　　　本線

 

材料種類・規格：再生

生骨材0～40mm、仕上

級　】【タイヤ損耗費

工事区分

        3

路盤材種類・規格：再
m2

舗装厚：4cm

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

ｍｍ　】【ダンプトラ

路盤材種類・規格：再

　　　本線

事業区分

ｍｍ　】【ダンプトラ

ィーゼル］｜１０ｔ積

級　】【タイヤ損耗費

規格 単位

        3

ルト混合物｜１３Ｆ 

｜１０ｔ積級　良好　

24-18-A1-0065-0

単-11号m2

単価

生骨材0～40mm、仕上

数量増減

単-9号

【再生密粒度アスファ

細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、

補正無し

       50

 率５０％  車道用　

金額 金額増減

．５～９．５％ 配合

公園工事

供用日　】

単-8号

【再生細粒度アスファ

ィーゼル］｜１０ｔ積

材料種類・規格：再生

　　　

率５０％  歩道用　】

設計内訳書

週休有

　　　

施工地域
公園緑地整備･改修

｜１０ｔ積級　良好　



- 4 -

m2

数量

定剤種類：塩化ｶﾙｼｳﾑ

        1

　　　ｼｰｿｰ

ｍｍ　】【ダンプトラ

摘要

　　

ンプトラック［オンロ

主たる工種

　　

　　　

ィーゼル］｜１０ｔ積

5×D2670×H2563）、

　　　

：0～2.5mm級、表層安

　　遊具組立設置工

350×H630）

工事名

基
週休有

　　　ブランコ

　　　

供用日　】

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　

       63

        1

　　　

施設整備

 

        1

        1

ヤ損耗費｜１０ｔ積級

工事区分

｜１０ｔ積級　良好　

ｍｍ　】【再生骨材｜

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

【再生骨材｜０～８０

ード・ディーゼル］｜

事業区分

式

　　土系舗装工

種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格

式

　遊戯施設整備工

規格 単位

　　

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ（W342

×H621）

　　

24-18-A1-0065-0

種類：ｼｰｿｰ（W3000×D

単価

　　　

単-14号

数量増減

　

【再生骨材｜０～８０

式

　　　ダスト舗装工

週休有

、仕上り厚：4cm

０～８０ｍｍ　】【ダ

補正無し

　　　

ック［オンロード・デ

級　】【タイヤ損耗費

金額 金額増減

週休有

安全柵（W4800×D1600

基

公園工事

１０ｔ積級　】【タイ

単-12号

単-13号

設計内訳書

施工地域
公園緑地整備･改修

　良好　供用日　】



物

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　

        6

週休有

数量

　　　コンクリート構造物取壊し

　　　

        1　　

摘要

　　

        1

主たる工種

概数

m3

　　　

　　　

　　　埋戻し

週休有

        1

工事名

m3

　　作業土工

式

単-17号

単-18号

        1

土質：土砂

　　　

        5

当　初

        9

　　　埋戻し

単-19号

工事区分・工種・種別・細別

　　作業土工

       10

        1

　　構造物取壊し工

週休有

　　　

施設整備

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

 

　　　床掘り

m3

       10　　　

工事区分

式
　

　　         1
　　

構造物区分：無筋構造

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園） 事業区分

m3

週休有

　

式

　　縁石撤去工

　　　

単-20号m2

規格 単位

　　

　　　

　　

単-15号

単-16号

24-18-A1-0065-0

単価

式

式

　　　

数量増減

土質：土砂

土質：土砂

　構造物撤去工

補正無し

　　

　　

　　

　　　

金額 金額増減

週休有

- 5 -

　　　床掘り

式

公園工事

m3

週休有

設計内訳書

　　　
土質：土砂

施工地域

        6

公園緑地整備･改修

　　　



種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無
t筋）、運搬距離：5.0k

数量
　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

【ダンプトラック［オ

摘要

主たる工種

　　

m3

        0.19

タイヤ損耗費｜１０ｔ

概数

　　　現場発生品運搬

　　　

        6

　　　

        1

工事名

　　　

　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

　　　

ﾝｸﾘｰﾄ

　　　

単-26号

　　　

　　　現場発生品運搬

概数

当　初

週休有

　　　殻運搬

t

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

概数 週休有

］｜１０ｔ積級　】【

離：5.0km以下

　　

、運搬距離：3.3km以

種類：金属くず、運搬

　　　

施設整備

費｜無筋　３０ｃｍ程

 

単-27号

m

　　　

ンロード・ディーゼル

工事区分

個

距離：3.0km以下

式

週休有

度の大きさ　】

　　運搬処理工

　　　現場発生品運搬

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

事業区分

単-24号m3

単-22号

】

概数

- 6 -

単-23号

　　　殻処分

　　

【コンクリート塊受入

規格 単位

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

24-18-A1-0065-0

単価

        4

m以下

週休有

　　

　　　

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

        0.75

数量増減

単-25号

単-21号

t

週休有

        6

        1

下

        0.002

補正無し

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

　　　

式

　　　

金額 金額増減

       10

積級　良好　供用日　

公園工事

週休有

　　　

概数

設計内訳書

種類：木くず、運搬距

　　　

施工地域
公園緑地整備･改修



　　

        0.04

数量 摘要

        1

概数

主たる工種

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯ

費｜無筋　大型ブロッ

週休有

　　　現場発生品運搬

ｸ（無筋）

　　　

　　　 【産業廃棄物中間処理

週休有

料金｜廃プラスチック

　　　
種類：2連ｼｰｿｰ

週休有

工事名

週休有

　　　

        1

単-29号

当　初

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

週休有

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運

t

t

t

着物あり　】

　　　

　　　

施設整備

 

【コンクリート塊受入

料金｜木くず類　木く

t

　

基

　　　現場発生品処分

        1

工事区分

　　　公園施設撤去

単-28号

　　公園施設撤去工

　　　

ず 防腐剤・塗料等付

式

　　         1

【産業廃棄物中間処理

　　

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

        1

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ

事業区分

　

        0.75

        0.002

ｸ

式

基

　　　

単-33号

単-32号

規格 単位

ク　】
発生材種類：木くず

概数

24-18-A1-0065-0

単価

式

　仮設工

　　　

数量増減

　　　現場発生品処分

　

        1

　公園施設等撤去･移設工

概数

補正無し

        0.04

　　　公園施設撤去

　

　　　

　　

　　　

金額 金額増減

週休有

　　交通管理工

類　1m以下　】

式

公園工事

搬距離：5.0km以下
　　　

　　　現場発生品処分

設計内訳書

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ

単-30号

単-31号

施工地域

概数

公園緑地整備･改修



　　　交通誘導警備員

単-38号

週休有

種類：交通誘導警備員

t

　　

        1.2

数量

t
　　　

        1　　

摘要

　　

        1

種類：伐根物

主たる工種

　　現場環境改善費(率計上)

概数物処理料金｜枝・抜根
　　　

種類：すきとり物、運

        0.6

単-34号

【産業廃棄物一般廃棄

        1

工事名

　　　

単-36号

式

　　　

        0.6

単-37号　　　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

概数

式

概数 週休有

　共通仮設費（率計上）

t

物　ボサ類　】

        1

施設整備

 

工事区分

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

式
　

　

直接工事費

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

種類：伐根物、運搬距

　

事業区分

週休有

搬距離：9.5km以下

　

式

等（玉石・土砂等混入

        1

規格 単位

　　　

24-18-A1-0065-0

単価

　　　
t

物処理料金｜スキ取り

数量増減

A

        1

　共通仮設費

共通仮設

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

週休有

単-35号

        1

補正無し

        1.2

人日

式

【産業廃棄物一般廃棄
　　　立木・伐開物・伐根物処分費

金額 金額増減

　　

　　準備費

種類：すきとり物

式

公園工事

なし）抜根等　】

　　　

概数

設計内訳書

- 8 -

　　　
　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

離：9.5km以下

施工地域
公園緑地整備･改修

　　　



数量 摘要

主たる工種

工事原価

工事名

純工事費

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

　現場管理費

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園） 事業区分

式

共通仮設費

        1

規格 単位

24-18-A1-0065-0

単価

- 9 -

数量増減

        1　

補正無し

式

金額 金額増減

公園工事

設計内訳書

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

24-18-A1-0065-0

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

24-18-A1-0065-0

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

24-18-A1-0065-0

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

24-18-A1-0065-0

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

24-18-A1-0065-0

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

帯広市都市環境部環境室みどりの課

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

　コンクリート塊受入費

単価　処分費対象規格

　

数量

着物あり　】

        1

　

【処分費｜　】

　循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり　

殻処分

ｔ

m3

        1

ｔ

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

　無筋　大型ブロック

-

現場発生品処分

単位

t

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

-

      100

％

 

　

【産業廃棄物中間処理料金｜木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付
t

【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】

      100ｔ

t

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　産業廃棄物中間処理料金

-

        1

t

金額

　処分費（t）
【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック類　1m以下　】

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

　木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり　

現場発生品処分

        1

規格 単位

t

24-18-A1-0065-0

　処分費対象名称

現場発生品処分

細別名称

　材料構成比率

t

- 1 -

　コンクリート塊受入費

残土等処分

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）　

　

　処分費

発生材種類：木くず　

　処分費（t）

　産業廃棄物中間処理料金

％

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　

ｔ

        1

m3

        2.35

t　処分費（t）

      100

　処分費（t）

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　

　

　



単価　処分費対象規格

　

　廃プラスチック類　1m以下　

数量

        1

　処分費（m3）

        1.25

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜枝・抜根等（玉石・土砂等混入

ｔ

      100

t

　処分費（m3）

-

単位

        1.25

-

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

 

      100

m3

t

立木・伐開物・伐根物処分費

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

　産業廃棄物中間処理料金

　スキ取り物　ボサ類　

-

- 2 -

金額

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表
規格

　循環税相当額 廃プラスチック類　

単位

24-18-A1-0065-0

　産業廃棄物中間処理料金

立木・伐開物・伐根物処分費

　処分費対象名称

空ｍ３

細別名称

種類：すきとり物　

　

      100

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り物　ボサ類　】

ｔ　枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）抜根等　

m3

種類：伐根物　

なし）抜根等　】

ｔ



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

- 3 -

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

24-18-A1-0065-0

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減

24-18-A1-0065-0

名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

単-39号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

：施工数量＝小規模（標準）：

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

金額

20250512
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

［流用土Ⅰ］  

掘削
名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-40号

位

：施工数量＝小規模（標準）：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

［残土Ⅰ］  
掘削

 

計

単-2号

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

- 2 -

金額

20250512
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100

価
格

m3
数

       1

掘削
名称



以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

- 3 -

摘要単価

単-41号

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

20250512

規

単価

金額

20250512
歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

CB210110

価
格

m3

土質：土砂、運搬距離：4.5km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-42号

 

残土等処分

計

       1

単

ｍ３

20250512

規 【処分費｜　】

金額

20250512

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

価
格

【処分費｜　】

m3
数

単-4号

       1

名称

  
残土等処分



規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単

20250512

規 補足材：無し

金額

20250512

CB410010

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

不陸整正

単-43号
費用：

- 5 -

数

ｍ２

       1

名称

  



CB210110

規格／条件

1.000-00000020

量

       0.13

単

下：

位

凍上抑制層（歩道部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

 

単-6号

単価

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単

20250512

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以

規
・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

金額

20250512

単-45号
ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

- 6 -

歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

路盤材種類・規格：再生骨材0～80mm、仕上り厚：16cm【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード

m2

計

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

価

単-44号

格

全仕上り厚（実数入力）＝160mm：施工区分

土砂等運搬
ｍ３

市道部摺付け  

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

       1

名称
下層路盤（歩道部）

管理費区分 無



CB210110

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

下：

位

全仕上り厚（実数入力）＝170mm：施工区分

凍上抑制層（歩道部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-46号

- 7 -

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

路盤材種類・規格：再生骨材0～80mm、仕上り厚：17cm【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード

 

単価

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単

20250512

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以

規
・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

       0.14

金額

単-47号

20250512

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

本線  

歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

計

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

価
格

土砂等運搬
ｍ３

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

       1

名称
下層路盤（歩道部）

管理費区分 無



CB210110

規格／条件

1.000-00000020

【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】

量
単

下：

位
ド・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

 

単価

       1

路盤材種類・規格：再生骨材0～40mm、仕上り厚：12.5cm【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロー

＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
CB410031

単

20250512

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以

規

金額

20250512

単-49号
ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.1

m2

単-48号

計

価
格

土砂等運搬
ｍ３

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚（実数入力）＝125mm：施工区分

市道部摺付け  

内訳＝全ての費用：

単-8号

数

ｍ２

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

       1

- 8 -

名称
下層路盤（歩道部）

管理費区分 無



CB210110

規格／条件

1.000-00000020

【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】

量

       0.08

単-9号

単

下：

位路盤材種類・規格：再生骨材0～40mm、仕上り厚：10cm【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

 

単価

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単

20250512

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以

規
・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

単-50号

金額

20250512

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

本線  

歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 m2

計

価
格

土砂等運搬
ｍ３

下層路盤(歩道部)

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

       1

単-51号

名称
下層路盤（歩道部）

管理費区分 無



未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費

規格／条件

1.000-00000020

量

表層（歩道部）

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ 

単
材料種類・規格：再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、舗装厚：4cm【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．位
３％ 率５０％  車道用　】

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(歩道部)

用の内訳＝全ての費用：

単価

- 10 -
 

】

       1

単

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

20250512

規

金額

20250512

単-52号

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

格

以下＝40mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3

市道部摺付け  数

ｍ２

計

       1

名称



以下＝30mm：材料＝各種（2.10以上2.20t/m3
未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費

規格／条件

1.000-00000020

量

表層（歩道部）

単
位

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(歩道部)

用の内訳＝全ての費用：

単価

材料種類・規格：再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、舗装厚：3cm【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

 

       1

単

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

20250512

規

計

金額

20250512

単-53号

本線  

歩掛適用年月

配合率５０％  歩道用　】

称

単位

- 11 -

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

数

ｍ２

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

単-11号

       1

．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用　】

名称



ダスト舗装工

規格／条件

1.000-00000020

m2

       1

量
単

式

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

厚4cm
摘要単価

諸雑費（まるめ）
管理費区分 無

 

Z1

       1

単

20250512

規

単価

ﾀﾞｽﾄ舗装工
金額

20250512

単-54号

ZS3000004

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単-12号

計

単価適用年月

名 m2

建設物価調査会策定

価

WYB00068

格
種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化ｶﾙｼｳﾑ、仕上り厚：4cm

数

- 12 -

ZZ1

       1

名称

  



費用：

｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良

CB221110

規格／条件

1.000-00000020

DX211800

単-57号

WYB00101

量

大型2連ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

地方資材単価

       4

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

単

ZKD2950100

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ（W3425×D2670×H2563）、安全柵（W4800×D1600×H621）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材

基礎ブロック設置工

特殊コンクリート製品（無筋）

位

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝
据付：

2連ﾌﾞﾗﾝｺ基礎A

労務調整-超過-規制

数量

       0.59

- 13 -

1次単価表

 

ｍ２

摘要単価

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵基礎B

単-56号

基礎砕石

単-58号

2連ﾌﾞﾗﾝｺ基礎A

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

 

基

基礎砕石

単-13号

       1

個

単

20250512

単-55号

DX211800

規

単-59号

金額

20250512

基礎ブロック設置工

      12

ｍ２

歩掛適用年月

       3.6

管理費区分 無

称

５０㎏／m3

単位

ブランコ

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

地方資材単価
同上特殊コンクリート製品（無筋）

建設物価調査会策定

管理費区分 無

価

       0.5

ｍ３

管理費区分 無

ZKD2950100
管理費区分 無

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２３

格

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

管理費区分 無

ｍ３

個

数

CB221110

同上

据付：

       1

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵基礎B

高3.43m、幅2.67m、安全柵高62cm

       2

名称

基

  

管理費区分 無



｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

枚

量
単

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ（W3425×D2670×H2563）、安全柵（W4800×D1600×H621）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材位

労務調整-超過-規制

t=50mm　1000×2000　黒

数量

1次単価表

 

単-61号

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単-60号

 

       0.93

基

- 14 -

単-13号

帯広市見積策定単価

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

WYB00105

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以

単

ｍ３

20250512

規

下：

m2
       4

計

金額

20250512
歩掛適用年月

称

単位

ブランコ

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00106

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

管理費区分 無

価

管理費区分 無

格

帯広市見積策定歩掛

数

単価

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

       1

土砂等運搬

       2

名称

  



り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以

規格／条件

1.000-00000020

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

量

土砂等運搬

ZKD2950200

ｍ２
       1

CB210110

単

管理費区分 無

WYB00107

位

       0.16

単-63号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ｼｰｿｰ

 

ｍ３

摘要単価

費用：

３５０㎏／m3

A1基礎

計

 

基

単-64号

       1

重量５００㎏以上１０００㎏以下　参考重量２特殊コンクリート製品（無筋）

単

ｼｰｿｰ設置工

20250512

DX211800

規

下：

積級　良好　供用日　】

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

＝据付：

地方資材単価

A1基礎

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額

０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

20250512

高0.63m、長3.0m

基礎ブロック設置工

単-65号

CB221110

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

歩掛適用年月

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

基礎砕石

管理費区分 無

称

単位

       0.24

単価

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

- 15 -

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

建設物価調査会策定

管理費区分 無

価

ｍ３

格

       1

種類：ｼｰｿｰ（W3000×D350×H630）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１

単-62号

個

数

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

       1

名称

基

  

管理費区分 無



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

金額

20250512
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-66号

価

- 16 -

格

m3
数

       1

床掘り

単-15号

名称

  



CB210410

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

単-67号

 

計

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

金額

20250512
歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

単-16号

格

m3
数

       1

名称

  



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-17号

単価

：費用の内訳＝全ての費用：
単-68号

 

計

床掘り

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

金額

20250512
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-18号

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

土質：土砂

- 19 -

単

ｍ３

20250512

規

金額

20250512
歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3

単-69号

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

単-70号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

       1

単

ｍ３

20250512

規

金額

20250512

コンクリート構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 20 -

単-19号

格

m3

構造物とりこわし

構造物区分：無筋構造物
数

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

単-71号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

単-20号

       1

単

20250512

特殊ブロック舗装

規

金額

- 21 -

20250512

CB422530

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

数
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

ｍ２

       1

名称

  

作業区分＝撤去：



m

規格／条件

1.000-00000020

単-72号

量
単
位

単-21号

地先境界ブロック撤去

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

- 22 -
 

計

       1

単

20250512

規

金額

20250512

CB422550

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

再利用区分＝処分：

       1

名称

  



単-73号

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量
単

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

DX211800

 

計

基礎ブロック設置工

       1
撤去(仮据付)：

単

20250512

規

金額

20250512
歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無個

単価適用年月

名

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

価
格
基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

数

       1

名称

  



単-74号

単-23号

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、運搬距離：3.3km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイ

単価

 

＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：
       1

単

ｍ３

20250512

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

20250512

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

ヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

- 24 -

計

       1

名称

  



単-75号

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程

単

20250512

規

金額

20250512

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

WB020052

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.35

名称

  



単-76号

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

t
有＝5.0km以下：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運搬距離：5.0km以下

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

- 26 -
 

計

       1

単

20250512

規

現場発生品運搬

金額

20250512

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬

数

       1

名称

  



単-26号

規格／条件

1.000-00000020

t
単-77号有＝5.0km以下：

量

- 27 -

単-78号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

       1

単

20250512

規

現場発生品運搬

計

金額

20250512

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

種類：木くず、運搬距離：5.0km以下 価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  



単-27号

規格／条件

1.000-00000020

t
単-79号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

       1

単

20250512

規

現場発生品運搬

計

金額

20250512

t

有＝3.0km以下：

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

単-80号

       1

名称

種類：金属くず、運搬距離：3.0km以下
  

- 28 -



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

t
有＝5.0km以下：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-81号

摘要単価
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無
単-82号

単価

 

       1

単

20250512

規

現場発生品運搬

計

金額

20250512

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：5.0km以下

- 29 -

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  



単-29号

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロッ

       1

単

20250512

規

金額

20250512

t

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

WB020052
ク　】

- 30 -

単-83号

価
格

管理費区分 T

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】
数

       1

処分費（t）
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

料等付着物あり　

摘要単価

地方資材単価

単価

 

       1

- 31 -

単

20250512

規

【産業廃棄物中間処理料金｜木くず類　木く

計

発生材種類：木くず【産業廃棄物中間処理料金｜木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり　】

金額

20250512

t

歩掛適用年月

称

単位

       1

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

WB020052

単-84号

価
格

単-30号

管理費区分 T

循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・塗産業廃棄物中間処理料金
管理費区分 T
ZKD5605500

数

       1

処分費（t）
ず 防腐剤・塗料等付着物あり　】

名称

  

ｔ



【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

循環税相当額 廃プラスチック類　

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-85号

単価

単-31号

地方資材単価

単価

 

       1

単

20250512

規

計

金額

20250512

t

歩掛適用年月

ZKD5652800

称

単位

       1

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

WB020052

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック類　1m以下　】 価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

類　1m以下　】

管理費区分 T

数

       1

処分費（t）
名称

  

ｔ



2連ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 
種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ

摘要単価

単-86号

単価

単-32号

 

基

       1

単

20250512

規

金額

20250512

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

WYB00022

称

単位

計

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 33 -

価
格

数

       1

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

量種類：2連ｼｰｿｰ
単

2連ｼｰｿｰ撤去工

位

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00091

 

基

       1

単

20250512

規

- 34 -

金額

20250512

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-87号

価
格

単-33号

数

       1

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要

- 35 -

単価

単価

人日

 

計

       1

単

20250512

規 種類：交通誘導警備員A

金額

20250512
歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-34号

価
格

単-88号

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-35号

単価

単価

単-89号

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下
単

20250512

規

立木・伐開物・伐根物運搬費

金額

20250512

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好：

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

  

DX090800



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-36号

単価

単価

単-89号

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

単

20250512

規

立木・伐開物・伐根物運搬費

金額

20250512

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好：

種類：伐根物、運搬距離：9.5km以下

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

- 37 -

数

       1

名称

  

DX090800



       1.25

規格／条件

1.000-00000020

量

WB020051

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り

 

計

単

20250512

処分費（m3）

規

立木・伐開物・伐根物処分費

単-90号

金額

20250512

- 38 -

t

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

m3

単-37号

価
格

管理費区分 T物　ボサ類　】

数
種類：すきとり物【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り物　ボサ類　】        1

名称

  



       1.25

規格／条件

1.000-00000020

量

WB020051

単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

等（玉石・土砂等混入なし）抜根等　】

単価

 

計

種類：伐根物【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）抜根等　】

単-91号

単

20250512

処分費（m3）

規

立木・伐開物・伐根物処分費

金額

20250512

t

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

m3

単-38号

価
格

管理費区分 T
【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜枝・抜根

数

       1

名称

  



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

単-39号

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

 

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

- 40 -

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

       1

名称



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

 

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

単-40号
20250512

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

- 41 -

数

       1

名称



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

- 42 -

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

単-41号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下

単位

　材料構成比率

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



Y007600000-013

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210560

単価

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

管理費区分 T

標準単価

 

標準単価

- 43 -

単

20250512

　　処分費

規

20250512

構成比率

単-42号
参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％

　材料構成比率

価
格

％

数

       1

名称

残土等処分



％

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

ブレード幅３．１ｍ

単価

　労務構成比率

単

　　第２次）］
M000701015

刊行物単価

位

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　　第２次）］

　材料構成比率

CB410010

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.828

　　軽油

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単

20250512

M000801009

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

　割増対象賃金比0.778

単-43号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

　割増対象賃金比0.775

- 44 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

R0125

価

管理費区分 無

格

不陸整正

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

無し 全ての費用
数

R0102

       1

　ミニローリー渡し

二省労務単価

名称

管理費区分 無
　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

R0101



規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
刊行物単価

CB410010

標準単価

％

 

ｍ２
単

20250512

規

20250512

構成比率
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

単-43号
参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

不陸整正

無し 全ての費用
数

       1

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
名称

L001060003

- 45 -



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

- 46 -

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

ZKD2058000

標準単価

　機械構成比率

160mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

単-44号
参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

　　再生骨材

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

０～８０ｍｍ

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

単-45号

規

管理費区分 無

- 47 -

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.5km以下

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

ZKD2058000

標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単

単-46号

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

　　再生骨材

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

- 48 -

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

０～８０ｍｍ

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



- 49 -

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

単-47号

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.5km以下

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

125mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

　労務構成比率

０～４０ｍｍ

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

単-48号
参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

　　再生骨材

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

- 50 -

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

ZKD2054000

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



　ミニローリー渡し

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

単-49号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.5km以下

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

０～４０ｍｍ

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

- 52 -

標準単価

単-50号

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

　　再生骨材

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

ZKD2054000

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

- 53 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

単-51号

％

　割増対象賃金比0.793

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.5km以下

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

ZKD0850500

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道
用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単

20250512

規

CB410261

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

- 54 -

地方資材単価

％

　ミニローリー渡し

1.4m以上 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

単-52号

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

　　再生密粒度アスファルト混合物

名称

表層（歩道部）

R0101

　　アスファルト乳剤



M001003018
規格／条件

1.000-00000020

　　ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

単価

L001070011

単

舗装幅１．４～３．０ｍ

位

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

- 55 -
 

ｍ２
単

20250512

規

CB410261

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

20250512

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

1.4m以上 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

単-52号

数

       1

名称

表層（歩道部）



％

ＰＫ－３　プライムコート用

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

用

　材料構成比率

単-53号

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

ZKD0806500

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単

20250512

規

CB410261

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

　　再生細粒度アスファルト混合物

参考資料（1）（施工パッケージ）

- 56 -

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩道

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　ミニローリー渡し

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

表層（歩道部）

R0101

　　アスファルト乳剤



M001003018
規格／条件

1.000-00000020

　　ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

単価

L001070011

単

舗装幅１．４～３．０ｍ

位

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

単-53号

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２
単

20250512

規

CB410261

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

20250512

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

- 57 -

数

       1

名称

表層（歩道部）



Z1

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

量

諸雑費（まるめ）

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

ZZ1

- 58 -

単
位

帯広市見積策定単価

WYB00068

砕石ﾀﾞｽﾄ

労務調整-超過-規制

数量

 

単-54号

       5.08

摘要単価

WYB00069

特殊作業員

計

     100

 

参考資料（1）

ｍ３

kg

施工幅員＝2.5m未満：

式

単

CB210510

表層安定剤

20250512

規

ﾀﾞｽﾄ舗装工

       0.17

金額

20250512

二省労務単価

刊行物単価

       0.16

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm

R0101

Z1

称

単位

人

単価

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

     120

単価適用年月

名 m2

Z1
路体（築堤）盛土

管理費区分 無

価

ZS3000004

R0102

WYB00070

       1

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

       4

人

二省労務単価

単-92号

数

m3

管理費区分 無

名称

厚4cm

塩化ｶﾙｼｳﾑ

管理費区分 無



2連ﾌﾞﾗﾝｺ
Z1

管理費区分 無

WYB00104

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

単価

帯広市見積策定単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

計

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

WYB00101

ZZ1

帯広市見積策定単価

大型2連ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

高3.43m、幅2.67m、安全柵高62cm

諸雑費（まるめ）

- 59 -

単

20250512

規

WYB00103

       1

金額

20250512

W3425×D2670×H2563

二省労務単価

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

       1

称

単位

       1.02
人

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

基

単-55号

Z1

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵

管理費区分 無

価

       0.34

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

W4800×D1600×H621(2組ｾｯﾄ)
基

人

二省労務単価

数

       1

名称

管理費区分 無



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
200kg＜W≦500kg 据付 位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

- 60 -

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250512

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

2連ﾌﾞﾗﾝｺ基礎A称

単位

ZZ1

人

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

       0.2

基礎ブロック設置工

単-56号

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

       0.6
管理費区分 無



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

       0.1

位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

 

摘要単価

個

単-57号

 

参考資料（1）

       0.3

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付

20250512

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵基礎B

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

単-58号

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

2連ﾌﾞﾗﾝｺ基礎A

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

- 62 -

R0101



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

- 63 -

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

単-59号

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵基礎B

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



- 64 -

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

単-60号

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.5km以下

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



単-61号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

　割増対象賃金比0.828

 

計

参考資料（1）

単

20250512

規

金額

20250512

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工 m2

価

WYB00105

- 65 -

格

人

数

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

R0102



Z1

単-62号

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

帯広市見積策定単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

ｼｰｿｰ

       0.39

特殊作業員

 

参考資料（1）

基ｼｰｿｰ設置工
単

WYB00107

20250512

規

       0.13

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

- 66 -

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

W3000×D350×H630

単価適用年月

名

基

式

管理費区分 無

価

WYB00108

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

二省労務単価

数

単価

       1

名称

高0.63m、長3.0m

管理費区分 無



単-63号

R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

500kg＜W≦1000kg 据付 量

Z1

普通作業員

A1基礎 単
位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

- 67 -
 

参考資料（1）

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250512

規

計

　割増対象賃金比0.775

       0.33

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価       0.33
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

       1

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

単-64号

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

A1基礎

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



単-65号

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

- 69 -

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.5km以下

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

単-66号

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

- 70 -

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

単-67号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

- 71 -

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

単-68号

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

- 72 -
 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

単-69号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用
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位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



Q001611001

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

 

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

20250512

規

金額

20250512
歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-70号

価

Z1

格

       1

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

- 74 -

式

名称

管理費区分 無



　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

　　普通作業員

％

撤去

CB422530

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

単-71号

摘要標準単価

二省労務単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

単
特殊ブロック舗装

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

参考資料（1）（施工パッケージ）

　割増対象賃金比0.835

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　　ブロック工

- 75 -

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

格

R0101

R0108

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

R0125

L001011001

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

CB422550

位

　　普通作業員

％

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

単-72号

摘要標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

標準単価

％

処分

- 76 -

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

％

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出

称

単位

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

地先境界ブロック撤去名

％

　　］
刊行物単価

　機械構成比率

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し



R0125

       0.05

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

- 77 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

100kg＜W≦200kg 撤去(仮据付)

       0.15

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250512

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日

単-73号

刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

       0.05

名称

管理費区分 無



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名 殻運搬

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用

M000301005
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　　運転手（一般）

価

単-74号

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



ZKD4002000
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-75号

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単

20250512

規

コンクリート塊受入費

- 79 -

金額

20250512

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

単-76号

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 80 -

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

- 81 -

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価

単-77号

格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

- 82 -

単-78号

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

- 83 -

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

単-79号

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 3.0km以下

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

- 84 -

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

単-80号

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

単-81号
20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

- 85 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

単-82号

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

- 86 -

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



規格／条件

1.000-00000020

量

ZKD4003000

- 87 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

無筋　大型ブロック
摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単

20250512

規

単-83号

コンクリート塊受入費
金額

20250512

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

- 88 -

ｔ

単

20250512

規

単-84号

ZKD5605400
金額

20250512

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

　
産業廃棄物中間処理料金

     100

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

廃プラスチック類　1m以下　
数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単

20250512

規

単-85号

金額

20250512

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

- 89 -

価
格

管理費区分 T
ZKD5652000

数

産業廃棄物中間処理料金

     100

名称

処分費（t）



Z1
トラック［クレーン装置付］

 5.8時間

WYB00022

単-94号

規格／条件

式

1.000-00000020

単-93号

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

ZZ1

       1

単

管理費区分 無

2連ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工

位

単価

損料

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

機械運転費

摘要単価

計

切断機（発電機含む）

特殊作業員

ZS8000004

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7

 

参考資料（1）

基

       1

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない

諸雑費（率＋まるめ）

単

WYB00077

20250512

規

- 90 -

単-86号

金額

20250512

二省労務単価

式

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

人

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

する。

管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

       1

人

       2

二省労務単価

数

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

K0302013

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

       0.5

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単

単-95号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

機械運転費

摘要単価
特殊作業員

 

式

参考資料（1）

基

単-87号

WYB00092

2連ｼｰｿｰ撤去工
単

20250512

切断機（発電機含む）

規

       0.5

計

       1

金額

20250512
WYB00091

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

する。

名

式

- 91 -

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

損料

人

二省労務単価

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

数

単価

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無



ZZ1

- 92 -

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

単

20250512

規

R0803
金額

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単-88号
単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単価

DX023000

 

参考資料（1）
DX090800

：

      10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

- 93 -

単

20250512

規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好
単-96号

金額

20250512

       4.5

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

価

Z1

格

       1

数

計

単-89号

時間

式

名称

ｔ

管理費区分 無

９．５ｋｍ以下 良好



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-90号

単価

単価

WB020051

     100

スキ取り物　ボサ類　

 

計

参考資料（1）

単

- 94 -

20250512

規

空ｍ３

金額

20250512

地方資材単価

歩掛適用年月

ZKD5831600

称

単位

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

m3
数

処分費（m3）

     100

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）抜根等　

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
ZKD5800210

単価

単価

WB020051

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単

20250512

規

金額

20250512

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

24-18-A1-0065-0

単価適用年月

名

単-91号

価

- 95 -

格

管理費区分 T
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

m3
数

処分費（m3）

     100

名称



参考資料（2）（施工パッケージ）

％

　割増対象賃金比0.769

- 96 -

CB210510

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

Z006702002

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

　材料構成比率

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名 路体（築堤）盛土

％

単-92号

価2.5m未満

L001070002

格

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

％

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

名称

R0101



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

単-93号

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

時間

M000302013

- 97 -

　ミニローリー渡し

 

K0302013

ｔ

Ｌ

単

20250512

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

トラック［クレーン装置付］

ZS3000004

人

       5.3

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 5.8時間

       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量
単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

WYB00077

式

 

計

切断機（発電機含む）

単-94号

       1

単

20250512

規

- 98 -

金額

20250512

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

価

日
WYB00078

格

数

       1

名称

機械運転費



規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00093

単

参考資料（2）

位

単-95号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単

20250512

規

金額

20250512

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

価

日

格

- 99 -

数

WYB00092

       1

名称

機械運転費



Z1

管理費区分 無

DX023000

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

Z1

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

Z010020102

時間

計

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.793

 

ダンプトラック運転

ZZ1

      9.8
Ｌ

諸雑費（まるめ）

単

１０ｔ積級　良好

20250512

規

       1

金額

20250512

二省労務単価

刊行物単価

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

称

単位
運転手（一般）

24-18-A1-0065-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

- 100 -

M000301005

人
       0.17

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

名称

単-96号

管理費区分 無



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

 5

コード

Y007600000-013処分費

単価

登録単価

工事名

2025

24-18-A1-0065-0

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格

24-18-A1-0065-0

区分

- 1 -

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

撤去

       10

単-71号

（アスファルト）

単-72号

（木材）

金額

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 単-70号

解体費計

CB422550

名称

CB422530

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

処分

単価規格／条件

解体費

摘要

 

単位

（コンクリート）

        6

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

解体費

（コンクリート）

ｍ

WB824010

解体費計

24-18-A1-0065-0

        6特殊ブロック舗装

解体費

構造物とりこわし

解体費計

地先境界ブロック撤去

ｍ２

ｍ３

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

        0.75

CB010410

t

殻運搬

単-83号

（木材）

金額

t

単-74号

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

単-76号

WB020052

単-77号

処分費計

運搬費計

名称

（アスファルト）

        0.002

        0.75

- 1 -

運搬費

有り
ｍ３

t

単価規格／条件

（コンクリート）

単-75号

運搬費計

運搬費計

運搬費

摘要

 

t

（コンクリート）

現場発生品及び支給品運搬

単位

（アスファルト）

現場発生品及び支給品運搬

       14.1

費用区分

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

（木材）

（コンクリート）

CB010410

（コンクリート）

24-18-A1-0065-0

CB227010

処分費

運搬費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込         6

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

WB020052
処分費（t）

数量



（木材）
処分費

（木材）

WB020052

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

循環税相当額計

名称

単-84号

（コンクリート）

単価規格／条件
処分費

（アスファルト）

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

循環税相当額

        0.002

24-18-A1-0065-0

循環税相当額

処分費計

処分費計

処分費（t）

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

t

循環税相当額

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

工事区分

刊行物単価

策型（第２次）］

補正有り

機械損料

ーゼル］

         0.355

供用日

ダンプトラック［オンロード・ディ

ロードローラ［マカダム・排ガス対

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

         0.095

単位規格

刊行物単価

ブレード幅３．１ｍ

MM000001

グリーン

数量 金額

補正有り

刊行物単価

供用日

舗装幅１．４～３．０ｍ

         0.986

単価

M000701015

供用日

その他（機械）

M000806001

M000301005

補正有り

策型（第２次）］

         0.858

ランマ

４ｔ積級

 

モータグレーダ［土工用・排ガス対

質量６０～８０ｋｇ

供用日

補正有り

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
グリーン

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

供用日

当　初

補正有り

         1.5

工事名
集計区分

         0.099

集計リスト（機械損料）

M001003018

公園緑地整備･改修

補正有り

グリーン
バックホウ（クローラ）［後方超小
旋回型］

M000202015

M000301002

コード

１０ｔ積級

刊行物単価

24-18-A1-0065-0

         0.098

補正有り

補正有り
名称

M000202096

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

供用日

式

- 1 -

M000801009

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

補正有り

摘要

         1

ーゼル］

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

供用日

         1.179



刊行物単価

工事区分
機械損料

M000301005

トラック［クレーン装置付］

単位規格

ーゼル］

数量 金額
M000302010

単価
供用日

M000302013

 

トラック［クレーン装置付］

補正有り
         0.083

当　初工事名

１０ｔ積級

集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

公園緑地整備･改修

刊行物単価

コード

刊行物単価

24-18-A1-0065-0

         0.809

         2
補正有り

補正有り
名称

９ｔ

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

ダンプトラック［オンロード・ディ

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

摘要

時間

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

時間



集計リスト（賃料）

刊行物単価

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

日

工事区分

日

         0.097

４．９ｔ吊　リース置場渡し

L001011002

         0.071

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

単位規格

刊行物単価

］

日

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

適用 リース置場渡し

刊行物単価

数量 金額
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正有りL001010007

L001070002

         0.05
山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

単価

日

賃料

補正有り

 

小型バックホウ（クローラ）［超小

補正有り

し

         0.066
刊行物単価

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
L001070011

刊行物単価

旋回型］
らず適用 リース置場渡し

日

当　初

         0.68
補正有り

工事名
集計区分

渡し

L001060003

公園緑地整備･改修

刊行物単価

補正有り

コード

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

刊行物単価

24-18-A1-0065-0

］
らず適用 リース置場渡し

補正有り

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

         0.709

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排

- 1 -

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

L001120001

摘要
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

日

L001011001

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         0.252

小型バックホウ（クローラ）［標準



集計リスト（労務）

R0102

R0101

工事区分

補正有り

その他（労務）

単位規格
人

数量 金額

　割増対象賃金比0.775

補正有り

         8.922

人

土木一般世話役

RR000001

         1

単価

二省労務単価

R0125

　割増対象賃金比0.835

運転手（一般） 　割増対象賃金比0.793

補正有り

R0115

運転手（特殊）

 

人

         0.435

R0108

         0.071
人

補正有り

二省労務単価

　割増対象賃金比0.860

特殊作業員

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

補正有り

労務

二省労務単価

         1

二省労務単価

         1.447

R0803

R0114
コード

交通誘導警備員Ａ

二省労務単価

24-18-A1-0065-0

補正有り

         3.208

補正有り
名称

人

- 1 -

　割増対象賃金比0.778

人

ブロック工

摘要

　割増対象賃金比0.769

集計リスト（労務）

         3.454
普通作業員

人

　割増対象賃金比0.828

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）



工事区分

単位規格 数量 金額単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

公園緑地整備･改修
労務

コード

24-18-A1-0065-0

名称 摘要

集計リスト（労務）

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３

        20

単位規格 数量 金額単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費

公園緑地整備･改修

Y007600000-013
コード

材料

24-18-A1-0065-0

名称

- 1 -

摘要

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）



アスファルト乳剤

刊行物単価
       155.557

工事区分

刊行物単価

ｍ３ZKD2054000

ｔ

単位規格

その他（材料）

数量 金額

ZKD0850500

         0.609

再生密粒度アスファルト混合物

再生骨材

単価

ZKD2058000

        10.789

ＰＫ－３　プライムコート用

 

ZZ000001

        66.739

道用

再生骨材

集計リスト（材料）

         1

         3.55

ZKD2058000

         6.346

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価

Ｌ

公園緑地整備･改修

ZKD2054000

０～４０ｍｍ

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

グリーン

地方資材単価

コード

０～８０ｍｍ

         0.476
再生骨材

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩

材料

地方資材単価

24-18-A1-0065-0

Z006702002

Z004130002

地方資材単価

ｔ

名称

０～４０ｍｍ ｍ３

式

ZKD0806500

ｍ３

摘要

０～８０ｍｍ

再生骨材

地方資材単価

         0.31

グリーン

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

再生細粒度アスファルト混合物

軽油 Ｌ

ｍ３

　ミニローリー渡し

道用



02　2号

工事区分

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２

         4.189
ZKD4002000

コンクリート塊受入費

諸雑費（まるめ）

ｔ

ZKD2058000

単位規格

無筋　大型ブロック

         0.001

特殊コンクリート製品（無筋）

ZS3000004

刊行物単価

数量 金額

- 3 -

地方資材単価

         0

         0.24

単価

特殊コンクリート製品（無筋）

         1.09

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

り　

 

        14.1

集計リスト（材料）

式

再生骨材

         0.75

Ｌ

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

ZKD5605500

Z006704001

循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

公園緑地整備･改修

０～８０ｍｍ

地方資材単価

地方資材単価

木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あ

コード

２３５０㎏／m3

ZKD5605400

塗料等付着物あり　

材料

24-18-A1-0065-0

ガソリン

コンクリート塊受入費

地方資材単価

ｔ

ZKD2950200

名称

産業廃棄物中間処理料金

ｔ

３５０㎏／m3

ZKD4003000

ｍ３

摘要

重量５００㎏以上１０００㎏以下　参考重量

地方資材単価

ZKD2950100

         1.582

ｔ

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

         1

産業廃棄物中間処理料金

ｍ３

ｍ３



- 4 -

廃プラスチック類　1m以下　

工事区分

産業廃棄物中間処理料金

単位規格

刊行物単価
         0.802

数量 金額

タイヤ損耗費

産業廃棄物中間処理料金

１０ｔ積級　良好

単価

         1.5

ｔ

ZKD5800210産業廃棄物一般廃棄物処理料金

 

ZKD5652800

         0.04

　

         0.04

集計リスト（材料）

         1

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

ZS8000004

空ｍ３

地方資材単価

コード
材料

地方資材単価

24-18-A1-0065-0

地方資材単価

名称

諸雑費（率＋まるめ） 式

ZKD5831600

ZKD5652000
摘要

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

ｔ

時間

枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）抜根等 ｔ

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

循環税相当額 廃プラスチック類　

Z010020102

スキ取り物　ボサ類　

地方資材単価

         0.75



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

工事区分

ｍ３Q001611001
単位規格 数量 金額

集計リスト（市場単価）

単価

 

当　初工事名
集計区分

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

         5.999

公園緑地整備･改修

コード

24-18-A1-0065-0

補正有り
名称

市場単価

- 1 -

構造物とりこわし工　無筋構造物
摘要

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード

24-18-A1-0065-0

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

         1

諸雑費



工事区分

t=50mm　1000×2000　黒

W3425×D2670×H2563

帯広市見積策定単価

2連ﾌﾞﾗﾝｺ

レシプロソー・発電機

         1

W4800×D1600×H621(2組ｾｯﾄ)

帯広市見積策定単価

損料

単位規格 数量 金額
m3

帯広市見積策定単価

その他

         1

単価

日

帯広市見積策定単価

基ｼｰｿｰ

 

         1

損料

帯広市見積策定単価

日

当　初工事名
集計区分

- 2 -

レシプロソー・発電機

kg

基

公園緑地整備･改修

         1

コード

刊行物単価

24-18-A1-0065-0

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵

名称

        75.6

塩化ｶﾙｼｳﾑ

集計リスト（その他）

摘要

W3000×D350×H630

砕石ﾀﾞｽﾄ

基

枚

表層安定剤

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

         1
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

         3.2

         2

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm



工事区分

単位規格 数量 金額

- 3 -

その他
単価

 

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード

24-18-A1-0065-0

名称

集計リスト（その他）

摘要

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金

管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

公園緑地整備･改修

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

工事名

３０ｃｍ程度の大きさ　】

       20

        0.04

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

管理費区分 Ｔ

｜スキ取り物　ボサ類　】

【産業廃棄物中間処理料金｜木く

        6

立木・伐開物・伐根物処分費

t

大型ブロック　】

【コンクリート塊受入費｜無筋　

t

工事区分

        0.002

数量

現場発生品処分

立木・伐開物・伐根物処分費

種類：すきとり物

        1.2

集計リスト（管理費区分別）

 

残土等処分

単位 管理費区分 ５

【コンクリート塊受入費｜無筋　

t

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金
｜枝・抜根等（玉石・土砂等混入

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

t

        0.6

現場発生品処分

管理費区分 １

発生材種類：木くず

種類：伐根物

ラスチック類　1m以下　】

【処分費｜　】

現場発生品処分

管理費区分 ２

【産業廃棄物中間処理料金｜廃プ

当初

ず類　木くず 防腐剤・塗料等付

凡　例

t

24-18-A1-0065-0

殻処分

- 1 -

        0.75

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

m3

規格
管理費区分 Ｐ

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

細別名称
基盤整備



管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管
管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

公園緑地整備･改修工事名

管理費区分 Ｔ

工事区分
数量

集計リスト（管理費区分別）

 

単位 管理費区分 ５

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

- 2 -

管理費区分 １ 管理費区分 ２

当初

凡　例

24-18-A1-0065-0

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９
共通仮設費

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

規格
管理費区分 Ｐ

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園）

細別名称



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

24-18-A1-0065-0-01

                           帯広市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                 公園施設更新工事（6号栄児童公園）　実施設計書

公　　共

1頁

参考資料

- 1 -

分割設計書　　2/ 2



鏡(積算情報)

2025年11月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
24-18-A1-0065-0-01

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

24-18-A1-0065-0-01

帯広市

～2025年 6月

2025/05/02 08:27:02

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

地　　区

公園工事



設計内訳書

数量

       20

        1

摘要

　　　［流用土Ⅰ］

主たる工種

m3

式

土質：土砂、運搬距離
m3

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

【処分費｜　】

m3

　　　土砂等運搬

24-18-A1-0065-0-01

　　　掘削

　　　

単-3号

工事名

　　　

］｜４ｔ積級　】【タ

　敷地造成工
　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　植生工

式

　　残土処理工

　　　掘削

m3

        1

基盤整備

　　　残土等処分

 

　　
　　

週休有

工事区分

週休有

【ダンプトラック［オ

　　　

事業区分

週休有

　　　［残土Ⅰ］

　

式

イヤ損耗費｜４ｔ積級

式

　　掘削工

        1
土質：土砂

規格 単位

　　　

　法面工

　　

：7.0km以下

単価

　　

       20
単-2号

　

数量増減

週休有

- 1 -

        1　

式

補正無し

　　　

式

単-4号

土質：土砂

金額 金額増減

ンロード・ディーゼル

　　
　　

単-1号
        0.7

公園工事

       20

基盤整備

設計内訳書

        1

　　　

施工地域
公園緑地整備･改修

　良好　供用日　】



数量

　　　市道部摺付け

m2

摘要

主たる工種

　　

【再生骨材｜０～８０

　　　腐植酸種子散布

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

　　　不陸整正

24-18-A1-0065-0-01

単-7号

　　舗装準備工

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

り厚：21cm

        1

工事名

　　　

        1

当　初

m2

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式
　

　　

　　　

 

　　
　　

ック［オンロード・デ

m2

工事区分

式

週休有

        4

- 2 -

事業区分

週休有

級　】【タイヤ損耗費
｜１０ｔ積級　良好　

ィーゼル］｜１０ｔ積

補足材：無し

単-5号

        1

規格 単位

　　　

供用日　】

単-6号

施設整備

単価

　園路広場整備工

数量増減

      244

　

        1

式

補正無し

　　　

式

ｍｍ　】【ダンプトラ

生骨材0～80mm、仕上

金額 金額増減

       10

公園工事

　　　

基盤整備

設計内訳書

　　　凍上抑制層（歩道部）

施工地域
公園緑地整備･改修

路盤材種類・規格：再



週休有

数量

【再生骨材｜０～８０

　　　下層路盤(歩道部)

m2

m2
　　　下層路盤(歩道部)

摘要

主たる工種

【再生骨材｜０～４０
り厚：12.5cm

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

供用日　】

単-10号

24-18-A1-0065-0-01

　　　市道部摺付け
　　　         4

工事名

ック［オンロード・デ

- 3 -

級　】【タイヤ損耗費

　　　

ック［オンロード・デ

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

施設整備

 

供用日　】

級　】【タイヤ損耗費

　　　凍上抑制層（歩道部）

工事区分

ック［オンロード・デ

路盤材種類・規格：再
m2

り厚：10cm

ｍｍ　】【ダンプトラ

路盤材種類・規格：再

事業区分

生骨材0～80mm、仕上

ｍｍ　】【ダンプトラ

ｍｍ　】【ダンプトラ

ィーゼル］｜１０ｔ積

級　】【タイヤ損耗費

規格 単位

路盤材種類・規格：再

｜１０ｔ積級　良好　

ィーゼル］｜１０ｔ積

　　　本線

単価

生骨材0～40mm、仕上

数量増減

単-9号

       46

｜１０ｔ積級　良好　

補正無し

　　　本線

り厚：17cm

金額 金額増減

【再生骨材｜０～４０

公園工事

供用日　】

単-8号

ィーゼル］｜１０ｔ積

　　　

設計内訳書

生骨材0～40mm、仕上
週休有

施工地域

       46

公園緑地整備･改修

｜１０ｔ積級　良好　



- 4 -

舗装厚：3cm

：0～2.5mm級、表層安

       46

数量

m2

　　　表層(歩道部)

摘要

 率５０％  車道用　

主たる工種

定剤種類：塩化ｶﾙｼｳﾑ

　　　表層(歩道部)

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

週休有

24-18-A1-0065-0-01

．５～９．５％ 配合

工事名

、仕上り厚：4cm

式

】
材料種類・規格：再生

        1

当　初

【再生細粒度アスファ

m2

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、

工事区分・工種・種別・細別

週休有
　　　市道部摺付け

　　遊具組立設置工

　　　

種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格

施設整備

 

　　

        1

　　

率５０％  歩道用　】

工事区分

ルト混合物｜Ａｓ量７

材料種類・規格：再生

ルト混合物｜１３Ｆ 

事業区分

週休有

　　　ダスト舗装工

舗装厚：4cm

細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、

　　土系舗装工

規格 単位

【再生密粒度アスファ

　　　

単価

　遊戯施設整備工

数量増減

        1
　

      188

式

補正無し

式

m2

        4

　　

金額 金額増減

　　

公園工事

単-11号

Ａｓ５．５～６．３％

　　　

　　　本線

　

設計内訳書

　　　 単-13号

単-12号

施工地域
公園緑地整備･改修



種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ（W342
数量

１０ｔ積級　】【タイ
ード・ディーゼル］｜

        1
基

ｍｍ　】【ダンプトラ

摘要

【再生骨材｜０～８０

主たる工種

ヤ損耗費｜１０ｔ積級

×D4520×H3080）

単-16号

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

【再生骨材｜０～８０

日　】

ィーゼル］｜１０ｔ積

24-18-A1-0065-0-01

　　　

ｍｍ　】【再生骨材｜

　　　滑り台

週休有

工事名

ｍｍ　】【再生骨材｜

　　　

生骨材｜０～８０ｍｍ
　】【ダンプトラック

供用日　】

ゼル］｜１０ｔ積級　

×H621）

当　初

基

工事区分・工種・種別・細別

週休有

種類：滑り台A（W4520
単-15号

        1

　　　

施設整備

 

０～８０ｍｍ　】【ダ

基
）         1

工事区分

｜１０ｔ積級　良好　

週休有

【再生骨材｜０～８０

［オンロード・ディー

5×D2670×H2563）、

　良好　供用日　】

事業区分

ンプトラック［オンロ

　　　鉄棒

安全柵（W4800×D1600

　　　

規格 単位

種類：3連低鉄棒（W54

０ｔ積級　良好　供用

単価

単-14号

数量増減

00×H900・1000・1100

０～８０ｍｍ　】【再

補正無し

　　　ブランコ

　　　

ック［オンロード・デ

級　】【タイヤ損耗費

金額 金額増減

- 5 -

公園工事

　　　

設計内訳書

】【タイヤ損耗費｜１

施工地域
公園緑地整備･改修



       20

単-20号

数量 摘要

主たる工種

好　供用日　】

【再生骨材｜０～８０

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

24-18-A1-0065-0-01

        1

        1

式

工事名

　　　

　構造物撤去工

　　　

【生コンクリート  混

　】【再生骨材｜０～

当　初

週休有

基

工事区分・工種・種別・細別

　　作業土工

　　　床掘り

週休有

        1

        1

　　　

８０ｍｍ　】【ダンプ

単-18号

m3

施設整備

 

週休有
単-19号

　　作業土工

週休有

　　　埋戻し

　

ｍｍ　】【ダンプトラ

単-17号

工事区分

　　

ィーゼル］｜１０ｔ積

式

｜１０ｔ積級　良好　

　　

　　　

種類：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ（W2

事業区分

　

　　　ｼｰｿｰ

- 6 -

式

　　　ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

　　　

基

規格 単位

トラック［オンロード

単価

000×D2000×H2000）

耗費｜１０ｔ積級　良

数量増減

　　　
土質：土砂

        1

m3

補正無し

種類：ｼｰｿｰ（W3000×D

ｔ積級　】【タイヤ損

　　

350×H630）

　　　

供用日　】

・ディーゼル］｜１０

金額 金額増減

　　

公園工事

　　　

土質：土砂

合Ｂ種｜C-4  18-5-40

設計内訳書

ック［オンロード・デ

施工地域

級　】【タイヤ損耗費

公園緑地整備･改修

       20



       10

週休有

m

数量

ﾝｸﾘｰﾄ

　　　

        1　　
　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

摘要

　　

        1

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

主たる工種

式

週休有

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

m3

　　　

　　　

24-18-A1-0065-0-01

　　構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

工事名

　　　

　　　

        8

式

土質：土砂

土質：土砂

　　縁石撤去工

　　　

　　　

当　初

　　　床掘り

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

週休有

m2

式

       10

週休有

　　　

週休有

　　　

施設整備

 

        8

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　

        6

単-27号

単-28号

週休有

        1

工事区分

式

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

        1

　　　

事業区分

単-25号

        5

個

週休有

　　　埋戻し

        1

　　

ﾝｸﾘｰﾄ

単-26号

規格 単位

　　

単価

単-22号

　　

　　　

　　　

単-24号

数量増減

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単-21号

補正無し

個

物

　　　

　　

　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

金額 金額増減

週休有

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

概数

個

公園工事

m3

　　　

単-23号

　　　

設計内訳書

　　

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        3

m3

ﾝｸﾘｰﾄ

施工地域

構造物区分：無筋構造

公園緑地整備･改修

　　　



        1.84

単-34号t

        6

下

数量

単-31号　　　

摘要

単-33号

概数

主たる工種

m3

週休有

ｸ（無筋）

        0.04

度の大きさ　】

：5.0km以下

概数

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

　　　

        6

　　　現場発生品運搬
単-32号

24-18-A1-0065-0-01

　　　

工事名

単-35号

積級　良好　供用日　

　　　

運搬距離：5.0km以下

単-29号

概数

当　初

週休有

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯ

【コンクリート塊受入
t

概数

工事区分・工種・種別・細別

週休有

        1

　　　

　　　

施設整備

 

下

タイヤ損耗費｜１０ｔ

下

発生材種類：木くず、

工事区分

ｸ、運搬距離：7.0km以

週休有

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯ

】

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ　　　現場発生品運搬

　　　現場発生品運搬

事業区分

　　　殻運搬

t

式
　　運搬処理工

概数

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

規格 単位

　　

、運搬距離：7.0km以

　　　
        0.002

　　

費｜無筋　３０ｃｍ程

単価

　　　

　　　殻処分

　　　

数量増減

週休有

ンロード・ディーゼル

費｜無筋　大型ブロッ

        0.79

週休有

t

ｸ（無筋）、運搬距離

、運搬距離：5.7km以

　　　

補正無し

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　現場発生品処分

単-30号

        1.84

金額 金額増減

発生材種類：金属くず

週休有

　　　

公園工事

m3

【コンクリート塊受入

t
概数

概数

設計内訳書

- 8 -

ク　】

　　　

施工地域

【ダンプトラック［オ

公園緑地整備･改修



種類：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑa

料金｜廃プラスチック

数量

        1

基

　　　

　　

摘要

主たる工種

式

        0.04

週休有

　　　公園施設撤去

        1

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

　　　

24-18-A1-0065-0-01

　　　

単-36号

工事名

単-42号

　　　

概数

　　　

　　公園施設撤去工

　仮設工

        1

着物あり　】

単-41号

当　初

週休有

種類：滑り台a

単-40号

工事区分・工種・種別・細別

週休有

基

t

週休有

施設整備

 

　　　現場発生品処分

        1

        1
　　　公園施設撤去
　　

工事区分

　

　　　公園施設撤去

　　　公園施設撤去

事業区分

　　　

式

ｸ

　

ず 防腐剤・塗料等付

　　　

規格 単位

　　　

　

概数

単価

- 9 -

　公園施設等撤去･移設工

        0.002

週休有

　　　

単-37号
発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ

        1

数量増減
発生材種類：木くず

週休有
基

        1

週休有

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ

　　　現場発生品処分

　　　

t

補正無し

種類：2連ｼｰｿｰ

　

料金｜木くず類　木く

【産業廃棄物中間処理

【産業廃棄物中間処理

　　　公園施設撤去

　　　

金額 金額増減

　　　

単-38号

類　1m以下　】

基

公園工事

式

種類：3連低・中鉄棒

単-39号

　　　

設計内訳書

基
        1　　　

施工地域
公園緑地整備･改修



単-44号

9.5km以下

数量

t

        1

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

摘要

単-45号

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

主たる工種

概数

週休有

単-49号

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

　　　立木積込み

A

　　　

　　　

本

24-18-A1-0065-0-01

　　　

概数

        2

t

t

単-48号

週休有

        1

工事名

　　　

式

　　　

        5.5

搬距離：9.5km以下

　　　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

概数 週休有

        1.5

        1

t

- 10 -

週休有

　　　

施設整備

 

　　
　　

　

工事区分

　共通仮設費

式

単-43号

9.5km以下

　　　交通誘導警備員

種類：伐根物、運搬距

直接工事費

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費
        8.2

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

概数

種類：枝、運搬距離：

事業区分

週休有

式

週休有

　　　

        1

規格 単位

　　

　　　

　　

種類：交通誘導警備員

        6.5

単価

種類：すきとり物、運
　　　

　　交通管理工

t

　　　

数量増減

人日

　

        1

式

補正無し

共通仮設

　　　

金額 金額増減

週休有

        1.2

概数

公園工事

　　　

種類：幹、運搬距離：

設計内訳書

単-46号

単-47号

離：9.5km以下

　　　

　　準備費

施工地域
公園緑地整備･改修

　　　立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積



数量

物処理料金｜枝・抜根

        1

摘要

主たる工種

　　

概数

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

　現場管理費

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

24-18-A1-0065-0-01

単-51号

        1

工事名

　　　

式

        1

当　初

        5.5

工事区分・工種・種別・細別

週休有
t

　　

種類：伐根物
　　　

 

週休有
【産業廃棄物一般廃棄

　

工事区分

式

物処理料金｜スキ取り

式

　　現場環境改善費(率計上)

        1

        1

単-50号

事業区分

　　　

　

等（玉石・土砂等混入

共通仮設費
規格 単位

t

- 11 -

工事原価

概数

単価

式

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

純工事費

数量増減

　

        6.5

　

式

【産業廃棄物一般廃棄

補正無し
金額 金額増減

物　ボサ類　】

公園工事

なし）抜根等　】

　　　

設計内訳書

種類：すきとり物

施工地域
公園緑地整備･改修

　共通仮設費（率計上）



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

24-18-A1-0065-0-01

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

24-18-A1-0065-0-01

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18
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　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

24-18-A1-0065-0-01

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費
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 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

24-18-A1-0065-0-01

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18
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 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

24-18-A1-0065-0-01

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事
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 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

帯広市都市環境部環境室みどりの課

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

　コンクリート塊受入費

単価　処分費対象規格

　

数量

着物あり　】

        1

　

【処分費｜　】

　循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり　

殻処分

24-18-A1-0065-0-01

ｔ

m3

        1

ｔ

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

　無筋　大型ブロック

-

現場発生品処分

単位

t

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

-

      100

％

 

　

【産業廃棄物中間処理料金｜木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付
t

【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】

      100ｔ

t

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　産業廃棄物中間処理料金

-

        1

t

金額

　処分費（t）
【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック類　1m以下　】

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

　木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり　

現場発生品処分

        1

規格 単位

t

　処分費対象名称

現場発生品処分

細別名称

　材料構成比率

t
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　コンクリート塊受入費

残土等処分

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）　

　

　処分費

発生材種類：木くず　

　処分費（t）

　産業廃棄物中間処理料金

％

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　

ｔ

        1

m3

        2.35

t　処分費（t）

      100

　処分費（t）

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　

　

　



単価　処分費対象規格

　

　廃プラスチック類　1m以下　

数量

        1

　処分費（m3）

        1.25

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜枝・抜根等（玉石・土砂等混入

24-18-A1-0065-0-01

ｔ

      100

t

　処分費（m3）

-

単位

        1.25

-

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

 

      100

m3

t

立木・伐開物・伐根物処分費

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

　産業廃棄物中間処理料金

　スキ取り物　ボサ類　

-

- 2 -

金額

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表
規格

　循環税相当額 廃プラスチック類　

単位

　産業廃棄物中間処理料金

立木・伐開物・伐根物処分費

　処分費対象名称

空ｍ３

細別名称

種類：すきとり物　

　

      100

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り物　ボサ類　】

ｔ　枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）抜根等　

m3

種類：伐根物　

なし）抜根等　】

ｔ



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等

24-18-A1-0065-0-01

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする
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Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

24-18-A1-0065-0-01

内訳書＜データ無し＞
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上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

：施工数量＝小規模（標準）：

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

金額

20250512

単-52号

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

［流用土Ⅰ］  

掘削
名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

：施工数量＝小規模（標準）：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

［残土Ⅰ］  
掘削

 

計

単-2号

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

- 2 -

金額

20250512

単-53号

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100

価
格

m3
数

       1

掘削
名称



以下：

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

24-18-A1-0065-0-01

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
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摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

20250512

規

単価

金額

20250512

単-54号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

CB210110

価
格
土質：土砂、運搬距離：7.0km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４

m3

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称
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規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

残土等処分

計

       1

単

ｍ３

20250512

単-55号

規 【処分費｜　】

金額

20250512

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

価
格

【処分費｜　】

m3
数

単-4号

       1

名称

  
残土等処分



規格／条件

1.000-00000020

m2

量

腐植酸種子散布

単-5号

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

       1

単

20250512

単-56号

規

合の補正＝無：

金額

20250512
歩掛適用年月

称

単位
DX000300
管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

腐植酸種子散布

- 5 -

施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

不陸整正

 

計

単-6号

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単

単-57号

20250512

規 補足材：無し

金額

20250512

- 6 -

CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



全仕上り厚（実数入力）＝210mm：施工区分
＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB210110

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

下：

位

24-18-A1-0065-0-01

凍上抑制層（歩道部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
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土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

 

単価

       1

CB410031

単

単-58号

路盤材種類・規格：再生骨材0～80mm、仕上り厚：21cm【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード

20250512

規

       0.17

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

金額

20250512

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

計

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

価

単-59号

格

土砂等運搬
ｍ３

市道部摺付け  

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有
り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

       1

名称
下層路盤（歩道部）

管理費区分 無



CB210110

規格／条件

1.000-00000020

量

単-61号

単

下：

位

24-18-A1-0065-0-01

全仕上り厚（実数入力）＝170mm：施工区分

凍上抑制層（歩道部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

単-60号

路盤材種類・規格：再生骨材0～80mm、仕上り厚：17cm【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード

 

単価

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単

20250512

規
・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

       0.14

金額

20250512

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

本線  

歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

計

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

価
格

土砂等運搬
ｍ３

内訳＝全ての費用：

単-8号

数

ｍ２

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有
り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

       1
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名称
下層路盤（歩道部）

管理費区分 無



CB210110

規格／条件

1.000-00000020

【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】

量

単-9号

単

下：

位

24-18-A1-0065-0-01

ド・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

単-63号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

 

単価

       1

路盤材種類・規格：再生骨材0～40mm、仕上り厚：12.5cm【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロー

＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
CB410031

単

20250512

規

金額

20250512

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無
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単価適用年月

名

       0.1

m2

計

価
格

土砂等運搬
ｍ３

単-62号

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚（実数入力）＝125mm：施工区分

市道部摺付け  

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有
り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

       1

名称
下層路盤（歩道部）

管理費区分 無



CB210110

規格／条件

1.000-00000020

【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】

量

       0.08

単

下：

位

24-18-A1-0065-0-01

単-65号

路盤材種類・規格：再生骨材0～40mm、仕上り厚：10cm【再生骨材｜０～４０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

単-64号
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単価

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単

20250512

規
・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

金額

20250512

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

本線  

歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-10号

称

単位

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

計

価
格

土砂等運搬
ｍ３

下層路盤(歩道部)

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有
り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

       1

名称
下層路盤（歩道部）

管理費区分 無



未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費

規格／条件

1.000-00000020

量

表層（歩道部）

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ 

単
材料種類・規格：再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、舗装厚：4cm【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．位
３％ 率５０％  車道用　】

24-18-A1-0065-0-01

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(歩道部)

用の内訳＝全ての費用：

単価

 

】

       1

単

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

20250512

規

金額

20250512
歩掛適用年月

称

単位
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管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

単-66号

価

Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

格

以下＝40mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3

市道部摺付け  数

ｍ２

単-11号

計

       1

名称



以下＝30mm：材料＝各種（2.10以上2.20t/m3
未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費

規格／条件

1.000-00000020

量

表層（歩道部）

単
位

24-18-A1-0065-0-01

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(歩道部)

用の内訳＝全ての費用：
単-67号

単価

材料種類・規格：再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、舗装厚：3cm【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

 

       1

単

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

20250512

規

計

金額

20250512

本線  

歩掛適用年月

配合率５０％  歩道用　】

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名 m2

価
格

数

ｍ２

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７
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       1

．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用　】

名称



ダスト舗装工

規格／条件

1.000-00000020

m2

       1

量
単

式

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

厚4cm
摘要単価

諸雑費（まるめ）
管理費区分 無

単-68号

 

Z1

単-13号

       1

単

20250512

規

単価

ﾀﾞｽﾄ舗装工
金額

20250512

ZS3000004

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 m2

建設物価調査会策定

価

WYB00068

格
種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化ｶﾙｼｳﾑ、仕上り厚：4cm

数

ZZ1

       1

名称

  



単-73号

費用：

｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良

CB221110

規格／条件

1.000-00000020

DX211800

WYB00101

量

大型2連ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

地方資材単価

       4

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

単

ZKD2950100

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ（W3425×D2670×H2563）、安全柵（W4800×D1600×H621）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材

基礎ブロック設置工

特殊コンクリート製品（無筋）

位

24-18-A1-0065-0-01

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝
据付：

単-70号

2連ﾌﾞﾗﾝｺ基礎A

労務調整-超過-規制

数量

       0.59

1次単価表

 

ｍ２

摘要単価

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵基礎B

基礎砕石

単-72号

2連ﾌﾞﾗﾝｺ基礎A

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

 

基

基礎砕石
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       1

個

単

20250512

DX211800

規

金額

20250512

基礎ブロック設置工

      12

ｍ２

単-71号

歩掛適用年月

       3.6

管理費区分 無

称

５０㎏／m3

単位

ブランコ

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

地方資材単価
同上特殊コンクリート製品（無筋）

建設物価調査会策定

管理費区分 無

価

       0.5

ｍ３

管理費区分 無

ZKD2950100
管理費区分 無

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２３

格

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

管理費区分 無

ｍ３

単-69号

個

数

CB221110

同上

据付：

       1

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵基礎B

高3.43m、幅2.67m、安全柵高62cm

       2

名称

基

  

管理費区分 無



単-74号

｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

枚

量
単

種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ（W3425×D2670×H2563）、安全柵（W4800×D1600×H621）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

t=50mm　1000×2000　黒

数量

1次単価表

 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

 

       0.93

基

帯広市見積策定単価

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

WYB00105

単

ｍ３

20250512

規

下：

m2
       4

計

金額

20250512

単-75号

歩掛適用年月

称

単位

ブランコ

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名
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WYB00106

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

管理費区分 無

価

管理費区分 無

格

帯広市見積策定歩掛

数

単価

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

       1

土砂等運搬

       2

名称

  



1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：

単-76号

       0.03

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての
       0.6

規格／条件

1.000-00000020

DX211800

量

費用：

地方資材単価

単

基礎ブロック設置工

特殊コンクリート製品（無筋）

管理費区分 無

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-80号

摘要

基礎砕石

単価

E1基礎

ZKD2950000

管理費区分 無
単-81号

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

ｍ３

二方式放射形滑台設置工

CB221110

       0.4

 

高3.1m、すべり面40cm×3.5m

基滑り台

       1

基礎砕石

個

同上

重量５００㎏以上１０００㎏以下　参考重量２

単

20250512

ｍ２
       0.6

DX211800

規

ZKD2950200

＝据付：

CB221110

金額

E2基礎

20250512

基礎ブロック設置工

ｍ２

単-78号

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

単位

重量１００㎏以下　参考重量２３５０㎏／m3

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

E2、E3基礎

名

地方資材単価
特殊コンクリート製品（無筋）

単-79号

ｍ２

建設物価調査会策定

３５０㎏／m3

管理費区分 無

価
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ｍ３

管理費区分 無

種類：滑り台A（W4520×D4520×H3080）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０

管理費区分 無

CB221110

格

同上

～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

       1

E1基礎

ｍ３

WYB00109

       0.03

個

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

数

E3基礎

基礎砕石

       1

同上

特殊コンクリート製品（無筋）

単-15号

ZKD2950000

名称

地方資材単価

基

  

単-77号

       3

管理費区分 無

       0.22



WYB00114
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土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

枚

量

       0.27

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-82号

単価

単-83号

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

 

基滑り台

帯広市見積策定単価

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

単

ｍ３

20250512

規

下：

m2

計

WYB00113

金額

20250512

t=50mm　1000×1000　黒

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

管理費区分 無

価種類：滑り台A（W4520×D4520×H3080）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０

管理費区分 無

格 ～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

       2
帯広市見積策定歩掛

数

単価

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

       1

単-15号

土砂等運搬

       2

名称

  



WYB00111

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

       0.2

規格／条件

種類：3連低鉄棒（W5400×H900・1000・1100）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディー

1.000-00000020

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

量

土砂等運搬

       4

ｍ２

CB210110

単

管理費区分 無

ゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

単-86号

位

24-18-A1-0065-0-01

据付：

労務調整-超過-規制

数量
3連鉄棒（低）設置工

1次単価表

 

ｍ３
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摘要単価

費用：

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

計

 

基

単-71号

       1

鉄棒

特殊コンクリート製品（無筋）

単

B1基礎

20250512

DX211800

規

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２３

下：

積級　良好　供用日　】

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

地方資材単価

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額

20250512

基礎ブロック設置工

CB221110

歩掛適用年月

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

基礎砕石

管理費区分 無

称

       0.19

単位

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-85号

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

建設物価調査会策定
単-84号

B1基礎

管理費区分 無

価

単-16号

ｍ３

格

       1.2

高0.9　1.0　1.1m、幅1.8m×3

５０㎏／m3

個

数

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

       1

ZKD2950100

名称

基

  

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

量

土砂等運搬

ZKD2950200

ｍ２
       1

CB210110

単

管理費区分 無

WYB00107

位

24-18-A1-0065-0-01

       0.16

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ｼｰｿｰ

 

ｍ３

摘要単価

単-17号

費用：

３５０㎏／m3

A1基礎

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

計

 

基

       1

重量５００㎏以上１０００㎏以下　参考重量２特殊コンクリート製品（無筋）
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単

ｼｰｿｰ設置工

20250512

DX211800

規

下：

積級　良好　供用日　】

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

＝据付：

地方資材単価

A1基礎

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額

０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

20250512

高0.63m、長3.0m

基礎ブロック設置工

CB221110

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

歩掛適用年月

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

基礎砕石

管理費区分 無

称

単位

       0.24

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

建設物価調査会策定

単-88号

単-87号

管理費区分 無

価

ｍ３

格

       1

種類：ｼｰｿｰ（W3000×D350×H630）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１

個

数

単-89号

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

       1

名称

基

  

単-77号
管理費区分 無



ｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　

単-94号

規格／条件

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

1.000-00000020

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

量

       0.96

＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費        0.48

単

CB221110

位

ｍ２

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

CB240010

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

CB240210

摘要単価

ｍ２

単-18号

単価

高2.0m、幅2.0m

管理費区分 無

 

ｍ３

管理費区分 無

基

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

       1

用の内訳＝全ての費用：

単

20250512

規

       0.88

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

コンクリート

単-90号

金額

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

20250512

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ設置工

単-92号

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

歩掛適用年月

積級　良好　供用日　】

称

単位

単-93号

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

計

型枠

土砂等運搬

管理費区分 無

単価適用年月

名

基礎砕石

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

WYB00115

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

建設物価調査会策定

基礎

価
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種類：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ（W2000×D2000×H2000）【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40　】【再生骨材｜０～８０ｍ
格

ｍ３

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

･無筋構造物：

数

【生コンクリート  混合Ｂ種｜C-4  18-5-40

費用：

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

       5.8

       1

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

単-91号

下：

名称

基

  

　】

管理費区分 無

CB210110



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

単-95号

金額
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20250512
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

単-19号

格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

- 22 -
 

計

単-20号

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

単-96号

金額

20250512
歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

名称

  



CB210030
規格／条件

1.000-00000020
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量
単
位

単-21号

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

単-97号

金額

20250512
歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

土質：土砂
単

ｍ３

20250512

規

単-98号

金額

20250512
歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

- 24 -

       1

名称

  



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

       1

単

ｍ３

20250512

規

金額

20250512

コンクリート構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3

構造物とりこわし

構造物区分：無筋構造物
数

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

単-99号

名称

  



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価
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計

       1

単

20250512

特殊ブロック舗装

規

金額

20250512

単-100号

CB422530

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

数
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

ｍ２

       1

名称

  

作業区分＝撤去：



m

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量

- 27 -

単
位

24-18-A1-0065-0-01

地先境界ブロック撤去

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

 

計

       1

単

20250512

規

金額

20250512

CB422550

単-101号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

再利用区分＝処分：

       1

名称

  



単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝撤去(仮

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

据付)：
DX211800

 

計

基礎ブロック設置工

       1

単

20250512

規

金額

20250512

単-102号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価
格
基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

数

       1

名称
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単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

DX211800

 

計

基礎ブロック設置工

       1
撤去(仮据付)：

単

20250512

規

単-103号

金額

20250512
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

- 29 -

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

価
格
基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

数

       1

名称

  



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

DX211800

 

計

基礎ブロック設置工

       1

単

20250512

単-104号

規

金額

20250512
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

- 30 -

価
格

＝撤去(仮据付)：

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
数

       1

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分
名称

  



単-29号

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

単価

 

       1

- 31 -

単

ｍ３
単-105号

20250512

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

20250512

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、運搬距離：5.7km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

ヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称
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規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程

単

単-106号

20250512

規

金額

20250512

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格

単-30号

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.35

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運搬距離：5.0km以下

有＝5.0km以下：

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-31号

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

 

計

       1

単

20250512

単-107号

規

現場発生品運搬

金額

20250512

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無

単価適用年月

名

- 33 -

価
格

現場発生品及び支給品運搬

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t
有＝5.0km以下：

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

発生材種類：木くず、運搬距離：5.0km以下

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-32号

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

       1

単

20250512

単-108号

規

単-109号

現場発生品運搬
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計

金額

20250512

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
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単価
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
単-110号

管理費区分 無

単価

 

単-111号

       1

単

20250512

規

現場発生品運搬

計

金額

20250512

有＝7.0km以下：

t

t

発生材種類：金属くず、運搬距離：7.0km以下

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬

単-33号

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

- 36 -

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：7.0km以下

単価
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

       1

単

20250512

規

現場発生品運搬

計

金額

20250512

有＝7.0km以下：

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

単-34号

価
格

現場発生品及び支給品運搬

単-113号

単-112号
現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-114号

摘要

単-35号

単価

単価

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロッ

       1

単

20250512

規

金額

20250512

t

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052
ク　】

価
格

- 37 -

管理費区分 T

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】
数

       1

処分費（t）
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

料等付着物あり　

摘要

単-36号

単価

地方資材単価

単価

 

       1

単

20250512

規

【産業廃棄物中間処理料金｜木くず類　木く

計

発生材種類：木くず【産業廃棄物中間処理料金｜木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり　】

金額

20250512

- 38 -

t

歩掛適用年月

称

単位

       1

単価適用年月

名

WB020052

価
格

管理費区分 T

循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・塗産業廃棄物中間処理料金
単-115号

管理費区分 T
ZKD5605500

数

       1

処分費（t）
ず 防腐剤・塗料等付着物あり　】

名称

  

ｔ



【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック
規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

- 39 -

位

循環税相当額 廃プラスチック類　

24-18-A1-0065-0-01

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

地方資材単価

単価

 

       1

単

20250512

規

計

金額

20250512

t

歩掛適用年月

ZKD5652800

称

単位

       1

単価適用年月

名

WB020052

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック類　1m以下　】

単-37号

価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

類　1m以下　】
単-116号

管理費区分 T

数

       1

処分費（t）
名称

  

ｔ



2連ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 
種類：2連ﾌﾞﾗﾝｺ

摘要単価

単価

単-117号

 

基

       1

単

20250512

規

金額

20250512

帯広市見積策定歩掛

- 40 -

歩掛適用年月

WYB00022

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-38号

価
格

数

       1

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単-39号

単価

単-118号

 

基

       1

単

20250512

規

金額

20250512

滑り台a撤去工

種類：滑り台a

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

WYB00119

- 41 -

数

       1

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

3連低・中鉄棒撤去工

量
単
位

- 42 -

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価
WYB00123

単価

 

基

       1

単

20250512

規

金額

単-40号
20250512

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

種類：3連低・中鉄棒 価
格

単-119号

数

       1

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

単-120号

量種類：2連ｼｰｿｰ
単

2連ｼｰｿｰ撤去工

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00091

 

基

- 43 -

       1

単

20250512

規

金額

20250512
単-41号

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

基

  



単-121号

規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00127

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

基

       1

単

20250512

規

金額

20250512
単-42号

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

名

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑa撤去工

価
格
種類：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑa

数

       1

名称

基

  



単-122号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

人日

 

計

       1

単

20250512

規 種類：交通誘導警備員A

金額

20250512
単-43号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

WB010211

- 45 -



単-123号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

位

24-18-A1-0065-0-01

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

件＝1以外：

摘要単価

単価

樹径＝２０ｃｍ以上：伐採数＝2本：現場条

立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積

 

計

DX090600

       1

単

20250512

規

金額

20250512
単-44号

立木切倒し・枝払切揃え、立木集積

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

本

数

       1

名称

  



単-124号

立木積込み

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

ｔ
       1

単

20250512

単-45号

規

- 47 -

金額

20250512

t

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

DX090700

価
格

立木積込

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

単-125号

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下
単

単-46号

20250512

規

立木・伐開物・伐根物運搬費

金額

20250512

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好： 管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 48 -

格

数

       1

名称

  

DX090800



- 49 -

規格／条件

1.000-00000020

単-125号

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

単

単-47号

20250512

規

立木・伐開物・伐根物運搬費

金額

20250512

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好： 管理費区分 無

単価適用年月

名

種類：幹、運搬距離：9.5km以下 価
格

数

       1

名称

  

DX090800



規格／条件

1.000-00000020

単-125号

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

単

20250512

規 種類：枝、運搬距離：9.5km以下

立木・伐開物・伐根物運搬費

金額

20250512

t

単-48号

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好： 管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 50 -

格

数

       1

名称

  

DX090800



規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

単-125号

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

単

20250512

規

立木・伐開物・伐根物運搬費

金額

20250512

t

単-49号

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好：

種類：伐根物、運搬距離：9.5km以下

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

  

DX090800



       1.25

規格／条件

1.000-00000020

単-126号

量

WB020051

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 52 -

単-50号

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り

 

計

単

20250512

処分費（m3）

規

立木・伐開物・伐根物処分費

金額

20250512

t

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

m3

価
格

管理費区分 T物　ボサ類　】

数
種類：すきとり物【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り物　ボサ類　】        1

名称

  



       1.25

規格／条件

1.000-00000020

単-127号

量

WB020051

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

等（玉石・土砂等混入なし）抜根等　】

単価

 

計

種類：伐根物【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）抜根等　】
単

20250512

処分費（m3）

規

立木・伐開物・伐根物処分費

金額

20250512

t

- 53 -

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

m3

価
格

管理費区分 T

単-51号

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜枝・抜根

数

       1

名称

  



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

 

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

- 54 -

R0114

％

単-52号

M000202015

数

       1

名称



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

単-53号

標準単価

掘削

- 55 -
 

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

       1

名称



小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 7.0km以下

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

単-54号

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

- 56 -

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



Y007600000-013

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210560

単価

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

 

摘要

管理費区分 T

標準単価

 

標準単価

単

20250512

　　処分費

規

20250512

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

単-55号

　材料構成比率

価
格

％

- 57 -

数

       1

名称

残土等処分



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

DX000300

腐植酸種子散布

- 58 -

単

ZS3000004

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

       1

単

20250512

規

金額

20250512

　材工共

250m2未満 無

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

Z1

格

       1

腐植酸種子散布

単-56号

QAE9061200

数

ｍ２

計

       1

式

名称

管理費区分 無



％

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

ブレード幅３．１ｍ

単価

　労務構成比率

単

　　第２次）］
M000701015

刊行物単価

位

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　　第２次）］

　材料構成比率

CB410010

標準単価

単-57号

　機械構成比率

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.828

　　軽油

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

- 59 -

単

20250512

M000801009

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

R0125

価

管理費区分 無

格

不陸整正

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

無し 全ての費用
数

R0102

       1

　ミニローリー渡し

二省労務単価

名称

管理費区分 無
　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

R0101



規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

 

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
刊行物単価

CB410010

標準単価

単-57号

％

 
- 60 -

ｍ２
単

20250512

規

20250512

構成比率
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

不陸整正

無し 全ての費用
数

       1

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
名称

L001060003



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

- 61 -

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

210mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用

摘要

ZKD2058000

単-58号

標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

　　再生骨材

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

０～８０ｍｍ

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

単-59号

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称

- 62 -



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

単-60号

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

　　特殊作業員

位

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

- 63 -

摘要

ZKD2058000

標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

　　再生骨材

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

０～８０ｍｍ

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



- 64 -

単-61号

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

単-62号

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

125mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

　労務構成比率

０～４０ｍｍ

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

　　再生骨材

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

- 65 -

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

ZKD2054000

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



単-63号

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

- 66 -

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

単-64号

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

０～４０ｍｍ

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

- 67 -

標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

　　再生骨材

管理費区分 無

単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

ZKD2054000

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



単-65号

　ミニローリー渡し

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

単-66号

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

ZKD0850500

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道
用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単

20250512

規

CB410261

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

- 69 -

地方資材単価

％

　ミニローリー渡し

1.4m以上 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

　　再生密粒度アスファルト混合物

名称

表層（歩道部）

R0101

　　アスファルト乳剤



M001003018

単-66号

規格／条件

1.000-00000020

　　ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

- 70 -

単価

L001070011

単

舗装幅１．４～３．０ｍ

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２
単

20250512

規

CB410261

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

20250512

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

1.4m以上 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
数

       1

名称

表層（歩道部）



％

ＰＫ－３　プライムコート用

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

単-67号

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単
位

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

ZKD0806500

Z004130002

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単

20250512

規

CB410261

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

　　再生細粒度アスファルト混合物

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

- 71 -

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩道

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　ミニローリー渡し

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

表層（歩道部）

R0101

　　アスファルト乳剤



M001003018
規格／条件

1.000-00000020

　　ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単-67号

量

単価

L001070011

単

舗装幅１．４～３．０ｍ

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

- 72 -
 

ｍ２
単

20250512

規

CB410261

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

20250512

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
数

       1

名称

表層（歩道部）



Z1

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

単-128号

単-68号

量

諸雑費（まるめ）

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

ZZ1

単

- 73 -

位

24-18-A1-0065-0-01

帯広市見積策定単価

WYB00068

砕石ﾀﾞｽﾄ

労務調整-超過-規制

数量

 

       5.08

摘要単価

WYB00069

特殊作業員

計

     100

 

参考資料（1）

ｍ３

kg

施工幅員＝2.5m未満：

式

単

CB210510

表層安定剤

20250512

規

ﾀﾞｽﾄ舗装工

       0.17

金額

20250512

二省労務単価

刊行物単価

       0.16

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm

R0101

Z1

称

単位

人

単価

管理費区分 無

     120

単価適用年月

名 m2

Z1
路体（築堤）盛土

管理費区分 無

価

ZS3000004

R0102

WYB00070

       1

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

       4

人

二省労務単価

数

m3

管理費区分 無

名称

厚4cm

塩化ｶﾙｼｳﾑ

管理費区分 無



2連ﾌﾞﾗﾝｺ
Z1

管理費区分 無

WYB00104

規格／条件

1.000-00000020

単-69号

量

Z1

       1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

単価

24-18-A1-0065-0-01

帯広市見積策定単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

計

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

WYB00101

ZZ1

帯広市見積策定単価

大型2連ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

高3.43m、幅2.67m、安全柵高62cm

諸雑費（まるめ）

単

20250512

規

WYB00103

       1

金額

20250512

W3425×D2670×H2563

二省労務単価

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

       1

称

単位

       1.02
人

管理費区分 無

単価適用年月

名

基

Z1

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵

管理費区分 無

価

       0.34

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

W4800×D1600×H621(2組ｾｯﾄ)
基

人

二省労務単価

数

       1

- 74 -

名称

管理費区分 無



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
200kg＜W≦500kg 据付 位

24-18-A1-0065-0-01

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250512

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

2連ﾌﾞﾗﾝｺ基礎A称

単位

ZZ1

人

- 75 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日

単-70号

刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

       0.2

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

       0.6
管理費区分 無



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

       0.1

位

24-18-A1-0065-0-01

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

単-71号

摘要単価

個

 

参考資料（1）

       0.3

      10

- 76 -

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付

20250512

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵基礎B

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

24-18-A1-0065-0-01

Z006702002

　　普通作業員

％

- 77 -

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

単-72号

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

2連ﾌﾞﾗﾝｺ基礎A

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

24-18-A1-0065-0-01

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

単-73号

- 78 -

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵基礎B

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

- 79 -

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

単-74号

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-75号

単価

　割増対象賃金比0.828

 

計

参考資料（1）

単

20250512

規

金額

20250512

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

- 80 -

m2

価

WYB00105

格

人

数

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

R0102



Z1

二方式放射形滑台設置工

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

帯広市見積策定単価

滑り台A

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-76号 WYB00109

特殊作業員

WYB00110W4520×D4520×H3080

 

参考資料（1）

       0.53

基

- 81 -

       1.59

単

20250512

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

高3.1m、すべり面40cm×3.5m
建設物価調査会策定

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

基

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

二省労務単価

数

単価

       1

名称

管理費区分 無



R0125

Z1
L001120001

規格／条件

1.000-00000020

500kg＜W≦1000kg 据付 量

Z1

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250512

規

計

　割増対象賃金比0.775

       0.33

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価       0.33
管理費区分 無

価

R0102

単-77号

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

- 82 -

DX211800

       1

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

E1基礎

管理費区分 無



R0125

Z1

規格／条件

1.000-00000020

- 83 -

量

普通作業員

単

       0.1

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

個

 

式

参考資料（1）

       0.3

W≦100kg 据付       10

単価

単

20250512

規

　割増対象賃金比0.775
金額

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

E2、E3基礎

単-78号 DX211800

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

24-18-A1-0065-0-01

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-79号 CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用
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　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

E1基礎

R0101



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

24-18-A1-0065-0-01

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

E2基礎

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

単-80号

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250512

構成比率

管理費区分 無

％
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参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

24-18-A1-0065-0-01

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２
E3基礎

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

単-81号
20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

- 86 -

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115
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単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

単-82号

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

　割増対象賃金比0.828

 

計

参考資料（1）
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WYB00113

単

20250512

規

単-83号

金額

20250512

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工 m2

価
格

人

数

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

R0102



Z1

3連鉄棒（低）設置工

高0.9　1.0　1.1m、幅1.8m×3

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単

       0.1

位

24-18-A1-0065-0-01

帯広市見積策定単価

WYB00112

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
特殊作業員

 

参考資料（1）

基

       0.3

単

20250512

規

単-84号

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

WYB00111

管理費区分 無

単価適用年月

W5400×H900・1000・1100

名

- 89 -

基

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

3連低鉄棒

二省労務単価

数

単価

       1

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

24-18-A1-0065-0-01

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無
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単-85号

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

B1基礎

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

単-86号

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

- 91 -

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



Z1
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規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

帯広市見積策定単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

ｼｰｿｰ

       0.39

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

単-87号

ｼｰｿｰ設置工
単

WYB00107

20250512

規

       0.13

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

W3000×D350×H630

単価適用年月

名

基

式

管理費区分 無

価

WYB00108

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

二省労務単価

数

単価

       1

名称

高0.63m、長3.0m

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

A1基礎

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

24-18-A1-0065-0-01

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％
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単

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

単-88号

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
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20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

単-89号

名称



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

帯広市見積策定単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-90号

単価

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ設置工

特殊作業員

 

参考資料（1）

基
単

       0.46

WYB00116

20250512

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

高2.0m、幅2.0m

ZZ1

人

管理費区分 無

W2000×D2000×H2000

単価適用年月

名

基

式

管理費区分 無

価
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WYB00115

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

       1.38

ZS3000004

人

二省労務単価

数

単価

       1

名称

管理費区分 無



　割増対象賃金比0.769

CB240010

- 96 -

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用 位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　生コンクリート  混合Ｂ種
％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

ZKD1004000C-4  18-5-40

単-91号

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

コンクリート

％

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



型枠

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　　普通作業員
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標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　割増対象賃金比0.828

ｍ２

R0133

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

単-92号

価

管理費区分 無

格

　割増対象賃金比0.898

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

　機械構成比率

規格／条件

基礎

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

24-18-A1-0065-0-01

Z006702002

　　普通作業員

％

単-93号

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

20250512

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］
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20250512

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

単-94号

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無

％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793
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１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

　　軽油

単-95号

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格
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R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率
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管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

単-96号

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



％

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価
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　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

　　軽油

単-97号

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

単-98号

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114
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数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



Q001611001

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

単-99号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

 

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

20250512

規

金額

20250512
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歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

式

名称

管理費区分 無



　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

単-100号

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

％

撤去

CB422530

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要標準単価

二省労務単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員
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単
特殊ブロック舗装

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

参考資料（1）（施工パッケージ）

　割増対象賃金比0.835

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　　ブロック工

単価適用年月

名

％

価

管理費区分 無

格

R0101

R0108

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

単-101号

量

R0125

L001011001

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

CB422550

位

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

％

　　小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型

労務調整-超過-規制
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二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

標準単価

％

処分
単

20250512

規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

％

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排出

称

単位

単価適用年月

地先境界ブロック撤去名

％

　　］
刊行物単価

　機械構成比率

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し



R0125

Z1

単-102号

規格／条件

1.000-00000020

量

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

個

 

式

参考資料（1）

       0.15

      10

単価

単
W≦100kg 撤去(仮据付)

20250512

規

　割増対象賃金比0.775
金額

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数
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       0.05

名称

管理費区分 無



R0125

       0.05

Z1

単-103号

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

100kg＜W≦200kg 撤去(仮据付)

       0.15

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250512

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

- 108 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

       0.05

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

単-104号

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       0.5

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個
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参考資料（1）

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

20250512

規

       0.165

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

500kg＜W≦1000kg 撤去(仮据付)

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価

       0.165

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



単-105号

　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単

20250512

規

管理費区分 無
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％

20250512

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



単-106号

ZKD4002000
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単

20250512

規

コンクリート塊受入費
金額

20250512

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名
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価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



単-107号

％

- 112 -

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

24-18-A1-0065-0-01

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

単-108号

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

24-18-A1-0065-0-01

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

- 113 -

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

単-109号

　割増対象賃金比0.769

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

24-18-A1-0065-0-01

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

- 114 -

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

24-18-A1-0065-0-01

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 7.0km以下

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

単-110号

- 115 -

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

- 116 -

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

24-18-A1-0065-0-01

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

単-111号

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

24-18-A1-0065-0-01

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 7.0km以下

単-112号

　材料構成比率

標準単価
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　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

24-18-A1-0065-0-01

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

単-113号

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％
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　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



規格／条件

1.000-00000020

量

ZKD4003000

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

無筋　大型ブロック
摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単

20250512

規

コンクリート塊受入費
金額

20250512

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

単-114号

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

- 119 -

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単

20250512

規

ZKD5605400
金額

20250512

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり

単価適用年月

名

単-115号

価
格

管理費区分 T

数

　
産業廃棄物中間処理料金

- 120 -

     100

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

廃プラスチック類　1m以下　
数量

- 121 -

 

単-116号

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単

20250512

規

金額

20250512

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T
ZKD5652000

数

産業廃棄物中間処理料金

     100

名称

処分費（t）



Z1
トラック［クレーン装置付］

 5.8時間

WYB00022

規格／条件

式

1.000-00000020

単-130号

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

ZZ1

       1

単

管理費区分 無

2連ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工

位

24-18-A1-0065-0-01

単価

単-129号

損料

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

機械運転費

摘要

単-117号

単価

計

切断機（発電機含む）

特殊作業員

ZS8000004

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7

 

参考資料（1）

基

       1

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない

- 122 -

諸雑費（率＋まるめ）

単

WYB00077

20250512

規

金額

20250512

二省労務単価

式

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

する。

管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

       1

人

       2

二省労務単価

数

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

K0302013

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

機械運転費

摘要単価

WYB00119

特殊作業員

 

式

参考資料（1）

基

       1

単

20250512

滑り台a撤去工

切断機（発電機含む）

規

計

       1

金額

20250512

二省労務単価

WYB00120

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

- 123 -

管理費区分 無

単価適用年月

する。

名

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

損料

人

単-118号

二省労務単価

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

数

単価

       1

       2

名称

帯広市見積策定歩掛

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無

単-131号



Z1

3連低・中鉄棒撤去工

規格／条件

1.000-00000020

量

       0.5

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

WYB00123

労務調整-超過-規制

数量

 

機械運転費

摘要単価
特殊作業員

 

式

参考資料（1）

基
単

20250512

切断機（発電機含む）

規

       0.5

計

       1

金額

20250512

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

する。

名

単-132号

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

損料

WYB00124

人

単-119号

二省労務単価

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

数

単価

       1

- 124 -

名称

帯広市見積策定歩掛

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無



Z1

- 125 -

規格／条件

1.000-00000020

量

       0.5

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

機械運転費

摘要単価
特殊作業員

 

式

参考資料（1）

基

単-133号

WYB00092

2連ｼｰｿｰ撤去工
単

20250512

切断機（発電機含む）

規

       0.5

計

       1

金額

20250512
WYB00091

二省労務単価

単-120号

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

する。

名

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

損料

人

二省労務単価

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

数

単価

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

       0.5

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

機械運転費

摘要

- 126 -

単価

WYB00128

特殊作業員

 

式

参考資料（1）

基ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑa撤去工
単

20250512

切断機（発電機含む）

規

       0.5

計

       1

金額

20250512

二省労務単価

WYB00127単-121号

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

する。

名

式

単-134号
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

損料

人

二省労務単価

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

数

単価

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量
単

ZS3000004

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

単
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20250512

規

R0803
金額

20250512

二省労務単価

単-122号

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



立木切倒し・枝払切揃え、立木集積

R0125

Z1

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

時間

      11.082

量

Z1

単価

諸雑費（率＋まるめ）

単

時間

本

位

24-18-A1-0065-0-01

規格区分＝山積0.5m3級 (平積0.4m3)：機械

計

       1

労務調整-超過-規制

数量

 
２０ｃｍ以上 2本 1以外

摘要単価

Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。

出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)：

     100

 

参考資料（1）

式

バックホウ運転費

単

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０

20250512

規

M000291001

刊行物単価

　割増対象賃金比0.775
金額

20250512

二省労務単価

単-123号

ｍｍ

歩掛適用年月

単-135号

R0101

管理費区分 無

称

単位

DX022400

人

管理費区分 無

     258.58

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

ZS8000004

二省労務単価

損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

      24.011

管理費区分 無

価

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

     258.58

ZZ1

人

人

普通作業員

- 128 -

土木一般世話役

二省労務単価

掴み装置

R0102

数

　割増対象賃金比0.769

名称

      29.552

DX090600

管理費区分 無



R0125

Z1

- 129 -

規格／条件

1.000-00000020

量

立木積込

Z1

DX022400

単
位

       1.53

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

 

掴み装置

参考資料（1）

       1.53
損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排

バックホウ運転費

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０

      10

規格区分＝山積0.5m3級 (平積0.4m3)：機械

単

20250512

時間

規

単-136号

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

単-124号

歩掛適用年月

称

DX090700

単位

ZZ1

ｍｍ

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)：

土木一般世話役

       0.45

数

単価

M000291001

名称

ｔ

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

- 130 -

諸雑費（まるめ）

単価

DX023000

 

参考資料（1）
DX090800

：

      10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

単

20250512

規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好

金額

20250512

       4.5

単-125号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

価

Z1

格

       1

単-137号

数

計

時間

式

名称

ｔ

管理費区分 無

９．５ｋｍ以下 良好



規格／条件

1.000-00000020

- 131 -

量
単
位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

WB020051

     100

スキ取り物　ボサ類　

 

計

参考資料（1）

単

20250512

規

空ｍ３

金額

20250512

地方資材単価

単-126号

歩掛適用年月

ZKD5831600

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

m3
数

処分費（m3）

     100

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）抜根等　

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
ZKD5800210

単価

単価

WB020051

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単

20250512

規

金額

20250512

地方資材単価

単-127号

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

m3
数

- 132 -

処分費（m3）

     100

名称



参考資料（2）（施工パッケージ）

％

　割増対象賃金比0.769

CB210510

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

24-18-A1-0065-0-01

　　普通作業員

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

Z006702002

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

　材料構成比率

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　　特殊作業員

単

20250512

規

管理費区分 無

刊行物単価

％

20250512

構成比率

管理費区分 無

単-128号

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

- 133 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 路体（築堤）盛土

％

価2.5m未満

L001070002

格

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

％

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

名称

R0101



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単

参考資料（2）

位

24-18-A1-0065-0-01

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

時間

M000302013

　ミニローリー渡し

- 134 -
 

K0302013

ｔ

Ｌ

単

20250512

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

20250512

二省労務単価

　割増対象賃金比0.778

単-129号

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

トラック［クレーン装置付］

ZS3000004

人

       5.3

補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 5.8時間

       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

- 135 -

単

参考資料（2）

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-130号

単価

単価

WYB00077

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単

20250512

規

金額

20250512

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

価

日
WYB00078

格

数

       1

名称

機械運転費



WYB00121

WYB00120

規格／条件

1.000-00000020

量
単

参考資料（2）

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

単-131号

摘要単価

単価

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単

20250512

規

金額

20250512

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

価

日

格

数

       1

名称

機械運転費

- 136 -



規格／条件

1.000-00000020

量
単

参考資料（2）

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単

20250512

規

金額

20250512
WYB00124

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

- 137 -

単-132号

価

日

格

数

       1

名称

機械運転費

WYB00125



規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00093

単

参考資料（2）

位

24-18-A1-0065-0-01

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

式

 

計

切断機（発電機含む）

- 138 -

       1

単

20250512

規

金額

20250512

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

単-133号

価

日

格

数

WYB00092

       1

名称

機械運転費



規格／条件

1.000-00000020

量
単

参考資料（2）

位

24-18-A1-0065-0-01

- 139 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-134号

単価

単価

式

WYB00129

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単

20250512

規

金額

20250512

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

価

日

格

数

       1

名称

WYB00128

機械運転費



ZZ1

Z1

- 140 -

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

参考資料（2）

位

24-18-A1-0065-0-01

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

時間
MA00202070

摘要単価

山積0.5m3級 (平積0.4m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)

時間

諸雑費（まるめ）

      11

単-135号

　ミニローリー渡し

 

Ｌ

単
バックホウ運転費

20250512

規

計

金額

20250512

二省労務単価

式

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3
管理費区分 無

価

Z1

格

人
       0.17

数

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

単価

R0114

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



ZZ1

Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

参考資料（2）

位

24-18-A1-0065-0-01

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

時間
MA00202070

摘要単価

山積0.5m3級 (平積0.4m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)

時間

諸雑費（まるめ）

      11

　ミニローリー渡し

 

Ｌ

単
バックホウ運転費

20250512

規

計

金額

20250512

二省労務単価

式

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 141 -

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3
管理費区分 無

価

Z1

格

単-136号

人
       0.17

数

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

単価

R0114

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

DX023000

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

Z1

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

24-18-A1-0065-0-01

式

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

Z010020102

時間

計

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.793

 

ダンプトラック運転

ZZ1

      9.8
Ｌ

諸雑費（まるめ）

単

１０ｔ積級　良好

20250512

規
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       1

金額

20250512

二省労務単価

刊行物単価

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

M000301005

単-137号

人
       0.17

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

名称

管理費区分 無



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

規格

24-18-A1-0065-0-01

登録年度

 5

コード

Y007600000-013処分費

単価

登録単価

工事名

2025

- 1 -

備考

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

24-18-A1-0065-0-01

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

WB824010

（アスファルト）

（木材）

金額

24-18-A1-0065-0-01

解体費計

構造物とりこわし

名称

単-101号

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

地先境界ブロック撤去

ｍ３

単価規格／条件

処分

解体費

摘要

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

 

単-99号

単位

（コンクリート）

        6

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

解体費

単-100号
CB422530

       10

（コンクリート）

解体費計

特殊ブロック舗装

CB422550

ｍ２

解体費

解体費計

        5

撤去

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

CB010410

t

殻運搬

（木材）

金額

t

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）
WB020052

24-18-A1-0065-0-01

処分費計

運搬費計

名称

        1.84

（アスファルト）

        0.002

- 1 -

単-114号

運搬費

有り
ｍ３

t

単価規格／条件

（コンクリート）

運搬費計

運搬費計

運搬費

摘要

 

t

（コンクリート）

現場発生品及び支給品運搬

単位

       14.1

（アスファルト）

単-107号現場発生品及び支給品運搬

費用区分

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

（木材）

（コンクリート）

CB010410

（コンクリート）

CB227010

処分費

運搬費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

単-106号

単-108号

        6

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

単-105号

WB020052
処分費（t）         1.84

数量



（木材）
処分費

（木材）

WB020052

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

24-18-A1-0065-0-01

（アスファルト）

循環税相当額計

名称

（コンクリート）

単価規格／条件
処分費

（アスファルト）

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

循環税相当額

        0.002

循環税相当額

処分費計

処分費計

処分費（t）

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

t

循環税相当額

単-115号

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

工事区分

刊行物単価

策型（第２次）］

補正有り

機械損料

ーゼル］

供用日

ダンプトラック［オンロード・ディ

ロードローラ［マカダム・排ガス対

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

刊行物単価

ブレード幅３．１ｍ

MM000001

グリーン

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額

補正有り

刊行物単価

供用日

舗装幅１．４～３．０ｍ

単価

M000701015

供用日

その他（機械）

M000806001

M000301005

補正有り

策型（第２次）］

ランマ

４ｔ積級

 

モータグレーダ［土工用・排ガス対

質量６０～８０ｋｇ

         0.888

供用日

         1.356

補正有り

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
グリーン

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

供用日

         2.584

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

M001003018

公園緑地整備･改修

         0.199
補正有り

グリーン
バックホウ（クローラ）［後方超小
旋回型］

         0.487

M000202015

M000301002

コード

１０ｔ積級

刊行物単価
         1.415

補正有り

補正有り

         0.093

名称

M000202096

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

         0.191

供用日

式

- 1 -

M000801009

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

補正有り

摘要

         1

ーゼル］
供用日



刊行物単価

１０ｔ積級

工事区分

ーゼル］

機械損料

M000301005

MA00202070

トラック［クレーン装置付］

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５

単位

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型]

規格

24-18-A1-0065-0-01

刊行物単価

         0.29

刊行物単価

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額
M000302010

排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3

単価
供用日

M000302013

M000291001

 

トラック［クレーン装置付］

補正有り

掴み装置

当　初

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

時間

公園緑地整備･改修

補正有り

コード

刊行物単価

         6.614

ダンプトラック［オンロード・ディ

         2
補正有り

補正有り
名称

９ｔ

         6.423

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

摘要

時間

時間
         6.426

時間

０ｍｍ



集計リスト（賃料）

刊行物単価

         0.664
運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

日

工事区分

日

         0.195

４．９ｔ吊　リース置場渡し

L001011002

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

刊行物単価

］

日

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

適用 リース置場渡し

刊行物単価

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額

         0.695

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正有りL001010007

L001070002

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）　排

単価

日

賃料

補正有り

 

小型バックホウ（クローラ）［超小

補正有り

し

         0.066
刊行物単価

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

         0.115

L001070011

刊行物単価

旋回型］
らず適用 リース置場渡し

日

当　初

補正有り

工事名
集計区分

渡し

L001060003

         0.362

公園緑地整備･改修

刊行物単価

補正有り

コード

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

刊行物単価
］

らず適用 リース置場渡し

補正有り

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡
補正有り

名称

集計リスト（賃料）

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排

- 1 -

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

L001120001

摘要
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

日

L001011001

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         0.213

小型バックホウ（クローラ）［標準



集計リスト（労務）

         0.071

R0102

R0108

R0101

工事区分

　割増対象賃金比0.860

補正有り

その他（労務）

         0.138

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

人
数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額

　割増対象賃金比0.775

補正有り

人

土木一般世話役

RR000001

         1
　割増対象賃金比0.898

単価

二省労務単価

R0125

型わく工

        19.309

運転手（一般） 　割増対象賃金比0.793

補正有り

R0115

運転手（特殊）

 

人

         1

人

補正有り

二省労務単価

特殊作業員

         5.366

式

         8.064

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名

交通誘導警備員Ａ

集計区分

R0133

公園緑地整備･改修

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

R0114

         2.744

コード

二省労務単価

ブロック工

補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

人

人

- 1 -

　割増対象賃金比0.778

人

補正有り

摘要

　割増対象賃金比0.769

集計リスト（労務）

普通作業員

         1.539

　割増対象賃金比0.835

人

　割増対象賃金比0.828

R0803



工事区分

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

公園緑地整備･改修
労務

コード 名称 摘要

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３

        20

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費

公園緑地整備･改修

Y007600000-013
コード

材料
名称

- 1 -

摘要



       334.75
刊行物単価

工事区分

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

ｍ３

         1

ZKD2054000

ZKD2058000

アスファルト乳剤

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

ZS3000004

Ｌ

ZKD2058000

         1.066

        9.926

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額

地方資材単価

刊行物単価

Z004130002

単価

        62.959

 

０～８０ｍｍ

         0.634

再生骨材

集計リスト（材料）

ZKD2054000

再生骨材

ZZ000001

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

諸雑費（まるめ）

公園緑地整備･改修

０～８０ｍｍ

地方資材単価

グリーン

０～４０ｍｍ

その他（材料）

地方資材単価

ＰＫ－３　プライムコート用

コード

再生骨材

材料

地方資材単価

ZKD0850500

Z006702002

再生密粒度アスファルト混合物

式

名称

ｍ３

道用
ｔ

ｍ３

         0.413

摘要

         5.838

０～４０ｍｍ

         1

軽油 Ｌ

再生骨材

　ミニローリー渡し

式

ｍ３



工事区分

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２

特殊コンクリート製品（無筋）

ガソリン

重量１００㎏以下　参考重量２３５０㎏／m3

         0.06
ｍ３

         0.46

ｔ

ZKD2058000

再生細粒度アスファルト混合物
単位規格

24-18-A1-0065-0-01

コンクリート塊受入費

グリーン

特殊コンクリート製品（無筋）

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額

ZKD1004000

- 3 -

         0.513

地方資材単価

単価

特殊コンクリート製品（無筋）

 

C-4  18-5-40

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

刊行物単価

集計リスト（材料）

再生骨材

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

当　初工事名
集計区分

        14.1

地方資材単価

公園緑地整備･改修

０～８０ｍｍ

地方資材単価

02　2号

地方資材単価

         1.84

Z006704001

コード
ZKD0806500

２３５０㎏／m3

材料

地方資材単価

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩

地方資材単価

ZKD2950200

名称

ｔ

３５０㎏／m3

         6.621

ｍ３

ｍ３

摘要

重量５００㎏以上１０００㎏以下　参考重量

ZKD2950000

Ｌ

地方資材単価

ZKD2950100

無筋　大型ブロック

ｔ

         1.28

         3.266

コンクリート塊受入費

道用

ZKD4002000

ｍ３

ZKD4003000

         3.645

ｍ３

地方資材単価

生コンクリート  混合Ｂ種



- 4 -

工事区分

ZKD5831600

産業廃棄物中間処理料金

空ｍ３

ｔ

         0.001

　

         0.04

時間

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

循環税相当額 廃プラスチック類　

ZKD5652000

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額
産業廃棄物中間処理料金

産業廃棄物中間処理料金

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

地方資材単価

り　

単価

ｔ

         0

 

集計リスト（材料）

刊行物単価

         6.875

１０ｔ積級　良好

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

産業廃棄物中間処理料金

ZKD5652800

諸雑費（率＋まるめ）

Z010020102

公園緑地整備･改修

地方資材単価

スキ取り物　ボサ類　

廃プラスチック類　1m以下　

塗料等付着物あり　

タイヤ損耗費

ZKD5605500

コード

ZS8000004

材料

木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あ

地方資材単価

名称

         6.598

         8.125
ｔ

式

ｔ

枝・抜根等（玉石・土砂等混入なし）抜根等

         0.04

摘要

         1

地方資材単価

ZKD5800210

ｔ

循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・

ZKD5605400

地方資材単価



工事区分

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード
材料

名称 摘要

- 5 -



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

工事区分

　材工共

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

QAE9061200
数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額
腐植酸種子散布

集計リスト（市場単価）

         4.999

単価

 

補正有り

当　初工事名
集計区分

構造物とりこわし工　無筋構造物

公園緑地整備･改修

コード
ｍ２

刊行物単価

        9.998
Q001611001

補正有り
名称

市場単価

- 1 -

ｍ３

摘要



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分

帯広市見積策定単価

t=50mm　1000×2000　黒

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

W3425×D2670×H2563

帯広市見積策定単価

       225.6
2連ﾌﾞﾗﾝｺ

W4800×D1600×H621(2組ｾｯﾄ)

帯広市見積策定単価

W4520×D4520×H3080

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

ｼｰｿｰ

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額

        9.55

m3

帯広市見積策定単価

その他

         1

単価

t=50mm　1000×1000　黒

帯広市見積策定単価

基

         2

 

         1

W5400×H900・1000・1100

W3000×D350×H630

         1

帯広市見積策定単価

基

枚

当　初工事名
集計区分

- 2 -

kg

基

公園緑地整備･改修

3連低鉄棒

         1

帯広市見積策定単価

帯広市見積策定単価

コード

刊行物単価

2連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵

名称

塩化ｶﾙｼｳﾑ

集計リスト（その他）

摘要
砕石ﾀﾞｽﾄ

基

基

枚

滑り台A

表層安定剤

         1
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

         2

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm



日

工事区分

帯広市見積策定単価

         1

レシプロソー・発電機

W2000×D2000×H2000

損料

単位規格

24-18-A1-0065-0-01

日

損料

数量

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

金額

- 3 -

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

損料

その他

         1

単価

日

 

         1

レシプロソー・発電機

レシプロソー・発電機

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

基
コード 名称

レシプロソー・発電機

集計リスト（その他）

摘要

レシプロソー・発電機

         1

日

損料

日

         1

         1

損料



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金

管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

公園緑地整備･改修

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

工事名

３０ｃｍ程度の大きさ　】

       20

        0.04

24-18-A1-0065-0-01

殻種別：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

管理費区分 Ｔ

｜スキ取り物　ボサ類　】

【産業廃棄物中間処理料金｜木く

        6

立木・伐開物・伐根物処分費

t

大型ブロック　】

【コンクリート塊受入費｜無筋　

t

工事区分

        0.002

数量

現場発生品処分

立木・伐開物・伐根物処分費

種類：すきとり物

集計リスト（管理費区分別）

 

残土等処分

単位 管理費区分 ５

【コンクリート塊受入費｜無筋　

t

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金
｜枝・抜根等（玉石・土砂等混入

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

t

現場発生品処分

管理費区分 １

発生材種類：木くず

種類：伐根物

ラスチック類　1m以下　】

【処分費｜　】

現場発生品処分

管理費区分 ２

【産業廃棄物中間処理料金｜廃プ

当初

ず類　木くず 防腐剤・塗料等付

凡　例

t

        1.84

殻処分

- 1 -

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

m3

規格

        6.5

管理費区分 Ｐ
細別名称

        5.5

基盤整備



管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管
管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

公園緑地整備･改修工事名

24-18-A1-0065-0-01

管理費区分 Ｔ

工事区分
数量

集計リスト（管理費区分別）

 

単位 管理費区分 ５

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

- 2 -

管理費区分 １ 管理費区分 ２

当初

凡　例

公園施設更新工事（6号栄児童公園）

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９
共通仮設費

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

規格
管理費区分 Ｐ

細別名称



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

機器単体費

業務委託料

公園工事

主たる工種
 12

 23一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

24-18-A1-0065-0-00

 15

 25

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

- 1 -

  6

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9
 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

対象額

その他費目
  5

設計技術費
 18
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公 園 施 設 更 新 工 事 （ あ お ぞ ら 第 2 児 童 公 園 ほ か ）

都　市　環　境　部　み　ど　り　の　課
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公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

S=1/200

設 計 年 月

設 計 者 名 （ 株 ） 帯 広 土 木 設 計

あおぞら第2児童公園

シーソー

園路BF化起点 園路BF化終点

水飲場

便所

撤去

撤去

園路BF化
（アスファルト舗装）

シーソー更新

2連ブランコ更新
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表層安定剤（塩化カルシウム）

Ｗ
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凡　例

施工基面高

切盛高

現況地盤高

平均掘削深

平均切盛高 ＝0.10÷10＝+0.01m

＝0.04-0.01＝0.03m

S=1/100

シーソー

55.27

55.27

施設名称 数量

1基

更新遊具施設一覧表

1基2連ブランコ ゴムチップマット(大)2枚

備　 考

シーソー

※トイレ・水飲み台の撤去については本工事で実施し、設置については別途発注予定。
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梁　　　　　　　　：φ89.1×t3.2鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（イエロー）

支柱　　　　　　　：φ60.5×t3.2鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（サンドベージュ）

吊りクランプ　　　：鉄鍛造品 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（オレンジ）

コーナークランプ　：ダクタイル鋳物 合成樹脂塗装（オレンジ）

ザイルロープ　　　：φ23ザイルロープ

バンパーシート　　：合成ゴム成形品（アルミ押出型材入り）

根がらみ　　　　　：φ9×200丸棒鋼

質量　　　　　　　：163kg
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設 計 者 名

令 和 　 年 度

令 和 　   年 　 　 月5 11

北 海 道 帯 広 市

7　

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

基礎A　(4個)

施設詳細図(2連ブランコ)

A=0.490m2

4

施 設 詳 細 図 （ 2連 ブ ラ ン コ ）

ゴムチップマット

設計年月

(600) (600) (600)

10
00

(
25

63
)

※1 着座時スイングクリアランス350mm以上、450mmまで。

※
1

※2 ※2

※2 隣り合った吊り部材同士の間隔（内内寸法）は、着地面+1,000mmの位置で650mm以上とする。

※2

・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品とすること。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設

　団体賠償責任保険制度の適用が可能な製品とすること。

設置上の注意!
・本製品の専有スペースとしての安全域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全域内の設置面には適切な

  衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。

・本製品はおおむね6才～12才を対象とする。
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4
00
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(7850)

2連ブランコの基礎を示す

パイプクランプ

梁

支柱

2連ブランコの安全領域を示す

160047501600

16
00

1
60

0
16

00

4
80

0

7950

850

68
0

850

68
0

2連ブランコの基礎を示す

GL

①(床掘り線)

箇所= 4 箇所

支柱　              　：φ42.7×t2.3鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（サンドベージュ）

梁　                  ：φ42.7×t2.3鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（イエロー）

パイプクランプ        ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（オレンジ）

質量　　              ：76kg

箇所= 12 箇所

②(重複部)

面積=0.90m2 面積=0.06m2

平面図　S=1:25

立面図　S=1:25

基礎伏図　S=1:40

切深=0.71m 切深=0.71m

再生骨材(0～80mm級)

V=0.049m3

基礎ブロック

115.15kg/個

□350

□550

□550

300 □350 300

□950

20
0

4
00

1
50

7
50

40
切

深
7
10

基礎詳細図　S=1:25

ダスト舗装

参考図

図　示 図面番号

あ お ぞ ら 第 2児 童 公 園

（ 株 ） 帯 広 土 木 設 計

縮 　 尺

年 　 度

公 園 名

工 事 名

図 面 名

設 計 者 名

令 和 　 年 度

令 和 　   年 　 　 月5 11

北 海 道 帯 広 市

7　

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

基礎B　(12個)

施設詳細図(2連ブランコ安全柵)

A=0.303m2

施 設 詳 細 図 （ 2連 ブ ラ ン コ 安 全 柵 ）

5

設計年月



6

安全領域

※製品外形からの寸法を示す

支柱

(　
10

°
)

ゴム成形品

FB50X12

EPDM

ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付と

支柱は、溶融亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする。

その他の鋼管、鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする（可動部品、基礎部品は除く）。

利用対象年齢は、幼児（３才～６才）・児童（６才～１２才）とする。

ボルト・ナットは電気亜鉛メッキ処理とする。

ネガラミ
RB13-250

角パイプ
125Ｘ75×3.2

PE複層板
t=19

角パイプ
75X75X3.2

安全領域図

立面図

平面図

側面図

仕　　様

G.L. G.L.

面積＝1.92m2

①

1箇所

（床掘り線）

ダスト舗装 ダスト舗装

A1基礎

再生骨材(0～80mm級)

ネガラミ
RB13-250

A1型基礎

再生骨材(0～80mm級)

A1

PE複層板
t=19

参考図

図　示 図面番号
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年 　 度
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図 面 名

設 計 者 名

令 和 　 年 度

令 和 　   年 　 　 月5 11

北 海 道 帯 広 市
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V=0.240m3
564.00kg/個

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

施 設 詳 細 図 （ シ ー ソ ー ）

施設詳細図(シーソー)

A=0.960m2

する。本製品は、遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０２４に準拠した製品とする。

S=1/10 S=1/ 50

S=1/10S=1/10

設計年月

（
最

大
傾

斜
時

） （
水

平
時

）

切深66cm

7
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切
深
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0
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1200
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切
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0
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800

1200



正面図

撤去工詳細図

便所詳細図

平面図

側面図
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セラミックブロック

コンクリートブロック

(穴あき型)

セラミックブロック

防水ゴムシート
屋根

コンクリート

コンクリート

コンクリート

便槽

仕上塗材(リシン吹付) 仕上塗材(リシン吹付) 仕上塗材(リシン吹付)
外壁 外壁 外壁

モルタル下地 モルタル下地

防水ゴムシート
屋根

防水ゴムシート
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図　示 図面番号
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公 園 名
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設 計 者 名

北 海 道 帯 広 市

令 和 　 年 度

令 和 　   年 　 　 月5 11

撤 去 工 詳 細 図
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コンクリート
ブロック

(穴あき型)
奥行き＝150

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

1箇所

面積＝8.84m2
切深0.65m

②（床掘り線）

L=10.36m
止石

止石

t=0.10m

(平板ブロック)

水飲み台

V=0.12ｍ
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水
飲
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側面図

平面図
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40
0

40
0

600

3
00

6
0
0

A=（2.49×2.49）-（1.20×0.60）＝5.48㎡

7

設計年月
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断面図
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(平板ブロック)

t=0.10m
止石

t=0.12m
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2
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2
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出入口開口部

1350

1050



遊具施設基礎撤去詳細図

図 示 図 面 番 号

令 和 　   年 　 　 月5

遊具施設基礎撤去詳細図

11

北   海   道   帯   広   市

令 和 　 年 度

あおぞら第2児童公園

縮 尺

公 園 名

工 事 名

図 面 名

年 度 7

C1

C1基礎×4ヶ

平面図

基礎床掘控除分
V=0.080m3/個

4箇所
切深0.60m
面積＝1.00m2

③（床掘り線）

平面図

正面図C1

C1C1

□400300 300

□1000

5
00

1
0
0

切
深

6
00

2連ブランコ

1000

10
0
0

基礎ブロック
188.00kg/個

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

2連シーソー

8

設 計 年 月

（ 株 ） 帯 広 土 木 設 計設 計 者 名

S=1/30

6
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切
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100 100
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切
深
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100

φ50
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φ50

1450

正面図

1箇所
切深0.50m

①（床掘り線）

面積＝0.99m2



計画平面図

西16条北2丁目

砂場プレイウォール

照明灯

門柱

門柱

フェンス

47-3

47-7

43-7

43-6

43-5

43-4

44-20 44-19 44-18 44-17

45-1

45-14

47-4 47-5

47-6

公 園 名

工 事 名

図 面 名

年 度

図 示 図面番号

令 和 　   年 　 　 月5 

計 画 平 面 図

（ 株 ） 帯 広 土 木 設 計

11

縮 尺

北   海   道   帯   広   市

1

令 和 　 年 度

6号栄児童公園

3-8

3-7

3-10

住宅

住宅

住宅

車庫

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

住宅

As

住宅

住宅

物置

車庫

カーポート
車庫

車庫

カーポート

車庫

物置

カーポート

塀

塀

塀

As As AsG G G G

G

G

G

Co

As

As

As

G

G

物置

Co

雨
雨

汚

水道弁

水道弁

M

M

M

U-240

U
-
2
40

U
-
24
0

U-240

M

汚

物置

背付きベンチ

G

G AsAs

Ｘ座標点　名 Ｙ座標

-88154.814-117559.130

摘　　要

GNSS測量による

B1 40.503 測量鋲(新点)

(標高)

４級基準点成果表

B2

B3

※(標高)は直接水準による

-88153.671-117597.820

-88111.922-117594.468

B4 -117556.103 -88115.635

40.544

40.661

40.658

-117520.07210A28 -88218.798

-88026.832-117492.35610A27

使用与点成果表

〃

〃

〃

帯広市

B4

B3

B1

B2

帯広市

カーポート

物置

H= 40.499

雨水桝角上(北)

B M

物置 物置

帯広市

0

10

20

30

26.72

40

7.56

EP=45.47

底=38.571

43 31 23
09 53 21

43 31 23
09 56 16

43 31 23
09 81 14

白樺108
西15右2左1

白樺108
西15右2左2

43 31 23
19 09 10

43 31 23
19 03 16

白樺108
西15右2左1右1

43 31 23
19 07 50
白樺108
西15右2左1右2右1

西15右2左1右2
白樺108

西15右3
白樺108

西15右2
白樺108

不明 不明

3-9
帯広市

施設名称 数量

Y=- 88115.173
X=-117598.418
SP= 0.00

SP=45.47

Y=- 88119.024
X=-117553.110

門柱

14.07

SP=14.07

SP=26.72
(P=35.30）

IP26.72

P14.07

P35.30

更新遊具施設一覧表

2連ブランコ

フェンス

スプリング遊具

帯 広 市

ジャングルジム
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1
6
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5000
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ダスト舗装

ダスト舗装
40

0
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6000

2
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調査起点

調査終点

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

滑り台A

備　 考

3連低鉄棒

滑り台A 1基 ゴムチップマット(小)2枚

2連ブランコ 1基 ゴムチップマット(大)2枚

1基3連低鉄棒

1基

ジャングルジム 1基

設 計 年 月

設 計 者 名

S=1/200

シーソー

シーソー

園路BF化起点

園路BF化終点

園路BF化
（アスファルト舗装）

ジャングルジム更新

3連低鉄棒更新
39

帯広市

917㎡

2連ブランコ更新

滑り台A更新

シーソー更新

※トイレ・水飲み台の撤去については本工事で実施し、設置については別途発注予定。

凡　例

施工基面高

切盛高

現況地盤高

平均掘削深

平均切盛高
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40.86
 0.00
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滑り台A

3連低鉄棒

シーソー

砕石ダスト t=40mm

表層安定剤（塩化カルシウム）

Ｗ

（0～2.5mm）

ダスト舗装定規図
S=1/20

ダスト舗装詳細図
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梁　　　　　　　　：φ89.1×t3.2鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（イエロー）

支柱　　　　　　　：φ60.5×t3.2鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（サンドベージュ）

吊りクランプ　　　：鉄鍛造品 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（オレンジ）

コーナークランプ　：ダクタイル鋳物 合成樹脂塗装（オレンジ）

ザイルロープ　　　：φ23ザイルロープ

バンパーシート　　：合成ゴム成形品（アルミ押出型材入り）

根がらみ　　　　　：φ9×200丸棒鋼

質量　　　　　　　：163kg

GL

再生骨材(0～80mm級)

ザイルロープ

5
5
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490 170
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ダスト舗装

バンパーシート詳細図 S=1:5

基礎詳細図　S=1:25

参考図
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公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

A=0.490m2

基礎A　(4個)
4

設計年月

施 設 詳 細 図 （ 2連 ブ ラ ン コ ）

ゴムチップマット
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1000×2000×50

3
0
40

3445

面積=1.21m2

切深=0.81m
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施設詳細図(2連ブランコ)

ゴムチップマット
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(
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)

※1 着座時スイングクリアランス350mm以上、450mmまで。

※
1

※2 ※2

※2 隣り合った吊り部材同士の間隔（内内寸法）は、着地面+1,000mmの位置で650mm以上とする。

※2

・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品とすること。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設

　団体賠償責任保険制度の適用が可能な製品とすること。

設置上の注意!
・本製品の専有スペースとしての安全域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全域内の設置面には適切な

  衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。

・本製品はおおむね6才～12才を対象とする。
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支柱　              　：φ42.7×t2.3鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（サンドベージュ）

梁　                  ：φ42.7×t2.3鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（イエロー）

パイプクランプ        ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（オレンジ）

質量　　              ：76kg
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滑走面断面図

A部詳細図

３．ボルト・ナット類は、ジンクロメートメッキとする。

仕　　様

６．（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険加入製品とする。

５．対象年齢は、おおむね６～１２才とする。

２．下塗りはエポキシ樹脂系プライマーを塗装し、上塗りは合成樹脂系塗料を塗装し焼付塗装とする。

８．（一社）日本公園施設業協会のＳＰ表示認定企業の製品とする。

ａ－ａ　展開図

ａ ａ
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１．使用パイプ類はジンクロメートメッキ、または同等以上の品質を有するメッキ処理を施す。
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施設詳細図(滑り台A)

施設詳細図(滑り台A)

再生骨材(0～80mm級)
A=0.400m2

A=0.640m2
再生骨材(0～80mm級)

A=0.280m2
6

ゴムチップマット

接手

塗装色；

コスモブルー

M8六角穴付ボタンボルト

M12*60六角穴付ボタンボルト

設 計 年 月

設 計 者 名

S=1/20

S=1/ 5

S=1/ 5

S=1/ 50

S=1/20

S=1/20

S=1/20

S=1/ 5

７．（一社）日本公園施設業協会の「JPFA-SP-S:2024」に対応。
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４．ボンデ鋼鈑（ＳＥＨＣ－Ｐ）は、鋼鈑の両面に電気亜鉛メッキを施したものとする。



１．使用パイプ類はジンクロメートメッキ、または同等以上の品質を有するメッキ処理を施す。

３．ネジはジンクロメートメッキ、ＴＰはＳＵＳとする。

仕　　様

５．（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険加入製品とする。

４．対象年齢は、おおむね３～６才、６～１２才とする。

２．下塗りはエポキシ樹脂系プライマーを塗装し、上塗りは合成樹脂系塗料を塗装し焼付塗装とする。

７．（一社）日本公園施設業協会のＳＰ表示認定企業の製品とする。

参考図

図 示 図 面 番 号

令 和 　   年 　 　 月5 11

北   海   道   帯   広   市

令 和 　 年 度

縮 尺

公 園 名

工 事 名

図 面 名

年 度

安全領域図

正面図

側面図

A部詳細図

G.L. G.L.

ダスト舗装 ダスト舗装

B1基礎

再生骨材(0～80mm級)

再生骨材(0～80mm級)

平面図

面積＝0.90m2

①

4箇所

（床掘り線）

B1 B1 B1 B1

B1基礎

施設詳細図(3連低鉄棒)

施設詳細図( 3連低鉄棒)

Ａ部

２８φ磨丸鋼　ジンクロ

13φ*200

60.5φ*3.8t

安全領域

28φ磨丸鋼　ジンクロ

7φ*45TP

28φ磨丸鋼　ジンクロ

７φ＊４５ＴＰ

M10*65六角穴付止ネジ

M10*65六角穴付止ネジ

60.5φ*3.8t

60.5φ*3.8t

塗装色；ＣＰブルー３

接手
塗装色；チェーンレッド

接手
塗装色；チェーンレッド

37
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1800 1800 1800

5400

1800 1800 1800
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0

900

10
0
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100 100 100 100

1
80

0

1500

V=0.048m3
　112.80kg/個

7

6号栄児童公園

7

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

A=0.300m2

設 計 年 月

設 計 者 名

S=1/15 S=1/3

S=1/15

S=1/15

S=1/100

６．（一社）日本公園施設業協会の「JPFA-SP-S:2024」に対応。
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安全領域

※製品外形からの寸法を示す

支柱

(　
10

°
)

ゴム成形品

FB50X12

EPDM

ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付と

支柱は、溶融亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする。

その他の鋼管、鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする（可動部品、基礎部品は除く）。

利用対象年齢は、幼児（３才～６才）・児童（６才～１２才）とする。

ボルト・ナットは電気亜鉛メッキ処理とする。

ネガラミ
RB13-250

角パイプ
125Ｘ75×3.2

PE複層板
t=19

角パイプ
75X75X3.2

安全領域図

立面図

平面図

側面図

仕　　様

G.L. G.L.

面積＝1.92m2

①

1箇所

（床掘り線）

ダスト舗装 ダスト舗装

A1基礎

再生骨材(0～80mm級)

ネガラミ
RB13-250

A1型基礎

再生骨材(0～80mm級)

A1

PE複層板
t=19

参考図

図　示 図面番号

（ 株 ） 帯 広 土 木 設 計

縮 　 尺

年 　 度

公 園 名

工 事 名

図 面 名

設 計 者 名

令 和 　 年 度

令 和 　   年 　 　 月5 11

北 海 道 帯 広 市

7　
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1
20
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1
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V=0.240m3
564.00kg/個

6号 栄 児 童 公 園

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

A=0.960m2

8

する。本製品は、遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０２４に準拠した製品とする。

設計年月

施 設 詳 細 図 （ シ ー ソ ー ）

施設詳細図(シーソー)

S=1/10 S=1/ 50

S=1/10 S=1/10

（
最

大
傾

斜
時

） （
水

平
時

）
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1段

2段

3段

4段

Ｂ

Ｃ

投影図

Ｄ

Ａ，Ｂ，Ｄ面は内側より望む

Ｃ面はＤ面側より望む

４段

３段

２段

１段

▽

▽

▽

▽

▽

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

１．使用パイプ類は、溶融Ｚｎ－Ａｌ－Ｍｇ合金めっき鋼材とする。

３．ボルト・ナット類は、ステンレス製とする。

仕　　様

５．（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険加入製品とする。

４．対象年齢は、おおむね３～６才とする。

２．下塗りはエポキシ樹脂系プライマーを塗装し、上塗りは合成樹脂系塗料を塗装し焼付塗装とする。

７．（一社）日本公園施設業協会のＳＰ表示認定企業の製品とする。

A

横パイプ
塗装色；チェーンレッド

縦パイプ

塗装色；レモンイエロー

27.2Φ*2.3t

27.2Φ*2.3t

27.2Φ*2.3t

27.2Φ*2.3t

再生骨材(0～80mm級)

G.L.

ダスト舗装

平面図

側面図

接合部

ＳＵＳ

ＳＵＳ

安全領域図

図 示 図面番号

令 和 　   年 　 　 月5

（ 株 ） 帯 広 土 木 設 計

11

縮 尺

公 園 名

工 事 名

図 面 名

北   海   道   帯   広   市

令 和 　 年 度年 度

6号栄児童公園

参考図

施設詳細図(ジャングルジム)

施設詳細図(ジャングルジム)

面積＝7.84

（床掘り線）
①

B1

立面図

7

安全領域

立面図　図示方向

9φ*100
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Ｇキャップ

パッキン

27.2Φ*2.3t

Ｍ８－Ｇボルト

Ｍ８－Ｇナット

□2400

100 100

□2800

2800

2
80

0

5800

5
8
0
0

無筋構造物
C-4

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

A=5.760m2
9

設 計 年 月

設 計 者 名

S=1/15 S=1/40 S=1/2

S=1/ 50

S=1/15

S=1/ 50

1箇所
切深36cm

40
0

切
深

3
6
0

６．（一社）日本公園施設業協会の「JPFA-SP-S:2024」に対応。



撤去工詳細図

図　示 図面番号

6 号 栄 児 童 公 園

（ 株 ） 帯 広 土 木 設 計

縮 　 尺

年 　 度

公 園 名

工 事 名

図 面 名

設 計 者 名

北 海 道 帯 広 市

令 和 　 年 度

令 和 　   年 　 　 月5 11

撤 去 工 詳 細 図

7

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

10

設計年月

基礎部

コンクリ－トＡ

A=2.83㎡

コンクリ－トＢ

側 面図水飲み台

φ1900

φ1500

φ2500

1
6
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0
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0
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1
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1
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2
0
00

867

水飲み場詳細図 便所詳細図

平 面 図

側 面 図

100 400 100

基礎部

コンクリ－トＡ

A=2.83㎡

コンクリ－トＢ

φ1900

φ1500

φ2500

平 面図

床堀りライン

2
00 1
0
0

正 面 図

車止め詳細図

側 面 図

平 面 図

A=0.60㎡

110 410 110

床堀りライン

1箇所

5
0
0

切深0.50m
面積＝4.91m2

S=1/ 50 S=1/ 50 S=1/ 20

L=10.36m
止石

止石

t=0.10m

(平板ブロック)

V=0.12ｍ
3

A=1.04㎡

水
飲
み
台

2690

26
9
0

2490

100

1
20

2690

平面図

A=（2.49×2.49）-（1.20×0.60）＝5.48㎡

断面図
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0 1

0
0

(平板ブロック)

t=0.10m
止石

t=0.12m
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2490
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①（床掘り線）

廃材鋼材質量

98kg/基

A=1.06㎡
(内空部=1.77㎡)

A=1.06㎡
(内空部=1.77㎡)



遊具施設基礎撤去詳細図
A1: S=1/30

図 示 図 面 番 号

令 和 　   年 　 　 月5

遊具施設基礎撤去詳細図

11

縮 尺

公 園 名

工 事 名

図 面 名

北   海   道   帯   広   市

令 和 　 年 度年 度

6 号 栄 児 童 公 園

7

公園施設更新工事（あおぞら第2児童公園ほか）

11

D1

D1基礎×4ヶ

平面図

基礎床掘控除分
V=0.080m3/個

4箇所
切深0.60m
面積＝1.00m2

正面図D1

D1D1

□400300 300

□1000

50
0

10
0

切
深

60
0

2連ブランコ

1000

1
0
00

基礎ブロック
188.00kg/個

C3基礎×1個

正面図

1
00

C1基礎×1ヶ

V=0.216m3/個
基礎床掘控除分

V=0.027m3/個
基礎床掘控除分

1
00

C2基礎×2個

C1

C2

C2

平面図

切深0.25m
面積＝0.90m2

2箇所

切深0.70m
面積＝1.44m2

1箇所

切深0.25m
面積＝1.08m2

1箇所

C3

V=0.014m3/個
基礎床掘控除分

300 600×300 300
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15
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切
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基礎ブロック 基礎ブロック基礎ブロック
507.60kg/個 63.45kg/個

滑り台a

32.90kg/個

E1基礎×4ヶ

基礎床掘控除分
V=0.048m3/個

正面図

E1

面積＝0.90m2

E1 E1 E1

300

300×400

300

900×1000
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1
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切
深
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1
0
00

基礎ブロック
112.80kg/個

4箇所
切深0.50m

平面図

3連低・中鉄棒

2連シーソー

切深0.25m
面積＝7.84m2

1箇所

平面図

A1

2800

2
8
00

A1基礎×1個

正面図

基礎床掘控除分
V=0.726m3/個

300 300

1
00

1
5
0

切
深

2
50

□2200

□2800

基礎ブロック

①（床掘り線）

②（床掘り線）

③（床掘り線）

④（床掘り線）

⑤（床掘り線）

⑦（床掘り線）

設 計 年 月

設 計 者 名

ジャングルジムa

平面図
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