

契 約 状 況 表

2025/05/28

工事番号	5070035	工事（委託業務）名	泉・以平西8線線舗装新設工事				場 所	帯広市以平町西8線 5号～7号			種 別	土木
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和7年5月27日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと				
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
75,350,000円	68,500,000円		68,167,000円	61,970,000円		指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）		摘 要								
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率	随 契 理 由					
西岡・北洋特定建設工事共同企業体		66,900,000										
高堂・十勝道路特定建設工事共同企業体		66,800,000			落 札	97.5%						
笹谷・東光特定建設工事共同企業体		67,740,000										
徳井・東日本富士新特定建設工事共同企業体		67,200,000										
資格不適格者（非指名者） 名		理 由				低 入 札 価格調査 制 度		落札理由				
						契 約 金 額		工 期		～		
						場 所		種 別				
						理 由						
						契 約 変 更 内 容						
契約者名	高堂・十勝道路特定建設工事共同企業体		住 所	帯広市東1条南16丁目15番地		摘 要						
契約金額	73,480,000円		法定福利費 概算額	2,650,950円								
契約日	令和7年6月4日		工 期	令和7年6月5日 ～ 令和7年11月18日								
摘 要	工事延長605m、幅員5.5m、車道舗装3,615㎡、道路土工一式、構造物撤去工一式、防護柵工一式、区画線工一式、道路付属施設工一式											

2025/05/28

工事番号		5070036		工事（委託業務）名				中島緑地測量調査委託(B区域)								場 所		帯広市西21条北4丁目									種 別		測 量						
指 名 通 知 日								入札執行日時				令和7年5月27日				9時30分				一般競争入札 参加資格要件				告示文を参照のこと											
予 定 価 格				入札書比較価格				最低制限価格				最低制限価格入札書比較価格																							
14,080,000円				12,800,000円				10,978,000円				9,980,000円								指 名 理 由															
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)						入 札 金 額 （単位：円）						摘 要						随 契 理 由																	
						第 1 回		第 2 回		第 3 回		入札結果		落札率																					
株式会社松田技術コンサルタント						12,340,000												低 入 札 価格調 査 制 度		落札理由															
株式会社安井測量設計事務所						12,220,000																													
株式会社富士雄設計コンサルタント						12,180,000																													
北王コンサルタント株式会社						11,900,000						落 札								93.0%															
株式会社ズコーシャ						12,270,000																													
株式会社中央エンジニア						12,160,000																													
平田技術コンサルタント株式会社						12,250,000																													
東和工研株式会社						12,200,000																													
																				調査結果概要															
																				理 由															
資格不適格者(非指名者) 名						理 由																													
契約者名		北王コンサルタント株式会社						住 所		帯広市西7条北1丁目11番地										契約変更内 容				摘 要											
契約金額		13,090,000円						法定福利費概算額		円																									
契約日		令和7年5月30日						工 期		令和7年6月2日 ～ 令和8年3月10日																									
摘 要		(測量業務) 基準点測量20点、現地測量0.078km ² 、路線測量0.30km、水文調査一式 (地質調査業務) 機械ボーリング一式、サウンディング及び原位置試験一式、水源調査一式、水質調査一式、解析等調査一式																																	

契 約 状 況 表

2025/05/28

工事番号	5070037	工事（委託業務）名	栄小・西陵中グラウンド改修実施設計委託				場 所	帯広市西17条北1丁目 ほか			種 別	土木設計
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和7年5月27日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと				
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
8,514,000円	7,740,000円		6,732,000円	6,120,000円		指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）		摘 要								
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率	随 契 理 由					
株式会社安井測量設計事務所		7,400,000										
株式会社帯広土木設計		7,280,000										
株式会社富士雄設計コンサルタント		7,370,000										
北王コンサルタント株式会社		7,450,000										
株式会社ズコーシャ		7,420,000										
株式会社中央エンジニア		7,200,000			落 札	93.0%						
株式会社土木技術コンサルタント		7,400,000										
東和工研株式会社		7,380,000										
資格不適格者(非指名者) 名		理 由				低 入 札 価格調査 制 度		落札理由				
						契 約 金 額		工 期		～		
						場 所		種 別				
						理 由						
						契 約 変 更 内 容		摘 要				
契約者名	株式会社中央エンジニア		住 所	帯広市東10条南5丁目4番地1			契 約 変 更 内 容		摘 要			
契約金額	7,920,000円		法定福利費 概算額	円								
契約日	令和7年5月30日		工 期	令和7年6月2日 ～ 令和7年11月25日								
摘 要	測量延長 栄小学校110m、西陵中学校120m、基準点測量一式、現地測量一式、路線測量一式、土質試験一式、グラウンド設計一式											

契 約 状 況 表

2025/05/28

工事番号	5070038	工事（委託業務）名	橋梁定期点検業務委託その1				場 所	帯広市愛国町15番地先 ほか			種 別	技術資料
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年5月27日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと			
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格									
34,177,000円	31,070,000円	27,555,000円	25,050,000円			指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要							
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率	随 契 理 由					
安井・中央特定委託業務共同企業体		29,740,000										
北王・松田技術特定委託業務共同企業体		29,900,000										
ズコーシャ・アラヤ特定委託業務共同企業体		28,900,000			落 札	93.0%	調査結果 概 要					
平田・丸菱特定委託業務共同企業体		29,650,000										
東和工研・富士雄設計特定委託業務共同企業体		29,600,000										
							契 約 変 更 内 容	契約金額		工 期	～	
								場 所		種 別		
								理 由				
資格不適合者（非指名者） 名		理 由					契 約 変 更 内 容	理 由				
契約者名	ズコーシャ・アラヤ特定委託業務共同企業体		住 所	帯広市西18条北1丁目17番地			契 約 変 更 内 容	摘 要				
契約金額	31,790,000円		法定福利費 概算額	円								
契約日	令和7年5月30日		工 期	令和7年6月2日 ～ 令和7年12月10日								
摘 要	橋梁定期点検34箇所、橋長15m以上23橋、橋長15m未満11橋											

契 約 状 況 表

2025/05/28

工事番号	5070039	工事（委託業務）名	都市計画道路18条通物件等の現況調査委託				場 所	帯広市西18条南3丁目外		種 別	技術資料
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年5月27日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと		
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
5,533,000円	5,030,000円	4,444,000円	4,040,000円			指 名 理 由					
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由				
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率					
株式会社安井測量設計事務所		4,830,000					低 入 札 価格調査 制 度	落札理由			
北王コンサルタント株式会社		4,840,000									
株式会社ズコーシャ		4,810,000						調 査 結 果 概 要			
平田技術コンサルタント株式会社		4,700,000			落 札	93.4%					
東和工研株式会社		4,800,000									
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契約変更 内 容		理 由		
契約者名	平田技術コンサルタント株式会社		住 所	帯広市西1条南22丁目3番地2			摘 要				
契約金額	5,170,000円		法定福利費 概算額	円							
契約日	令和7年5月30日		工 期	令和7年6月2日 ～ 令和7年9月1日							
摘 要	道路整備に伴う物件等の現況調査及び移転補償費算定業務 4件										

契 約 状 況 表

2025/05/28

工事番号	5070040	工事（委託業務）名	帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事(その9)				場 所	帯広市西17条南6丁目1番地ほか1箇所		種 別	電気
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年5月27日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと		
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
99,220,000円	90,200,000円	91,278,000円	82,980,000円			指 名 理 由					
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由				
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率					
株式会社イーグル電気		88,650,000					低 入 札 価格調査 制 度	落札理由			
川岸電設株式会社		88,400,000									
株式会社北口電器商会		88,000,000			落 札	97.6%		調 査 結 果 概 要			
道朝日電設株式会社		88,600,000									
昭栄電機株式会社		88,570,000									
株式会社振興電気		88,390,000									
資格不適格者(非指名者) 名		理 由					契約変更 内 容		【同日落札数制限方式】		
契約者名	株式会社北口電器商会		住 所	帯広市西24条北2丁目5番52			摘 要				
契約金額	96,800,000円		法定福利費 概算額	円							
契約日	令和7年6月4日		工 期	令和7年6月5日 ～ 令和8年3月3日							
摘 要					(施工場所) 第八中学校・西陵中学校、(施工内容) 空調設備設置に伴う受配電設備改修一式、電灯設備幹線及びコンセント設備設置一式						

契 約 状 況 表

2025/05/28

工事番号	5070041	工事（委託業務）名	帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事(その10)				場 所	帯広市西13条北7丁目1番地ほか1箇所		種 別	電気	
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和7年5月27日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと				
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
85,580,000円	77,800,000円		78,727,000円	71,570,000円		指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）		摘 要								
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率	随 契 理 由					
株式会社イーグル電気		76,370,000										
川岸電設株式会社		76,400,000										
株式会社北口電器商会							調 査 結 果 概 要					
昭栄電機株式会社		75,500,000			落 札	97.0%						
株式会社振興電気		76,200,000										
資格不適格者(非指名者) 名		理 由					契 約 変 更 内 容					
契約者名	昭栄電機株式会社		住 所	帯広市自由が丘4丁目9番地11			摘 要	【同日落札数制限方式】㈱北口電器商会6番工事落札につき無効				
契約金額	83,050,000円		法定福利費 概算額	円								
契約日	令和7年6月4日		工 期	令和7年6月5日 ～ 令和8年3月3日								
(施工場所)第一中学校・翔陽中学校、(施工内容)空調設備設置に伴う受配電設備改修一式、電灯設備幹線及びコンセント設備設置一式												

契 約 状 況 表

2025/05/28

工事番号	5070042	工事（委託業務）名	帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事(その11)				場 所	帯広市大正町444番地の2ほか3箇所		種 別	電気	
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和7年5月27日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと					
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
78,331,000円	71,210,000円	71,885,000円	65,350,000円			指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由					
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率						
株式会社イーグル電気		70,250,000				低 入 札 価格調査 制 度	落札理由					
川岸電設株式会社		70,300,000										
株式会社北口電器商会							調 査 結 果 概 要					
道朝日電設株式会社		70,500,000										
昭栄電機株式会社												
株式会社振興電気		69,800,000			落 札							98.0%
資格不適格者(非指名者) 名		理 由					契 約 変 更 内 容					
契約者名	株式会社振興電気		住 所	帯広市西17条南1丁目14番地1			摘 要	【同日落札数制限方式】㈱北口電器商会6番工事落札につき無効、昭栄電機㈱7番業務落札につき無効				
契約金額	76,780,000円		法定福利費 概算額	円								
契約日	令和7年6月4日		工 期	令和7年6月5日 ～ 令和8年3月3日								
摘 要	(施工場所)第七中学校・川西中学校・清川中学校・八千代中学校、(施工内容)空調設備設置に伴う受配電設備改修一式、電灯設備幹線及びコンセント設備設置一式											

契 約 状 況 表

2025/05/28

工事番号	5070043	工事（委託業務）名	帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事(その12)				場 所	帯広市西5条南25丁目1番地ほか1箇所			種 別	電気	
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和7年5月27日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと						
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格									
73,942,000円	67,220,000円		68,024,000円	61,840,000円		指 名 理 由							
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)			入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由					
			第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率						
株式会社イーグル電気			66,400,000					低 入 札 価格調査 制 度	落札理由				
川岸電設株式会社			65,600,000										
株式会社北口電器商会									調 査 結 果 概 要				
道朝日電設株式会社			65,500,000			落 札	97.4%						
昭栄電機株式会社													
株式会社振興電気													
資格不適格者(非指名者) 名			理 由					契 約 変 更 内 容					
契約者名	道朝日電設株式会社		住 所	帯広市南の森西1丁目1番地3		契 約 変 更 内 容	契約金額		工 期	～			
契約金額	72,050,000円		法定福利費 概算額	円			場 所		種 別				
契約日	令和7年6月4日		工 期	令和7年6月5日 ～ 令和8年3月3日			理 由						
摘 要	(施工場所) 第四中学校・第五中学校、(施工内容) 空調設備設置に伴う受配電設備改修一式、電灯設備幹線及びコンセント設備設置一式												
							摘 要	【同日落札数制限方式】㈱北口電器商会6番工事落札につき無効、昭栄電機㈱7番業務落札につき無効、㈱振興電気8番工事落札につき無効					

2025/05/28

工事番号		5070044		工事（委託業務）名				帯広市学校施設空調設備用電気設備改修工事(その13)						場 所		帯広市西24条南1丁目7番地ほか1箇所				種 別	電気				
指 名 通 知 日						入札執行日時		令和7年5月27日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと											
予 定 価 格		入札書比較価格				最低制限価格		最低制限価格入札書比較価格																	
73,161,000円		66,510,000円				67,298,000円		61,180,000円						指 名 理 由											
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)				入 札 金 額（単位:円）				摘 要		随 契 理 由															
				第 1 回		第 2 回		第 3 回										入札結果		落札率					
株式会社イーグル電気				64,400,000								落 札		96.8%		低 入 札 価格調査 制 度		落札理由							
川岸電設株式会社				65,000,000																					
株式会社北口電器商会																									
道朝日電設株式会社																									
昭栄電機株式会社																									
株式会社振興電気																									
資格不適格者(非指名者) 名				理 由								契 約 変 更 内 容		理 由											
契約者名		株式会社イーグル電気				住 所		帯広市西17条南3丁目1番12号						契 約 変 更 内 容		理 由		【同日落札数制限方式】㈱北口電器商会6番工事落札につき無効、昭栄電機㈱7番業務落札につき無効、㈱振興電気8番工事落札につき無効、道朝日電設㈱9番工事落札につき無効							
契約金額		70,840,000円				法定福利費 概算額		円																	
契約日		令和7年6月4日				工 期		令和7年6月5日 ～ 令和8年3月3日																	
摘 要		(施工場所)第二中学校・緑園中学校、(施工内容)空調設備設置に伴う受配電設備改修一式、電灯設備幹線及びコンセント設備設置一式																							

2025/05/28

工事番号		5070045		工事（委託業務）名				旧青葉児童保育センター分室用地確定測量委託				場 所		帯広市西6条南22丁目				種 別		測 量	
指 名 通 知 日						入札執行日時		令和7年5月27日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと							
予 定 価 格		入札書比較価格				最低制限価格		最低制限価格入札書比較価格													
1,716,000円		1,560,000円				1,320,000円		1,200,000円						指 名 理 由							
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)				入 札 金 額（単位:円）				摘 要													
				第 1 回		第 2 回		第 3 回												入札結果	
株式会社松田技術コンサルタント				1,510,000																	
株式会社安井測量設計事務所				1,490,000																	
株式会社帯広土木設計				1,490,000																	
有限会社新東測量設計社				1,450,000								落 札		92.9%							
株式会社富士雄設計コンサルタント				1,500,000																	
北王コンサルタント株式会社				1,500,000																	
株式会社ズコーシャ				1,500,000																	
株式会社田中測量設計				1,490,000																	
株式会社中央エンジニア				1,490,000																	
平田技術コンサルタント株式会社				1,490,000																	
丸菱測量設計株式会社				1,500,000																	
東和工研株式会社				1,490,000																	
資格不適格者(非指名者) 名				理 由																	
契約者名		有限会社新東測量設計社				住 所		帯広市東1条南1丁目5番地						契 約 変 更 内 容				【同日落札数制限方式】			
契約金額		1,595,000円				法定福利費 概算額		円													
契約日		令和7年5月30日				工 期		令和7年6月2日 ～ 令和7年7月30日													
摘 要		用地確定測量0.04ha、用地境界杭設置4本、基準点測量1点																			

2025/05/28

工事番号		5070046		工事（委託業務）名				旧帯広市消防団川西第2分団詰所用地確定測量委託				場 所		帯広市上帯広町西1線				種 別		測 量					
指 名 通 知 日						入札執行日時		令和7年5月27日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと											
予 定 価 格		入札書比較価格				最低制限価格		最低制限価格入札書比較価格																	
1,551,000円		1,410,000円				1,177,000円		1,070,000円						指 名 理 由											
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)				入 札 金 額（単位:円）				摘 要				随 契 理 由													
				第 1 回		第 2 回		第 3 回		入札結果										落札率					
株式会社松田技術コンサルタント				1,370,000												低 入 札 価格調査 制 度		落札理由							
株式会社安井測量設計事務所				1,360,000																					
株式会社瀬野測量コンサル				1,310,000								落 札		92.9%				調査結果 概 要							
株式会社帯広土木設計				1,340,000																					
有限会社新東測量設計社																									
株式会社富士雄設計コンサルタント				1,340,000																					
北王コンサルタント株式会社				1,360,000																					
株式会社ズコーシャ				1,360,000																					
株式会社田中測量設計				1,350,000																					
株式会社中央エンジニア				1,340,000																					
平田技術コンサルタント株式会社				1,350,000										契 約 変 更 内 容		契約金額				工 期		～			
丸菱測量設計株式会社				1,350,000												場 所				種 別					
東和工研株式会社				1,350,000												理 由									
資格不適格者（非指名者） 名				理 由												契 約 変 更 内 容		【同日落札数制限方式】(南)新東測量設計11番業務落札につき無効							
契約者名		株式会社瀬野測量コンサル				住 所		帯広市東一条南16丁目15番地						契 約 変 更 内 容		摘 要									
契約金額		1,441,000円				法定福利費 概算額		円																	
契約日		令和7年5月30日				工 期		令和7年6月2日 ～ 令和7年9月2日																	
摘 要		用地確定測量0.08ha、用地境界杭設置4本、基準点測量2点																							

契 約 状 況 表

2025/05/28

工事番号	5070047	工事（委託業務）名	公園施設バリアフリー化実施設計委託（緑ヶ丘公園ほか）				場 所	帯広市字緑ヶ丘2 ほか		種 別	土木設計	
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和7年5月27日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと				
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
12,243,000円	11,130,000円		9,845,000円	8,950,000円		指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）		摘 要								
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率	随 契 理 由					
株式会社松田技術コンサルタント		10,760,000										低 入 札 価格調査 制 度
株式会社安井測量設計事務所		10,680,000										
株式会社帯広土木設計		10,350,000			落 札	93.0%	調 査 結 果 概 要					
株式会社富士雄設計コンサルタント		10,600,000										
北王コンサルタント株式会社		10,700,000										
株式会社ズコーシャ		10,650,000										
株式会社中央エンジニア		10,580,000										
丸菱測量設計株式会社		10,650,000										
東和工研株式会社		10,600,000										
資格不適合者（非指名者） 名		理 由				契約変更 内 容		理 由				
契約者名	株式会社帯広土木設計		住 所	帯広市西7条南16丁目2番地5			契 約 金 額	工 期	～			
契約金額	11,385,000円		法定福利費 概算額	円				場 所	種 別			
契約日	令和7年5月30日		工 期	令和7年6月2日 ～ 令和7年12月15日					理 由			
摘 要	公園施設バリアフリー化実施設計2公園 アスベスト含有調査10公園											

2025/05/28

工事番号		5070048		工事（委託業務）名		公園施設更新実施設計委託（公園東第1児童公園ほか）						場 所		帯広市公園東町1丁目 ほか				種 別		土木設計	
指 名 通 知 日						入札執行日時		令和7年5月27日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと							
予 定 価 格		入札書比較価格				最低制限価格		最低制限価格入札書比較価格													
7,062,000円		6,420,000円				5,665,000円		5,150,000円						指 名 理 由							
入 札 参 加 資 格 者 名 （指 名 業 者 名）				入 札 金 額（単位:円）				摘 要				随 契 理 由									
				第 1 回		第 2 回		第 3 回		入札結果										落札率	
株式会社松田技術コンサルタント				6,190,000												低 入 札 価格調査 制 度					
株式会社安井測量設計事務所				6,100,000																	
株式会社帯広土木設計																					
株式会社富士雄設計コンサルタント				6,110,000																	
北王コンサルタント株式会社				6,180,000																	
株式会社ズコーシャ				6,130,000																	
株式会社中央エンジニア				5,990,000						落 札		93.3%									
丸菱測量設計株式会社				6,130,000																	
東和工研株式会社				6,120,000																	
																契 約 変 更 内 容					
資格不適格者（非指名者） 名				理 由										契約金額				工 期		～	
														場 所				種 別			
														理 由							
契約者名		株式会社中央エンジニア				住 所		帯広市東10条南5丁目4番地1						摘 要		【同日落札数制限方式】㈱帯広土木設計13番業務落札につき無効					
契約金額		6,589,000円				法定福利費 概算額		円													
契約日		令和7年5月30日				工 期		令和7年6月2日 ～ 令和7年9月16日													
摘 要		遊戯施設更新実施設計5公園																			