

令和5年5月30日 郵便入札結果

日時：令和5年5月30日 9時30分

会場：10階第5A会議室

1番工事 緑橋補修工事

予定価格	50,996,000 円	完成（完了）期限	令和5年10月31日
落札者	右谷建設工業株式会社		
落札価格×1.10	49,940,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	弘栄建設株式会社	45,600	
2	右谷建設工業株式会社	45,400	

2番工事 帯広の森運動施設高圧ケーブル等改修工事

予定価格	18,931,000 円	完成（完了）期限	令和5年11月30日
落札者	株式会社樋口電気工業		
落札価格×1.10	18,590,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	株式会社振興電気	16,970	
2	昭榮電機株式会社	17,000	
3	株式会社樋口電気工業	16,900	
4	大昭電気工業株式会社	17,000	

3番工事 コスモス児童公園外遊戯施設更新工事

予定価格	77,154,000 円	完成（完了）期限	令和5年11月7日
落札者	イノタニ・シンセイ特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	76,769,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	イノタニ・シンセイ特定建設工事共同企業体	69,790	

4番業務 橋梁補修詳細設計委託

予定価格	18,799,000 円	完成（完了）期限	令和6年3月11日
落札者	北王コンサルタント株式会社		
落札価格×1.10	17,490,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	アラヤ総合設計株式会社	16,300	
2	株式会社帯広土木設計	16,500	
3	株式会社安井測量設計事務所	16,210	
4	株式会社土木技術コンサルタント	16,180	
5	北王コンサルタント株式会社	15,900	
6	平田技術コンサルタント株式会社	16,250	
7	株式会社ズコーシャ	16,410	
8	東和工研株式会社	16,250	

5番業務 あおぞら第2児童公園外バリアフリー化等実施設計委託

予定価格	8,932,000 円	完成(完了)期限	令和5年11月29日
落札者	株式会社帯広土木設計		
落札価格×1.10	8,305,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	株式会社帯広土木設計	7,550	
2	株式会社安井測量設計事務所	7,720	
3	北王コンサルタント株式会社	7,820	
4	丸菱測量設計株式会社	7,730	
5	株式会社ズコーシャ	7,790	
6	株式会社中央エンジニア	7,710	

6番業務 旧大空児童保育センター解体実施設計委託

予定価格	3,652,000 円	完成(完了)期限	令和5年11月7日
落札者	株式会社モリ建築設計室		
落札価格×1.10	3,630,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	株式会社門建築設計事務所	3,310	
2	株式会社モリ建築設計室	3,300	