

令和8年6月16日 郵便入札結果

日時: 令和8年6月16日 9時30分

会場: 10階第5A会議室

1番工事 工機橋ほか補修工事

予定価格	63,976,000 円	完成(完了)期限	令和9年1月12日
落札者	弘栄建設株式会社		
落札価格×1.10	62,700,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	弘栄建設株式会社	57,000	
2	右谷建設工業株式会社	57,200	

2番工事 舗装道路改良工事その12

予定価格	39,853,000 円	完成(完了)期限	令和8年9月24日
落札者	東光舗道株式会社		
落札価格×1.10	37,389,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	東日本富士新道路株式会社	34,500	
2	北洋道路株式会社	34,380	
3	東光舗道株式会社	33,990	
4	十勝道路株式会社	34,360	

3番工事 若葉団地エレベーター改修工事(1号棟)

予定価格	20,504,000 円	完成(完了)期限	令和8年12月11日
落札者	入札不調		
落札価格×1.10	円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	日本オーチス・エレベータ株式会社 北海道支店	辞退	

4番工事 大正団地簡易平屋除却工事

予定価格	78,507,000 円	完成(完了)期限	令和8年12月11日
落札者	株式会社岩佐		
落札価格×1.10	78,320,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	株式会社岩佐	71,200	

5番業務 若葉団地福祉対応改善実施設計委託

予定価格	7,183,000 円	完成(完了)期限	令和8年12月7日
落札者	株式会社モリ建築設計室		
落札価格×1.10	7,040,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	株式会社モリ建築設計室	6,400	
2	株式会社門建築設計事務所	6,440	
3	株式会社神田設計	6,500	

【同日落札数制限方式】

6番工事 西陵中学校グラウンド改修工事

予定価格	73,249,000 円	完成(完了)期限	令和8年11月4日
落札者	西岡・安藤特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	72,435,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	西岡・安藤特定建設工事共同企業体	65,850	
2	笹谷・尾関特定建設工事共同企業体	65,990	
3	鉄建相互・桐谷特定建設工事共同企業体	66,460	

【同日落札数制限方式】

7番工事 栄小学校グラウンド改修工事

予定価格	46,607,000 円	完成(完了)期限	令和8年10月27日
落札者	笹谷・尾関特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	46,134,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	西岡・安藤特定建設工事共同企業体	6番工事落札につき無効	
2	笹谷・尾関特定建設工事共同企業体	41,940	
3	鉄建相互・桐谷特定建設工事共同企業体	42,280	