

契 約 状 況 表

2025/06/17

工事番号	5070078	工事（委託業務）名	農道改良工事				場 所	帯広市上清川町西1線36～37号			種 別	土木
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年6月17日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと			
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格									
96,206,000円	87,460,000円	87,230,000円	79,300,000円			指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由					
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率						
西岡・北洋特定建設工事共同企業体		86,070,000					低 入 札 価格調査 制 度	落札理由				
伊豆倉・東日本富士新特定建設工事共同企業体		85,850,000										
笹谷・東光特定建設工事共同企業体		86,300,000						調 査 結 果 概 要				
桐谷・十勝道路特定建設工事共同企業体		85,600,000			落 札	97.9%						
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契 約 変 更 内 容					
契約者名	桐谷・十勝道路特定建設工事共同企業体		住 所	帯広市西16条南1丁目12番5号			契 約 変 更 内 容	理 由				
契約金額	94,160,000円		法定福利費 概算額	3,384,000円								
契約日	令和7年6月25日		工 期	令和7年6月26日 ～ 令和7年12月10日								
摘 要	工事延長551m、土工一式、法面工一式、排水構造物工（小型水路工）一式、舗装工一式、標識工一式、道路付属施設工一式、構造物撤去工一式											

契 約 状 況 表

2025/06/17

工事番号	5070079	工事（委託業務）名	広陽橋ほか補修工事				場 所	帯広市西19条南3丁目 ほか			種 別	土木				
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年6月17日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと							
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格													
46,585,000円	42,350,000円	41,448,000円	37,680,000円			指 名 理 由										
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由									
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率										
弘栄建設株式会社		42,000,000					低 入 札 価格調査 制 度	落札理由								
右谷建設工業株式会社		41,800,000														
鉄建相互株式会社		41,700,000			落 札	98.5%		調 査 結 果 概 要								
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契 約 変 更 内 容		契 約 金 額				工 期	～		
									場 所				種 別			
									理 由							
契約者名	鉄建相互株式会社		住 所	帯広市東1条南23丁目8番地			契 約 変 更 内 容		摘 要							
契約金額	45,870,000円		法定福利費 概算額	1,638,945円												
契約日	令和7年6月25日		工 期	令和7年6月26日 ～ 令和7年12月2日												
摘 要	(広陽橋)橋長19.00m、幅員3.10m、伸縮継手工5.0m、地覆・高欄補修工一式、支承補修工一式、橋梁塗装工146.8㎡、舗装打換え工11.3㎡、橋梁用防護柵工一式(新開歩道橋)橋長35.20m、幅員6.00m、支承補修工一式、断面修復工1構造物、表面被覆工5.3m、小規模塗装工1.4㎡															

契 約 状 況 表

2025/06/17

工事番号	5070080	工事（委託業務）名	舗装道路改良工事その9				場 所	帯広市白樺16条西2丁目			種 別	舗装
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和7年6月17日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと					
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
33,209,000円	30,190,000円		29,799,000円	27,090,000円		指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)			入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由				
			第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率					
道路工業株式会社 十勝営業所			27,750,000			落 札	91.9%	低 入 札 価格調査 制 度				
東日本富士新道路株式会社			27,960,000									
北洋道路株式会社			27,880,000					落札理由				
東光舗道株式会社			27,980,000									
十勝道路株式会社			27,860,000					調査結果 概 要				
資格不適格者（非指名者） 名			理 由									
								契約変更 内 容				
契約者名	道路工業株式会社 十勝営業所		住 所	帯広市東6条南1丁目2-11グリーンアヴェニューⅡ 202		摘 要						
契約金額	30,525,000円		法定福利費 概算額	1,168,353円								
契約日	令和7年6月25日		工 期	令和7年6月26日 ～ 令和7年9月30日								
道路土工一式、舗装土工式（車道延長251. 30m 幅5. 40m）、排水構造物土工式、縁石土工式、構造物撤去土工式、仮設土工式												

契 約 状 況 表

2025/06/17

工事番号	5070081	工事（委託業務）名	都市計画道路青柳通境界標埋設委託				場 所	帯広市西8～9条南32～33丁目			種 別	測 量
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和7年6月17日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと				
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
2,442,000円	2,220,000円		1,859,000円	1,690,000円		指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）		摘 要								
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率	随 契 理 由					
株式会社瀬野測量コンサル	2,100,000					低 入 札 価格調査 制 度						
株式会社松田技術コンサルタント	2,140,000											
株式会社安井測量設計事務所	2,110,000											
アラヤ総合設計株式会社	2,080,000			落 札	93.7%							
株式会社帯広土木設計	2,120,000											
有限会社新東測量設計社	2,110,000											
株式会社富士雄設計コンサルタント	2,120,000											
北王コンサルタント株式会社	2,140,000											
株式会社ズコーシャ	2,120,000											
株式会社中央エンジニア	2,120,000											
丸菱測量設計株式会社	2,120,000					契 約 変 更 内 容	契約金額		工 期	～		
							場 所		種 別			
							理 由					
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契 約 変 更 内 容	摘 要				
契約者名	アラヤ総合設計株式会社		住 所	帯広市西12条南12丁目2番地2		契 約 変 更 内 容	摘 要					
契約金額	2,288,000円		法定福利費 概算額	円								
契約日	令和7年6月20日		工 期	令和7年6月23日 ～ 令和8年3月18日								
摘 要	境界標埋設 23本											

契 約 状 況 表

2025/06/17

工事番号	5070082	工事（委託業務）名	帯広の森陸上競技場トラック大規模改修実施設計委託				場 所	帯広の森運動公園内		種 別	土木設計		
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和7年6月17日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと					
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格									
7,535,000円	6,850,000円		6,039,000円	5,490,000円		指 名 理 由							
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額 (単位:円)		摘 要									
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率	随 契 理 由						
株式会社松田技術コンサルタント		6,590,000											
株式会社安井測量設計事務所		6,580,000											
株式会社帯広土木設計		6,500,000											
株式会社富士雄設計コンサルタント		6,530,000											
北王コンサルタント株式会社		6,370,000			落 札	93.0%							
株式会社ズコーシャ		6,540,000											
株式会社中央エンジニア		6,530,000											
資格不適格者(非指名者) 名		理 由				低 入 札 価格調査 制 度		落札理由					
						契 約 金 額		工 期		～			
						場 所		種 別					
						理 由							
						契 約 変 更 内 容		摘 要					
契約者名	北王コンサルタント株式会社		住 所	帯広市西7条北1丁目11番地		契 約 変 更 内 容		摘 要					
契約金額	7,007,000円		法定福利費 概算額	円									
契約日	令和7年6月20日		工 期	令和7年6月23日 ～ 令和7年10月29日									
摘 要	陸上競技場トラック大規模改修実施設計、1周400mトラック8レーン、全天候型ウレタントラック、105m×68mフィールド												

契 約 状 況 表

2025/06/17

工事番号	5070083	工事（委託業務）名	都市計画道路青柳通事業損失調査委託				場 所	帯広市西8～9条南32丁目			種 別	技術資料
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年6月17日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと			
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格									
3,828,000円	3,480,000円	2,970,000円	2,700,000円			指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）		摘 要								
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率	随 契 理 由					
平田技術コンサルタント株式会社		3,330,000										
北王コンサルタント株式会社		3,350,000										
株式会社ズコーシャ		3,240,000			落 札	93.1%	調 査 結 果 概 要					
東和工研株式会社		3,330,000										
							契 約 変 更 内 容	契 約 金 額		工 期	～	
								場 所		種 別		
								理 由				
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契 約 変 更 内 容	理 由				
契約者名		株式会社ズコーシャ		住 所	帯広市西18条北1丁目17番地							
契約金額		3,564,000円		法定福利費 概算額	円							
契約日		令和7年6月20日		工 期	令和7年6月23日 ～ 令和7年3月18日							
摘 要	騒音及び振動〔現地調査〕一式、地盤変動影響調査等 一式						契 約 変 更 内 容	摘 要				

契 約 状 況 表

2025/06/19

工事番号	5070084	工事（委託業務）名	公園灯更新工事その1				場 所	帯広市西16条南34丁目ほか		種 別	電気	
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年6月17日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと				
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格									
14,861,000円	13,510,000円	13,321,000円	12,110,000円			指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由					
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率						
日東電気工業株式会社		13,140,000			落 札	97.3%	低 入 札 価格調査 制 度	落札理由				
株式会社セイトー電設		13,410,000										
大栄電設株式会社		13,280,000										
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契 約 変 更 内 容	契約金額		工 期	～	
								場 所		種 別		
								理 由				
契約者名	日東電気工業株式会社		住 所	帯広市西17条南3丁目37番9号			契 約 変 更 内 容	摘 要	【同日落札数制限方式】			
契約金額	14,454,000円		法定福利費 概算額	551,208円								
契約日	令和7年6月25日		工 期	令和7年6月26日 ～ 令和7年10月30日								
摘 要	公園灯具取替12公園61基											

契 約 状 況 表

2025/06/19

工事番号	5070085	工事（委託業務）名	公園灯更新工事その2				場 所	帯広市西14条南37丁目ほか		種 別	電気
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年6月17日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと		
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
14,432,000円	13,120,000円	12,925,000円	11,750,000円			指 名 理 由					
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由				
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率					
日東電気工業株式会社							低 入 札 価格調査 制 度	落札理由			
株式会社セイトー電設		12,950,000			落 札	98.7%					
大栄電設株式会社		13,080,000									
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契 約 変 更 内 容				
契約者名	株式会社セイトー電設		住 所	帯広市東3条南25ー4			契約金額			工 期	～
契約金額	14,245,000円		法定福利費 概算額	535,296円			場 所			種 別	
契約日	令和7年6月25日		工 期	令和7年6月26日 ～ 令和7年10月30日			理 由				
摘 要	公園灯具取替2公園61基										
摘 要							摘 要		【同日落札数制限方式】日東電気工業㈱7番工事落札につき無効		

契 約 状 況 表

2025/06/17

工事番号	5070086	工事（委託業務）名	稲田小学校屋内運動場屋上防水改修工事				場 所	帯広市西15条南39丁目1番1号			種 別	防水
指 名 通 知 日			入札執行日時	令和7年6月17日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと					
予 定 価 格	入札書比較価格		最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
34,727,000円	31,570,000円		31,944,000円	29,040,000円		指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)			入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由				
			第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率					
上嶋工業株式会社			29,040,000					低 入 札 価格調査 制 度	落札理由			
有限会社山建産業			29,040,000			落 札	92.0%					
株式会社タカケン			29,040,000						調 査 結 果 概 要			
資格不適格者（非指名者） 名			理 由				契 約 変 更 内 容					
契約者名	有限会社山建産業		住 所	帯広市空港南町南10線西34番地1					契約金額		工 期	～
契約金額	31,944,000円		法定福利費 概算額	円					場 所		種 別	
契約日	令和7年6月25日		工 期	令和7年6月26日 ～ 令和7年11月7日					理 由			
摘 要	構造・階数：鉄骨造、鉄筋コンクリート造・2階建、延床面積1,381.15㎡、用途：屋内運動場、工事概要：屋上防水改修工事（無窯型アスファルト防水D-1（機械固定併用））											
							摘 要	【同日落札数制限方式】上島工業(株)・(有)山建産業・(株)タカケン同額につき くじ				

契 約 状 況 表

2025/06/17

工事番号	5070087	工事（委託業務）名	東小学校屋内運動場屋上防水改修工事				場 所	帯広市東7条南2丁目1番地			種 別	防水
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年6月17日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと				
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格									
30,129,000円	27,390,000円	27,654,000円	25,140,000円			指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)	入 札 金 額（単位:円）		摘 要			随 契 理 由						
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率							
上嶋工業株式会社	25,190,000			落 札	92.0%	低 入 札 価格調査 制 度	落札理由					
有限会社山建産業												
株式会社タカケン	25,190,000						調 査 結 果 概 要					
資格不適格者（非指名者） 名	理 由					契 約 変 更 内 容	契 約 金 額		工 期	～		
							場 所		種 別			
							理 由					
契約者名	上嶋工業株式会社		住 所	帯広市西16条南4丁目21番8号			契 約 変 更 内 容	摘 要	【同日落札数制限方式】(有)山建産業9番工事落札につき無効、上嶋工業(株)・(株)タカケン同額につき くじ			
契約金額	27,709,000円		法定福利費 概算額	円								
契約日	令和7年6月25日		工 期	令和7年6月26日 ～ 令和7年11月7日								
摘 要	構造・階数:鉄骨造、鉄筋コンクリート造・平屋建、延床面積1,111.20㎡、用途:屋内運動場、工事概要:屋上防水改修工事(無窯型アスファルト防水D-1(機械固定併用))											

契 約 状 況 表

2025/06/17

工事番号	5070088	工事（委託業務）名	大空団地4街区(藤1・2号棟、桜)除却実施設計委託				場 所	帯広市大空町9丁目4番地、5番地		種 別	建築設計		
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年6月17日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと				
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格										
5,302,000円	4,820,000円	4,059,000円	3,690,000円			指 名 理 由							
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由						
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率							
株式会社谷津設計		4,690,000			落 札	97.3%	低 入 札 価格調査 制 度		落札理由				
株式会社モリ建築設計室		4,770,000											
有限会社福井設計		4,720,000											
資格不適格者(非指名者) 名		理 由					契 約 変 更 内 容		契 約 金 額			工 期	～
									場 所			種 別	
									理 由				
契約者名	株式会社谷津設計		住 所	帯広市新町西6丁目32番地			契 約 変 更 内 容		【同日落札数制限方式】				
契約金額	5,159,000円		法定福利費 概算額	円									
契約日	令和7年6月23日		工 期	令和7年6月24日 ～ 令和8年2月27日									
摘 要	構造・階数：CB造・地上2階建、延床面積：藤1・2号棟1,149.48㎡、桜736.56㎡、設計概要：上記施設及び附帯物の解体に係る設計												

契 約 状 況 表

2025/06/17

工事番号	5070089	工事（委託業務）名	大空団地4街区(藤3～5号棟)除却実施設計委託				場 所	帯広市大空町9丁目5番地		種 別	建築設計
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和7年6月17日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと		
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
4,389,000円	3,990,000円	3,355,000円	3,050,000円			指 名 理 由					
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由				
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率					
株式会社門建築設計事務所		3,870,000			落 札	97.0%	低 入 札 価格調査 制 度	落札理由			
株式会社創造設計舎		3,900,000									
株式会社神田設計		3,880,000									
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契 約 変 更 内 容	契約金額		工 期	～
								場 所		種 別	
								理 由			
契約者名	株式会社門建築設計事務所		住 所	帯広市西7条南3丁目7番地1			契 約 変 更 内 容	摘 要	【同日落札数制限方式】		
契約金額	4,257,000円		法定福利費 概算額	円							
契約日	令和7年6月20日		工 期	令和7年6月23日 ～ 令和8年2月27日							
摘 要	構造・階数：CB造・地上2階建、延床面積：藤3～5号棟1,782.81㎡、設計概要：上記施設及び附帯物の解体に係る設計										