

契 約 状 況 表

工事番号	5080088	工事（委託業務）名	泉・西5線線ほか舗装新設工事				場 所	帯広市泉町西5線9～10号ほか		種 別	土木
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和8年8月25日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと		
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
53,636,000円	48,760,000円	48,290,000円	43,900,000円			指 名 理 由					
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由				
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率					
西岡・北洋特定建設工事共同企業体		47,750,000					低 入 札 価格調査 制 度	落札理由			
伊豆倉・東日本富士新特定建設工事共同企業体		47,600,000									
高堂・タイキ工業特定建設工事共同企業体		47,590,000			落 札	97.6%		調 査 結 果 概 要			
鉄建相互・十勝道路特定建設工事共同企業体		47,700,000									
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契 約 変 更 内 容		理 由		
契約者名		高堂・タイキ工業特定建設工事共同企業体		住 所	帯広市東1条南16丁目15番地						
契約金額		52,349,000円		法定福利費 概算額	1,735,856円						
契約日		令和8年9月2日		工 期	令和8年9月3日 ～ 令和9年1月15日						
摘 要		(泉・西5線線)工事延長323m、幅員5.5m、車道舗装1887㎡、道路土一式、法面工一式、構造物撤去工一式、区画線工一式、道路付属施設工一式(泉・東13線線)工事延長67m、幅員5.5m、車道舗装340㎡、道路土一式、法面工一式、構造物撤去工一式、区画線工一式、道路付属施設工一式									

契 約 状 況 表

工事番号	5080089	工事（委託業務）名	公園灯更新工事その3				場 所	帯広市西3条南27丁目ほか			種 別	電気
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和8年8月25日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件		告示文を参照のこと			
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格									
9,416,000円	8,560,000円	8,393,000円	7,630,000円			指 名 理 由						
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）		摘 要								
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率	随 契 理 由					
株式会社セイトー電設		8,430,000										
大栄電設株式会社		8,470,000										
株式会社ヴァンテック		8,400,000			落 札	98.1%						
資格不適格者（非指名者） 名		理 由				低 入 札 価格調査 制 度		落札理由				
						契 約 金 額		工 期		～		
						場 所		種 別				
						理 由						
						契 約 変 更 内 容		摘 要				
契約者名	株式会社ヴァンテック		住 所	帯広市西14条北4丁目1番地12			契 約 変 更 内 容		摘 要			
契約金額	9,240,000円		法定福利費 概算額	319,288円								
契約日	令和8年9月2日		工 期	令和8年9月3日 ～ 令和9年2月26日								
摘 要	公園灯具取替25公園32基											

契 約 状 況 表

工事番号	5080090	工事（委託業務）名	公園施設更新工事（あおい児童公園ほか）				場 所	帯広市大空町7丁目ほか		種 別	造園	
指 名 通 知 日		入札執行日時	令和8年8月25日		9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと				
予 定 価 格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格									
33,242,000円	30,220,000円	29,821,000円	27,110,000円				指 名 理 由					
入 札 参 加 資 格 者 名 (指 名 業 者 名)		入 札 金 額（単位:円）			摘 要		随 契 理 由					
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	入札結果	落札率						
株式会社イノタニ		29,920,000			落 札	99.0%	低 入 札 価格調査 制 度	落札理由				
有限会社関口造園		30,070,000										
								調 査 結 果 概 要				
資格不適格者（非指名者） 名		理 由					契 約 変 更 内 容	理 由				
契約者名	株式会社イノタニ		住 所	帯広市西5条南30丁目13番地								
契約金額	32,912,000円		法定福利費 概算額	1,127,206円								
契約日	令和8年9月2日		工 期	令和8年9月3日 ～ 令和9年1月8日			摘 要					
摘 要	遊戯施設更新2公園、本工事01：土系舗装工284㎡、遊具組立設置工2基、公園施設撤去工3基、本工事02：土系舗装工25㎡、遊具組立設置工2基、公園施設撤去工2基											