

契 約 状 況 表

|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------|------|-----|-----|-----|--|
| 工事番号                           | 5080072     | 工事（委託業務）名                                                                               | 川西・稲田西2線線道路整備工事その2 |                 |                       |                  | 場 所       | 帯広市稲田町西2線(稲田町3～4号線)  |      |     | 種 別 | 土木  |  |
| 指 名 通 知 日                      |             |                                                                                         | 入札執行日時             | 令和8年7月14日 9時30分 |                       | 一般競争入札<br>参加資格要件 | 告示文を参照のこと |                      |      |     |     |     |  |
| 予 定 価 格                        | 入札書比較価格     |                                                                                         | 最低制限価格             | 最低制限価格入札書比較価格   |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
| 90,321,000円                    | 82,110,000円 |                                                                                         | 81,323,000円        | 73,930,000円     |                       | 指 名 理 由          |           |                      |      |     |     |     |  |
| 入 札 参 加 資 格 者 名<br>(指 名 業 者 名) |             |                                                                                         | 入 札 金 額（単位:円）      |                 |                       | 摘 要              |           | 随 契 理 由              |      |     |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         | 第 1 回              | 第 2 回           | 第 3 回                 | 入札結果             | 落札率       |                      |      |     |     |     |  |
| 伊豆倉・東日本富士新特定建設工事共同企業体          |             |                                                                                         | 80,700,000         |                 |                       |                  |           | 低 入 札<br>価格調査<br>制 度 | 落札理由 |     |     |     |  |
| 笹谷・北洋道路特定建設工事共同企業体             |             |                                                                                         | 81,300,000         |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
| 栗林・東光特定建設工事共同企業体               |             |                                                                                         | 80,400,000         |                 |                       | 落 札              | 97.9%     |                      |      |     |     |     |  |
| 鉄建相互・十勝道路特定建設工事共同企業体           |             |                                                                                         | 81,400,000         |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           | 調 査 結 果<br>概 要       |      |     |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           | 契 約 金 額              |      |     | 工 期 | ～   |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      | 場 所  |     |     | 種 別 |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      |      | 理 由 |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
| 資格不適格者（非指名者） 名                 |             |                                                                                         | 理 由                |                 |                       |                  |           | 契 約 変 更<br>内 容       | 摘 要  |     |     |     |  |
|                                |             |                                                                                         |                    |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
| 契約者名                           |             |                                                                                         | 栗林・東光特定建設工事共同企業体   |                 | 住 所                   | 帯広市西10条南4丁目12番地  |           |                      |      |     |     |     |  |
| 契約金額                           |             | 88,440,000円                                                                             |                    | 法定福利費<br>概算額    | 2,923,116円            |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
| 契約日                            |             | 令和8年7月23日                                                                               |                    | 工 期             | 令和8年7月24日 ～ 令和9年1月20日 |                  |           |                      |      |     |     |     |  |
| 摘 要                            |             | 工事延長134m、幅員12.5m、車道舗装1,681㎡、道路土工一式、法面工一式、排水構造物工一式、構造物撤去工一式、標識工一式、道路付属施設工一式、縁石工一式、区画線工一式 |                    |                 |                       |                  |           |                      |      |     |     |     |  |

契 約 状 況 表

|                                |            |                  |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------|--|-----|------|-------|
| 工事番号                           | 5080073    | 工事（委託業務）名        | 公園施設更新実施設計委託（公園東第3児童公園ほか） |                 |                       |                  | 場 所                  | 帯広市公園東町4丁目ほか |                |  | 種 別 | 土木設計 |       |
| 指 名 通 知 日                      |            |                  | 入札執行日時                    | 令和8年7月14日 9時30分 |                       | 一般競争入札<br>参加資格要件 |                      | 告示文を参照のこと    |                |  |     |      |       |
| 予 定 価 格                        | 入札書比較価格    |                  | 最低制限価格                    | 最低制限価格入札書比較価格   |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 4,598,000円                     | 4,180,000円 |                  | 3,696,000円                | 3,360,000円      |                       | 指 名 理 由          |                      |              |                |  |     |      |       |
| 入 札 参 加 資 格 者 名<br>(指 名 業 者 名) |            | 入 札 金 額（単位:円）    |                           |                 | 摘 要                   |                  | 随 契 理 由              |              |                |  |     |      |       |
|                                |            | 第 1 回            | 第 2 回                     | 第 3 回           | 入札結果                  | 落札率              |                      |              |                |  |     |      |       |
| 株式会社松田技術コンサルタント                |            | 4,020,000        |                           |                 |                       |                  | 低 入 札<br>価格調査<br>制 度 | 落札理由         |                |  |     |      |       |
| 株式会社富士雄設計コンサルタント               |            | 3,920,000        |                           |                 |                       | 落 札              |                      |              |                |  |     |      | 93.8% |
| 株式会社安井測量設計事務所                  |            | 4,010,000        |                           |                 |                       |                  |                      |              | 調 査 結 果<br>概 要 |  |     |      |       |
| 株式会社帯広土木設計                     |            | 3,990,000        |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 北王コンサルタント株式会社                  |            | 4,030,000        |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 株式会社ウィネット                      |            | 4,000,000        |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 株式会社ズコーシャ                      |            | 4,020,000        |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 平田技術コンサルタント株式会社                |            | 3,990,000        |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 丸菱測量設計株式会社                     |            | 4,020,000        |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 株式会社中央エンジニア                    |            | 3,970,000        |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
|                                |            |                  |                           |                 |                       |                  |                      | 理 由          |                |  |     |      |       |
|                                |            |                  |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
|                                |            |                  |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
|                                |            |                  |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 資格不適格者（非指名者） 名                 |            | 理 由              |                           |                 |                       |                  | 契約変更<br>内 容          |              | 摘 要            |  |     |      |       |
|                                |            |                  |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 契約者名                           |            | 株式会社富士雄設計コンサルタント |                           | 住 所             | 帯広市自由が丘4丁目1番地13       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 契約金額                           |            | 4,312,000円       |                           | 法定福利費<br>概算額    | 円                     |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 契約日                            |            | 令和8年7月17日        |                           | 工 期             | 令和8年7月21日 ～ 令和8年11月2日 |                  |                      |              |                |  |     |      |       |
| 摘 要                            |            | 遊戯施設更新実施設計 3公園   |                           |                 |                       |                  |                      |              |                |  |     |      |       |