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適用

　本工事は、北海道建設部監修『土木工事共通仕様書（最新版）』（以下「共通仕様書」という。）に基づき施工するものとする。

また、『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠すること。

その適用にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。

　なお、照明工については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『電気設備工事共通仕様書（最新版）』及び（社）日本電気協会内線規程

専門部会『内線規程（最新版）』に基づき施工するものとする。

　そのほか、帯広市道路の構造の技術的基準等を定める条例及び施行規則、帯広市道路移動等円滑化基準条例、帯広市道路標識寸法規則に

基づくこと。

土木工事積算基準等

(1) 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」及び「土木

工事数量算出要領」に基づき作成している。

(2) 「土木工事積算基準」において定められている諸基準を次のとおり扱っている。

① 機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。

② 各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算

している。

③ 上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて

設計変更する。

(3) 「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必

要に応じて設計変更とする。

概数

(1) 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

(2) この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者が行うものとする。

(3) 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入

すること。

(4) 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。

(5) 変更の必要が生じた場合は、すみやかに工事監督員と協議を行うこと。

(6) 概数として扱う数量一覧表で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、現地条件等によって新たに

必要となる項目についても概数として扱うことがある。

(7) 建設副産物の概数について

①解体・破砕費・運搬費

　1.構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。計測した写真を提出し協議すること。

　2.構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は産業廃棄物管理票（マニフェスト）

　　総括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。

　3.構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換

　　算して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。
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　4.舗装厚の実測方法

　　各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍにつき１箇所、施工延長が６０ｍ未満のものは３箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。

　　舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。　

　　撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。

②処分費

　　1.産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しない。

　　　産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。

参考図

　 参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意

 施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過

 大な計画に対して変更するものではないことに留意すること。

積算情報

　本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。

(1) 令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

(2) 積算工期には、準備期間(60日）、後片付け期間(20日）のほか雨天、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間

内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

施工条件の明示

・塗膜剥離剤による塗膜剥離作業を行う際は、試験施工を行い、現場条件に適した材料を使用すること。

・現場塗装工は、登録建設塗装基幹技能者を1名以上配置すること。

施工計画書の作成

(1) 受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを

行うこと。

(2) 特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細（管理者名、

会社名、住所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に

報告し、必要に応じ協議すること。

(3) 施工計画書を提出し、確認を受けるまで工事に着手（物理的な行為）してはならない（測量、調査は除く）。ただし、工事監督員の

承諾を得た場合は、この限りではない。

(4) 施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削方

法、転圧、敷均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等）

(5) 出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。ま

た、どこの箇所（測点等）でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。

(6) 品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員

と協議のうえ記載すること。

積 算 工 期 7 6 24 7 12 2
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(7) 特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監

督員と協議のうえ記載すること。

(8) 施工計画書で変更になる部分は、すみやかに工事監督員に提出すること。

(9) 道路・河川等の公共用地の状況を記載し、道路施設等を道路区域等の用地から超えて民地等に築造しないための施工上の留意事項も

併せて記載すること。

(10) 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。

交通規制及び安全対策

　本工事は、下記の道路交通法で施工するものとする。下記の期間及び区間は最大限を示したものであり、施工にあたっては必要最小限に

留めるよう努めなければならない。

(1) ：歩道一時通行止め ・ 片側交互通行 ・ 車道幅員減少 ・ 歩道幅員減少 ・ 作業時通行止め

(2) 交通誘導警備員

配置人数（ ）人配置 交代要員（ 人　）　広陽橋　施工時通行止め、新開歩道橋　歩道幅員減少

市街地（人口集中地区及び準人口集中地区）及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場

においては、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１人以上配置することとし、施工計画書に警備業法

（警備員名簿は、警備業法第４５条、同法施行規則第６６条第１項の要件に沿ったものとする。）

・ 地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により交通誘導警備員配置計画に変更が生じる場合には、工事監督員と協議す

　 こと。

・ 次により、施工計画書の交通管理項目に交通誘導警備員の配置を含めた交通処理計画を記載すること。

1 　現地の交通状況などを確認の上、交通処理計画を作成すること。

2 　交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員と協議すること。

3 　毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通などに支障がないよう安全対策を講じること。

(3) 工事看板

工事看板は、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」（昭和３７年８月３０日道発第３７２号建設省道路局長通達）に基づ

き標示するものとし、工事終了日、工事時間帯等を表示すること。

安全訓練等の報告

　 『共通仕様書』１－１－１－３３に従い実施された安全・訓練等の状況を、開催毎の写真、出席者名簿（署名入り等）等を報告書に添付

 し提出すること。安全訓練の他に、災害防止協議会、安全パトロールの実施状況を添付し提出すること。ＫＹ活動や機材の点検記録等は提

 出を求めないが、社内で保管すること。

用地境界標（杭）の取り扱い

(1) 用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界その他すべての境界標（杭）のことをいう。

(2) 受注者は工事着手前に現地調査を行い、測量時の境界杭立会確認書を基に用地境界標（杭）を確認し報告すること。また、工事中に杭

が新たに確認できた場合は、受注者は土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書を自ら作成すること。
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による警備員名簿及び交通誘導警備検定合格書（いずれも写し）を添付すること。
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(3) 受注者は工事完成時に土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書にその内容を記入すること。

(4) 用地境界標（杭）を工事施工に起因して移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者に

より行うものとし、工事監督員の承諾を得ること。

段階確認事項

　 次の時期又は工種については、段階確認を実施する。また、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認のほかに、確認

 事項について工事監督員と協議すること。

・塗装前（素地調整状況）、塗装完了時（広陽橋・新開歩道橋） ・伸縮装置撤去時（広陽橋）

・損傷状況、表面被覆・断面修復完了時（広陽橋・新開歩道橋） ・橋座コンクリートはつり時（広陽橋）

工事図面・工事写真の電子化

(1) 工事図面

①記録図面の作成は出来形図と同様とし、撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。また、工事監督員が必要とする

図面を作成すること。

②記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。

③PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。

④電子媒体索引簿（別紙様式）を作成し、媒体とともに提出すること。

(2) 工事写真

①工事写真は、デジタルカメラで撮影した全ての電子データをJPEG形式で保存し、各工種ごとにフォルダ整理すること。

必要に応じ説明文をテキスト形式(TXT)で、説明図等をビットマップ形式(BMP)で作成し、該当する写真フォルダに格納する。

写真枚数が多くなる場合には、サブフォルダを作成するなど工夫し管理すること。

②有効画素数は３００万画素程度とし、１，０００万画素以上の機種については、高画質でパソコンへの負荷が大きいため、カメラの

画質を３００万画素程度に設定すること。

③写真の編集については原則認めないが、明るさ補正や回転・パノラマ・つなぎ写真等は行っても良い。ただし、ファイル名の後ろに

補正したことと補正内容を記載すること。

④その他不可視部(配筋・基礎部等)の写真は、施工状況が判断できるよう適切な枚数を格納すること。

電子媒体

　 電子媒体について、次に留意し提出すること。

①記録媒体はDVDを基本とする。

②記録内容は、工事図面及び工事写真とする。

③媒体表面に、北海道建設部制定の『情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】』７．１２．５．電子媒体等の表記に基づき記

入すること。

共同企業体編成表

　 本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表作成のうえ工事監督員に提出すること。

 （別紙「共同企業体編成表」を参照のこと）
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工事材料品質確認願

　 セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、次に挙

げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、「工事材料品質確認願」への添付は省略する。ただし、特殊な製品や配合、取

扱団体加入社以外より納入される資材については提出が必要となるので、別途工事監督員と協議すること。

取　扱　団　体

コンクリート二次製品 十勝管内コンクリート二次製品協同組合

アスファルト混合物 北海道舗装事業協会　帯広地区委員会

路盤材（切込砂利） 十勝骨材共販協同組合

路盤材（コンクリート再生骨材） 十勝再生骨材販売協同組合

完成届

　 完成届の提出に際し、完成写真として着工前及びこれと対比できる完成の写真帳を提出すること。なお、写真帳には撮影年月日及び測点

 等を記入するものとする。

路面桝等の施工

(1) 路面桝等、トラフ、基礎ブロックの施工について

①桝・トラフの施工は舗装勾配に合わせて施工すること。

②舗装完成時に舗装面より桝等がいかなる場合も突出してはいけない。

③すりつけ勾配は５％以下を標準とし、路肩内に納めること。

④取付管の接合部には、特殊接合剤を使用すること。

⑤宅地への乗り入れ箇所が変更となることにより路面桝が低下縁石部に設置することになった場合は工事監督員と協議すること。

(2) 路面桝の施工について

①路面桝頂部が舗装面より20mm以上下がるように設置すること。これによりがたい場合は、工事監督員と協議すること。

②桝をかさ上げする場合は、指定の製品を使用すること。

悪い例

15

資　材　名 特記事項

16

17

横断図 すりつけ例 平面図 すりつけ長

５％以下

５％以下 ５％以下

すりつけ長

５
％
以
下



(3) 既設下水道用マンホールについて

①マンホール蓋受枠頂部が周辺の舗装面より20mm以上下がるように高さを調整すること。

なお、測定は道路の縦断、横断方向を水糸等で４点測定し、測定値のいずれかが許容範囲を超える場合は、高さを再調整すること。

②舗装のすりつけ長は、マンホール受枠部から300mmを標準とする。

③マンホールの高さ調整を無収縮モルタルで調整する場合は、調整高さは40㎜までとする。

再生アスファルト混合物

(1) 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事

項は、アスファルト舗装再生利用ガイドライン、プラント再生舗装技術指針等に従うものとする。

(2) 配合率５０％再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。

(3) 密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するも

のとする。ただし、他工事との調整等により、当初想定していた舗設時期が変更となる場合、使用する合材について監督員と協議するこ 

と。

アスファルト乳剤

　アスファルト乳剤の散布量について、タックコートの場合 43ℓ/100㎡、プライムコートの場合126ℓ/100㎡を標準使用量とする。

コンクリート再生骨材

セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議の

こと。

18

再生混合物
細粒度ｱｽｺﾝ 細粒度 密粒度 密粒度

粗粒度ｱｽｺﾝ
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 細粒度ｱｽｺﾝ ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

（車道） ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ ｱｽｺﾝ （車道） （歩道） （歩道）

 混入率（％） ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０
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本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設を想定している。下記の再資源化施設を使用する場合、工期開始時に

供給が不可能な場合は、別紙再生骨材の出荷確認様式で再資源化施設より回答を受け工事監督員と協議すること。

建設副産物（建設発生土）

(1) 本工事の建設発生土は下記を想定している。

依田受入地 月 日

（幕別町字依田243番地3） m3 L= ㎞ 月 日

北2線受入地 月 日

（芽室町西士狩北2線59番地1） m3 L= ㎞ 月 日

清川受入地①

（帯広市清川町東2線97番地1,2,3）

（帯広市清川町東2線99番地2,3） 月 日

（帯広市清川町東2線84番地1,2,3） m3 L= ㎞ 月 日

清川受入地② 月 日

m3 L= ㎞ 月 日

中島東5線受入地 月 日

（帯広市中島町東5線96番地9） m3 L= ㎞ 月 日

稲田町受入地 月 日

（帯広市稲田町9-1,川西町基線99） m3 L= ㎞ 月 日

岩内受入地 月 日

（帯広市岩内町東1線7番地1） m
3 L= km 月 日

その外

月 日

m3 L= km 月 日

↑ 本工事該当箇所○印

(2) 搬入に先立ち受入先と受入契約を締結すること。（建設発生土受入契約書参照）

(3) ①搬入に先立ち、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出すること。

②土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。

(4) 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去するこ

とはもとより、今後受入を禁止される場合があるので厳守すること。

(5) 当該工事受注後すみやかに再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)に必要事項を記載し施工計画書に

添付すること。なお、再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事着手日までに工事監督員に提出

すること。また、実施状況を把握し、再資源化等報告書、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成し、工

事完成後工事監督員に提出するとともに、5年間保存すること。なお、再生資源利用(促進)計画書(COBRIS)等)により作成すること。これ

により難い場合、監督員と別途協議すること。

(6) 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。

再資源化施設 所在地 備　　考
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所 在 地 搬入予定土量 運搬距離 敷均しの有無 受入期間 使用路線名

～

有 ・ 無

～

有 ・ 無

～

有 ・ 無

～

（帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8） 有 ・ 無

～

有 ・ 無

～

有 ・ 無

～

有 ・ 無

有 ・ 無

～



(7) 搬入期間中に道路を汚損した場合は道路清掃人を配置し清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

(8) 工事完成時に下記の写真を提出すること。

①搬入前後の比較ができる写真。

②搬入土の土質が確認できる写真。

③道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。

④敷均しが必要な場合、敷均し状況が確認できる写真。

(9) 搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。

(10) 搬入完了後、受入者より建設発生土受入証明書を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

(11) 再生資源利用計画書提出後に必ず工事監督員への説明を行うこと。

(12) 再生資源利用計画書の実施結果について、工事監督員から請求があった場合は報告を行うこと。

(13) 再生資源利用計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、インターネット上での公表に可能な限り努めること。

(14) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、確認結果票を作成し工事監督員へ提出、説明のうえ工事現場の公衆が見やすい場所に掲

げるとともに、工事完成日から5年間保存すること。

(15) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、再生資源利用促進計画書及び、確認結果票を運送業者へ通知すること。

(16) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、搬出後速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、搬出先が再生資源利用促進計画

書と一致するか確認するとともに、受領書又はその写しを工事完成日から5年間保存すること。(電子データによる保存も可能)

(17) 合計で500㎥以上の建設発生土を他の建設工事やストックヤードから搬入する場合、搬入元に受領書を交付すること。また、搬入する建

設発生土が500㎥未満であっても受領書の請求があれば交付すること。

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・伐開物等）【以下「伐根物等」という。】

(1) 工作物の新築・改築・除去に伴う工事により排出される抜根、伐採材等の木屑は産業廃棄物とする。

(2) 工作物の新築・改築・除去を伴わない工事により発生した抜根、伐採材、枝打ちした木、間伐材、流木等の木屑は一般廃棄物とする。

(3) 草、笹、草の根等のすき取り物、伐開物は一般廃棄物とする。

(4) 建設副産物(伐根物等)は、受注者において適正な帯広市内の処理施設を選定し、施工計画書に建設副産物における適正処理計画につい

て記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、工事監

督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

(5) 当該工事受注後すみやかに再生資源利用計画書(様式１・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式２・ロ)に必要事項を記載し施工計画書

に添付すること。なお、再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事着手日までに工事監督員に提

出すること。また、実施状況を把握し、再資源化等報告書、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成し、

工事完成後工事監督員に提出するとともに、1 年間保存すること。なお、再生資源利用(促進)計画書(実施書)は、建設副産物に係わる情

報入力システム(一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム(COBRIS)等)により作成すること。これ

により難い場合、監督員と別途協議すること。

(6) 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正に

処理されていることを確かめるとともに工事監督員に提示すること。また、交付した産業廃棄物管理票は５年間保存すること。なお、工

事完成後は産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を作成し提出することとし、産業廃棄物管理票のＡ票とＥ票のコピーに関しては、

監督員の指示があった場合に提出すること。

(7) 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、帯広市内の許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物の許

可は市町村毎なので注意すること。
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(8) 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、　運搬車両に看板等で会社名を明示すること。

　②　廃棄物処理業の許可を受けた者を選定すること。

(9) 工事完成時に下記の写真及び調書を提出すること。

　①　運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）

　②　受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真

(10) 工事現場内において発生した廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、すみやかに各処理場へ搬出すること。

(11) 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。

(12) 幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。

(13) 枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課　提

出用」は、月ごとにまとめて監督員に提出すること。

特定建設資材廃棄物の処理について

(1) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号、以下「建設リサイクル法」という）に基づ

き、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。

(2) 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート）を

用いた工作物の解体においては、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等を実施す

ること。

(3) 分別解体等を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第３条第１項の許可を受け

けた者か、解体工事業登録を受けた者が施工すること。また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を

実施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した建設

リサイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等の監督をさせなければならない。

(4) 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適

正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算

上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるもので

ない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

(5) 再生資源利用計画書（様式１・イ）及び再生資源利用促進計画書（様式２・ロ）は、工事受注後すみやかに工事監督員に提出すること。

(6) 実施状況を把握し、再生資源利用実施書（様式１）及び再生資源利用促進実施書（様式２）を作成して、工事完成後工事監督員に提出

出するとともに、１年間保存すること。なお、再生資源利用（促進）計画書（実施書）は、建設副産物に係わる情報入力システム（一般

財団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム（COBRIS）等）により作成すること。これにより難い場合、

監督員と別途協議すること。

(7) 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに工事監督員に提

示すること。また、交付した産業廃棄物管理票は５年間保存すること。なお、工事完成後は産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を

作成し提出することとし、産業廃棄物管理票のＡ票とＥ票のコピーに関しては、監督員の指示があった場合に提出すること。

(8) 工事写真には、処理業者名（処分場名の看板等）が判りかつ、搬入状況も判る写真を貼付すること。

(9) 本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物と

して処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条

に基づく協議書の別記様式を準用し、「４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確

認を受けること。
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工事支障物件

(1) 本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は下記協議状況に係わらず必ず各管理者と当該物件の取り扱いについて協議し、

適正な処理に努めること。

↑ 本工事該当箇所○印
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支障物件等 管理者 管理者との協議状況 工 事 方 法 等 備 考

電柱
北海道電力ネットワーク

㈱
協議済・協議中

電話柱
東日本電信電話㈱

北海道東支店
協議済・協議中

地下埋設
ケーブル

東日本電信電話㈱
北海道東支店

協議済・協議中

下水道公共桝
帯広市上下水道部下水道

課
協議済・協議中

水道管 帯広市上下水道部水道課 協議済・協議中

ガス管 帯広ガス㈱ 協議済・協議中

信号柱
規制看板

北海道公安委員会 協議済・協議中

消火栓
帯広市上下水道部水道課

消防本部
協議済・協議中



(2) 　本工事区間内の下記物件については、本工事において調整・移設等を行うこと。

↑ 本工事該当箇所○印

工事現場発生品

　本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので現場より発生したものは、工事監督員と協議のうえ適正な処理を

行うこと。なお、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、現場発生品調書を提出すること。

物 件 内容 数 量

下水道マンホール 高さ調整 箇所

下水道公共桝

高さ調整 箇所

移設 箇所

帯広市公共基準点 一時撤去　・　移転 箇所

水道弁筐 高さ調整 箇所
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発 生 品 名 規 格 ・ 寸 法 発生予定量 再使用量 残 量 残 量 の 取 り 扱 い 方 法

既設防護柵
（広陽橋）

1.53m 0.03t なし 0.03t 道路維持課ヤードへ運搬



雨水桝の位置表示

　本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が判るよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。

　表示方法は下記のとおり。

境界縁石

電柱等

歩車道縁石

雨水桝 雨水桝 雨水桝 雨水桝表示シール

1.80m

  ～

   1.60m

雨水桝 歩車道縁石

＜雨水桝表示シール記載注意事項＞

道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。

雨水桝の位置を確認するための雨水桝表示シールを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。

雨水桝表示シールは、車道側の高さ１．６ｍ～１．８ｍの位置に貼り付ける。

雨水桝表示シールは、貼り付けた電柱等と雨水桝の距離を記載する。

雨水桝表示シールの左右は、車道側から電柱等に向かった向きで記載する。

２枚目 雨水桝表示シールの文字は、テプラ等の黒文字、19～38pt程度の大きさで記載する。

電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示シールには、左○○．○ｍ　向○○．○ｍと記載する。

雨水枡表示シールを貼り付けた電柱等の写真を工事写真に添付すること。

雨水枡表示シールを貼り付けた電柱等を出来形図にて表記すること。
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電柱等

●
↑

左　12.3m 右　14.5m

右　25.6m

＜帯広市型雨水桝表示シール＞

右 １４．５ Ｍ

左 １２．３ Ｍ

右 ２５．６ Ｍ

左 １２．３　　向９．０ Ｍ

※　シールは帯広市型雨水桝表示シールとする。

9
.0
m

5.
0c

8.5cm



植栽

(1) 植替義務（枯補償）

①　新植樹木又は新植地被植物（地表面を覆う目的をもって植栽される芝類、笹類の永年性植物）の植栽樹木等が工事完了引渡し後

１年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部の概ね２／３以上となった場合、または、通直な主幹をもつ樹木

については、樹高の概ね１／３以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場

合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等またはそれ以上の規格のものに植替えるものとする。

　ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災などにより流失・折損・倒木した場合は、

この限りではない。植替え時期については発注者と協議するものとする。

②　本工事において植栽する樹木等の規格等を下表に示す。

　

(2) 土壌改良材の使用基準

①　客土に混入する土壌改良材は、客土１ｍ3当たり道路植樹用で20㎏の使用、公園植樹用で100㎏の使用を標準とする。
②　土壌改良材は、泥炭系・木肥系または同等品以上とする。

③　客土と土壌改良材は、十分攪拌し均一に混入して使用する。

(3) その他の条件

①　樹木の植え付け後は、活着まで定期的に見回りを行い十分な灌水を行うこと。

②　植栽樹木が容易に確認できるように番号等を付けること。

(4) 道路植樹工の根鉢・植穴寸法及び客土量・土壌改良材使用量

①北海道建設部「土木工事積算基準」に準拠すること。
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樹木等名
樹木規格・寸法

樹木等購入・支給 支柱形式 マルチング材
Ｈ Ｃ Ｗ

購入 ・ 支給 要 　・　不要

要 　・　不要

購入 ・ 支給 要 　・　不要

購入 ・ 支給

要 　・　不要購入 ・ 支給

購入 ・ 支給

要 　・　不要



植生工

　種子散布工

(1) 栽培芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員

と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　植生状態は、植生面から１０ｍ離れると、全体が緑に見え、植被率が８０％以上であり、植生面に１ｍ四方以上の裸地が無いこ

と。また、草丈が１５ｃｍ以上であること。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

(2) 公園芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員

と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　施工管理の判定基準は、発芽状況を測定し写真を添付した測定結果を工事監督員に提出するものとする。なお、測定数は工事監

督員と協議し発芽状況の疎な部分で行うものとし、必要な発芽密度は、１０㎝×１０㎝の範囲で育成本数５０本以上を標準とする。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

　張芝工

(1) 工事で使用する生芝の種類、施工方法及び管理については共通仕様書に準拠すること。

　工程関係

(1) 施工前に工程作成を行い、設計図書で条件明示された選定方法が、帯広の気象データ（平均値）に基づく施工完了期限までに施工可能

か確認した上で、施工計画書に明記すること。また、施工時期が当初工程より遅延する恐れが生じた場合には、工事監督員と協議するこ

と。

照明灯

(1) ポールに取り付ける表示板の灯柱番号は、工事監督員の指示を受けること。

(2) ボルトナットの締付け後、防錆塗料が剥離した場合は、必ず防錆処理を行うこと。

(3) 照明灯の点灯は、北電の竣工検査終了後直ちに行うこと。

(4) 工事完成時に、北電に申請した書類（電気工事届・竣工調査票・電気使用申込書）及び点灯の状況が判る写真を、完成届とともに提出

すること。

(5) 工事完成時に、「点検記録票（総括票）道路照明施設」を提出すること。

30 大型標識

(1) ボルトナットの締付け後、防錆塗料が剥離した場合は、必ず防錆処理を行うこと。

(2) 工事完了時に、「点検記録票（総括票）道路標識」を提出すること。
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歩道の一般的構造

　歩道面に設ける勾配は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、車いす使用者等の円滑な通行を考慮して以下のと

おりとする。

(1) 歩道の縦断勾配は５％以下とする。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、８％以下とすることができる。

(2) 歩道の横断勾配は２％を標準とする。

(3) 縦断勾配を設けることにより雨水等を適切に排水できる箇所には、横断勾配は設けないことができる。

(4) やむを得ない理由により、上記（1）～（3）が図れない場合は、工事監督員と十分に協議すること。

地上地下の既設公共施設の被害防止について

　電気、通信、水道、ガスなど社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意を払い工事現場の管理を行うこと。

(1) 地上地下の既設公共施設の確認

工事着工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。

(2) 施設管理者との協議等

既設公共施設の有無にかかわらず、すみやかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施

設管理者の指示を受け、その必要な保安措置を講じること。

(3) 施工計画書の提出

施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安措置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設

がない場合であっても、その旨、記載すること。

(4) 工事の着手

施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。

(5) 北電配電線・送電線設備

工事着工前に、北海道電力ネットワーク㈱と打合せを行い、その内容を施工計画書に明記する。

(6) ＮＴＴ通信設備

工事着工前に、東日本電信電話㈱　北海道東支店と打合せを行うこと。工事看板に協議済みシールを添付すること。
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　北電送電線に関わる協議

　ＮＴＴ通信設備に関わる協議

発注者

受注者

④
協
議
報
告

①
工
事
発
注

⑤
着
工
承
認

②工事方法等事前打合せ

③送電線付近工事協議書発行

工事現場

④工事方法等事前打合せ

現場立会

掘削工事による立会

TEL(0120)-44-4310

緊急時・土・日・祝祭日・夜間

TEL 133（局番なし）

配電部　配電グループ

〒080-8660 帯広市西5条南7丁目2-1

TEL(0155)-24-6585

FAX(0155)-23-5232

発注者

③
工
事
発
注 北海道エンジニアリング部門 渉外調整担当

①社外工事情報事前収集

②打合せ内容通知（社外工事受付協議） ㈱NTTME　通信インフラデザイン部

土・日・祝日・夜間に送電
線事故及び異常気象等による

緊 急作業が生じた時の連絡先

TEL(0155)-31-0241

⑥
着
工

工事現場

〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目

受注者

　　　　　 2番地4 NTT大通4丁目ビル 5階

TEL(011)-200-9192

FAX(011)-200-8677

⑥
着
工

北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店



各種台帳

　工事完成時において、橋梁補修工事等の場合は「橋梁補修台帳」を、植栽工等の場合は「維持管理物件一覧表・維持管理物件路線（事業）

別調書」を作成し、電子媒体により提出すること。

街路灯調査票

(1) 照明灯の新設、移設がある場合は、工事完成書類提出時に「街路灯調査票」と「街路灯写真」を作成し、電子媒体により提出すること。

(2) 新設の場合は、「街路灯調査票」に記載すること。また、「街路灯写真」及び見取り図（灯柱番号を記入）を添付して提出すること。

(3) 移設の場合は、「街路灯調査票」に変更となる電線引込柱番号等に留意して記載し、調査票の右上に「移設」と記載すること。

また、見取り図（灯柱番号を記入）を添付して提出すること。

(4) 写真撮影について

①デジタルカメラの右側を下にして、全て縦長で撮影すること。

②全ての街路灯と分電盤について、全景を１基につき１枚撮影すること。なお、全景は最下部まで撮影すること。

③写真ファイル名は、「灯柱番号jpg」とする。（灯柱番号が「帯土○○－□」であれば、その写真ファイル名は、「帯土○○－

□.jpg」とする。）

④拡大写真を撮影した場合、そのファイル名の後部に(１)(２)を付けること。（灯柱番号が「帯土○○－□」の拡大写真ファイル名は、

「帯土○○－□(１).jpg」とする。）

資材納入伝票

　生コンクリート、路盤用骨材（切込砂利、砕石、砂、再生骨材等）及び採取土などの納入伝票は、工事監督員の確認のうえ全て受注者にお

いて保管すること。また、完了検査時には持参し検査員の求めに応じて速やかに提出できるようにしておくこと。なお、資材納入伝票の保存

期間は５年間とする。

北海道循環資源利用促進税（以下、「循環税」という,）について

　当工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等

により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。なお、循環税相当額が当初設計に計

上されておらず、適切な工程管理のもと産業廃棄物を最終処分場または中間処理場に搬入し、循環税相当額が必要となる場合は、別途協議と

する。

石綿障害予防規則について

　石綿障害予防規則に基づき、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、解体等の作業における防護具の装着、湿潤を保

つ措置を行う作業等の費用については、当初積算では計上していないため、工事監督員と協議のうえ設計変更とする。また、石綿の使用の有無を

分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更する。

工事保険の加入について

本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、

保険証券に代わるもの）を提出すること。
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(1) 保険等の種類

① 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険。（土木工事保険、組立保険等）

② 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険。（請負業者賠償責任保険等）

③ 上記に準ずるその他の保険。

(2) 保険等の金額

① 請負代金以上。

(3) 保険等の期間

① 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

技能士の活用について

(1) 受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。

(2) 技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出

すること。

(3) 技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写

し、あるいは技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

成果品等の貸与

　本工事を施工するにあたり、成果品等の貸与を受ける場合は、借受書及び返納書を提出すること。

除雪工

(1) 現場内に堆雪ヤードが無く現場外への排雪が必要となる場合は、工事監督員と協議のうえ搬出すること。

(2) 搬入前に工事監督員と、搬入時期、数量の確認方法について協議し、変更があった場合には直ちに報告すること。
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搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。



工事成果品収納箱

(1) 工事成果品収納箱は、プラスチック製　幅４２０×高さ３００×長さ７８０㎜を使用すること。

※但し、成果品が少ない時は工事監督員と協議の上、これより小さい箱を使用しても良い。

(2) 収納箱の色は、単独－青、道路局・都市局－赤 とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。

(3) 収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

現場環境改善費について

(1) 現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施する

ことを目的とする。

(2) 現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。

①次の[別表]より、実施する項目を選択する。

②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を

提出する際に協議すること。
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は着色部

都 市 局

工 事 名 ．

令 和 ○ 年 度 着色指定

工 事 成 果 品 〇

青 災 害 復 旧

工 期 ． 令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

道 路 局
○ ○ 局

緑

　↑　本工事該当○印

白 単 独

ピンク

施工者 ．

※　箱数を記入

２ － １
総箱数 当該箱番

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５６㎜

３５

３５

３５

３５



[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実　　2.緑化・花壇　　　3.ライトアップ施設

4.見学路及び椅子の設置　　　5.昇降設備の充実　　　6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　　　2.労働者宿舎の快適化

3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　　　4.現場休憩所の快適化

5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)

2.盗難防止対策(警報機等)　　　3.避暑(熱中症予防)・防寒対策

1.完成予想図　　　2.工法説明図　　　3.工事工程表　　　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)

5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）　　　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営

7.パンフレット・工法説明ビデオ　　　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　　　9.社会貢献

(3) 工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。

本工事の受注者は、下記に従い、「法定外の労災保険」に付さなければならない。

(1) この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に

法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員等又は、その遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定め

る契約を言う。

(2) 受注者は、本工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」(以下、「法定外労災保険」)を締結しなければならない。

本請負工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着手の前に「法定外労災保険」を締結すること。

(3) 受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写しもしくは加入証明書の原本または写しを、工事着手の前に、工事監督員へ提出しなければなら

ない。

(4) 契約書23条に基づき本請負工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受注者は速やかに変更

後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の

原本を、工事監督員へ提出しなければならない。

(5) 本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無の契約内容は問わず、保険契約の事実の

み求めるものとする。

45　コンクリート構造物のひび割れ調査票

本工事において、工事完成前にひび割れの発生が確認された場合は、発生状況の調査を行い工事完成時に、ひび割れ調査票を作成し、工事監督

 員に提出すること。ひび割れ調査票の作成に当たっては、工事監督員と協議を行い作成すること。

計上費目

仮設備関係

実施する項目(率計上)

44 法定外の労災保険の付保について

営繕関係

安全関係

地域連携



46　

（1） 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。

（2） 受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、「１日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うこ

（3） 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

（4） 受注者は、協議に当って、「１日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用を示す資料

等）を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料（契約書、請求書等）により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が

確認できない場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

（5） 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「１日未満積算基

準」を適用しない。

47　区画線復旧後の交通開放

作業の実施において消去した区画線は、１日の工程終了時に復旧を行い交通開放すること。

なお、復旧工法については工事監督員と協議すること。

48　すき取り土の再利用

北海道建設部「すき取り土再利用暫定基準」に準拠すること。

植生工に係る土質・土壌試験

北海道建設部土木工事共通仕様書で植生工施工前に実施することとしている、土質・土壌試験の試験方法や試験基準については、次によること。

（1） 土の粒度試験

　試験方法は、JIS A 1204 土の粒度試験方法による。

　試験基準は、土質ごとに１箇所とする。ただし、他の工種で試験を実施している場合は省略することができる。

（2） レキ含有量

　試験方法は、目視による。

　試験基準は、土質ごと１，０００ｍ2につき１箇所とする。ただし、土質ごとの施工面積が１，０００ｍ2未満の場合は、土質ごとに最低１

箇所とする。

（3） 土壌硬度、有機含有量、土壌酸度（PH）、リン酸吸収力

　試験方法は、土壌及び作物栄養の診断基準（北海道立中央農業試験場、北海道農政部農業改良課）及び肥料分析法（農林水産省農業環境技
術研究所）、またはこれらと同等の試験方法による。

試験基準は、土質ごと１，０００ｍ2につき１箇所とする。ただし、土質ごとの施工面積が１，０００ｍ2未満の場合は、土質ごとに最低１

箇所とする。

１日未満で完了する作業の積算について(施工パッケージ）

とができる。
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施工歩掛について

下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、受注者から希望がある場合は、工事着手前に工事監督員立会い

のうえ試験施工を行い歩掛の妥当性を検証すること。

試験施工の結果から、当り単価が２割以上、又は直接工事費で２００万円以上かい離した場合は、設計変更で処理することとし、設計変更の有

無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。

なお、時間又は日当たり機械運転費については設計変更の対象としない。

対象工種： 伸縮装置補修工（広陽橋）、地覆処理工（広陽橋）、防護柵撤去・再設置工（広陽橋）、防護柵取替工（広陽橋）、 
橋座補修工（広陽橋）、ボルト締め付け工（広陽橋）、支承モルタル補修工（新開歩道橋）、表面被覆工（新開歩道橋）

レーザークリーナー工（新開歩道橋）

（1）試験施工による確認事項

①施工量：各1式、各1箇所

②施工日数

③作業人員（８時間換算日数）

（2）実績報告

試験施工を行った場合は、設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。

①施工日数

②作業人員（８時間換算日数）

塗膜の剥離等作業にかかる取扱いについて

（1）塗膜に含まれる鉛等有害物質の含有量を事前に委託業務で調査していない場合

①既存構造物の塗膜には、鉛等有害物質の含有が懸念されるため、受注後、速やかに塗膜に含まれる鉛化合物、クロム及びPCBについて含有量

試験を行うこと。

②塗膜を採取する際は、鉛等有害物質の含有が懸念されるため、「鉛中毒予防規則」と「特定化学物質障害予防規則」に基づき、「鉛作業主

任者」と「特定化学物質作業主任者」の両者を配置し、適切に作業を行うこと。

③塗膜含有量調査の結果、塗膜中に鉛等有害物質の含有が確認された場合、当工事における廃棄物処理方法を決定するために、溶出試験が必

要となる。

　そのため、塗膜中に鉛等有害物質の含有が確認された場合、溶出試験が必要となるため、工事監督員と協議すること。

④塗膜含有量調査の結果、塗膜中にPCBが確認された場合、作業方法等の見直しが必要となるので、工事監督員と協議すること。

また、剥がした塗膜及び研削材については、廃棄物処分場には持ち込めないため、保管場所等について工事監督員と協議すること。

任者」と「特定化学物質作業主任者」の両者を配置し、適切に作業を行うこと。

（2）塗膜に含まれる鉛化合物を委託業務で事前に確認している場合

既存構造物の塗膜には、有害物質の鉛化合物が含まれていることが確認されている。

そのため、塗膜の剥離等作業を行う際は、「鉛中毒予防規則」に基づき、「鉛作業主任者」を配置し、適切に作業すること。

（3）塗膜に含まれるクロムの含有が重量比1%以上であることを委託業務で事前に確認している場合

既存構造物の塗膜には、有害物質のクロムが含まれていることが確認されている。

そのため、塗膜の剥離作業等を行う際は、「特定化学物質障害予防規則」に基づき、「特定化学物質作業主任者」を配置し、適切に作業する

こと。
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（4）産業廃棄物の取り扱いについて

①鉛化合物を含む塗膜及び研削材については、産業廃棄物処分場への搬入を計画しているが、溶出試験の結果、鉛の溶出量が0.3mg/ℓ以上の

場合、特別管理産業廃棄物に区分されるため、受入れ可能である廃棄物処理場に持ち込まなければならない。

そのため、溶出試験の結果、鉛の溶出量が0.3mg/ℓ以上の場合は、監督員と協議すること。

②クロムを含む塗膜及び研削材については、産業廃棄物処分場への搬入を計画しているが、クロムの溶出量が1.5mg/ℓ以上の場合、特別管理

産業廃棄物に区分されるため、受入れ可能である廃棄物処理場に持ち込まなければならない。

そのため、溶出試験の結果、クロムの溶出量が1.5mg/ℓ以上の場合は、工事監督員と協議すること。

（5）PCB検出試験について

「○○橋」について、事前に委託業務にて確認を行っているが、旧基準による含有量試験にて行ったものであるため、受注者は工事着手後

、速やかに調査を行うこと。

調査の結果、塗膜中にPCBが確認された場合は、作業方法の見直しが必要となるので、工事監督員と協議すること。

週休2日工事の実施について

（1）本工事は、「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休２日以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。

（2）受注者は、月単位の週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休２日による施工を

行うこととする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても、通期の週休２日による施工に努めること。

（3）月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。）の

割合（以下「現場閉所率」という。）が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態）の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が２８．５％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行ってい

る場合に、達成しているものとみなす。

　通期の週休２日とは、対象期間の現場閉所率が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。

　対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間

をいう。なお、年末年始６日間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があら

かじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。

　契約後、週休２日の対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協

議し、現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

（4）現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪な

どによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

（5）週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者

は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

（6）週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

１）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

（7）発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。

（8）受注者が月単位の週休２日による施工を希望しない場合又は現場閉所の達成状況の結果、月単位の週休２日に満たない場合は、労務費、機械

経費（賃料）、共通仮設費率及び現場管理費率の補正について、通期の週休２日の補正係数に変更するものとし、通期の週休２日に満たないも

のは、補正係数を乗じない。また、市場単価についても月単位の週休２日に満たない場合は設計変更を行う。なお、その他労務費分が明らかと

なっていない単価等については補正の対象としない。

（9）「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。

（10）週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける

必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

（11）その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。
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その他

(1) 施工箇所に建築物等が近接している場合は、所有者と起工測量時に建築物等の状況を確認し、立会確認書を作成すること。

(2) 設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。

(3) 表面被覆工施工前に、ひび割れの状況（寸法）について写真撮影し協議すること。数量を確定させない限り施工を行ってはならない。

(4) 断面修復工施工前に、損傷状況（寸法）について写真撮影し協議すること。数量を確定させない限り施工を行ってはならない。

(5) 塗膜の運搬処分について、鉛の溶出量により処分先が異なるため、溶出試験の結果を監督員に報告し、協議を行った上で追加する。
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位置図

広陽橋(1074)

新開歩道橋(1089)



概数として扱う数量一覧表

        0.002

　　

概数

　　 式

概数

当初

式

概数として扱う数量一覧表

        0.03

式

　　　汚泥処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　運搬距離：4.3km

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　運搬距離：4.3km

        1

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

　　　

式

        1

        1

　　　
概数

        0.1

　　橋梁塗装工

m3

        1

　　　

橋梁保全工事

 

　

　　支承補修工

　　地覆・高欄補修工

構造物

　

　　

道路維持･修繕

数量増減
(公共)

単位

　　　殻運搬

規格 今回数量

25-18-A0-0159-0

工事名

　現場塗装工

        0.01

        1

式

式

橋梁保全工事

　

概数

式

　　　断面修復工

m3　　　

左官工法

- 1 -

　　　殻運搬(人力積込)

        1

        1

摘要

広陽橋(1074)                                                

        1

　橋梁付属物工
        1

　　　
　　　殻運搬

　　

m3
γ=1.1t/m3

事業区分

前回数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)　運搬距離：4.3km

　　伸縮継手工

　橋梁補修工



当初

　

　　　殻処分

　　　塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

概数として扱う数量一覧表

概数

台

m2

鈑桁・箱桁

        1

      150

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　γ=2.35t/m3

　　　剥離剤及び塗膜かす回収・積込

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

        1

        0.2

　　　研削材処分

　　　発生材運搬

 

        5.9

道路維持･修繕

数量増減
(公共)

単位

　　　

m2

研削材　運搬距離43.9km

規格

      150

今回数量

25-18-A0-0159-0

工事名

- 2 -

サンドブラスト(鉱さい)

式

橋梁保全工事

概数

        1

　　　

　　　

概数

摘要

　構造物撤去工

m3

広陽橋(1074)                                                

　　　

概数

事業区分

前回数量

　　運搬処理工
　　

　　　

式

t



概数として扱う数量一覧表

　　

        0.3

概数

当初

概数として扱う数量一覧表

t
        0.03

式

式

25-18-A0-0159-0-01

        1

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　現場発生品運搬

- 3 -

　　　

        1

　　　
概数

橋梁保全工事

　橋梁付属物工

 

　　　殻運搬

　

道路維持･修繕

数量増減

　　舗装打換え工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、運搬距離：6.1km

単位規格 今回数量

工事名

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.15t/m3

式

既設防護柵　運搬距離:2.5km

式

橋梁保全工事

　

概数

式

m3

        0.3

　　　

　　橋梁用防護柵工

　舗装工

　　　殻処分

        1

摘要

広陽橋(1074)                                                

        1

　　

m3

(単独)
事業区分

前回数量



概数として扱う数量一覧表

- 4 -

概数

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

当初

m

概数として扱う数量一覧表

m3

式

式

式

        1

        1

新開歩道橋(1089)                                            

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

露出有り

　　

概数

        1

        1

        1

橋梁保全工事

 

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

　　　殻運搬

　

道路維持･修繕

数量増減
(公共)

単位

　　　

ポリマーセメントモルタル、鉄筋

　　　表面被覆工

規格

　構造物撤去工

　　運搬処理工

　　

　　　殻運搬

今回数量

工事名

構造物

　

        1

　　表面被覆工

25-18-A0-0159-0-02

橋梁保全工事

　　支承補修工

概数

        0.2

式

　　　左官工法

　　　

m3

        1
　　断面修復工

　　　

　　

　　　殻処分

        5.3

摘要

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35t/m3

        1

　　　

        0.001

　　

概数

事業区分

前回数量

        0.2

　　　

式

　橋梁補修工



工　事　数　量　総　括　表

工事名

                    帯広市都市環境部土木室土木課

工　事　数　量　総　括　表

 

25-18-A0-0159-0

広陽橋ほか補修工事

- 1 -



工事数量総括表

＜        1   個当たり＞

 
 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

PL 412×230×6　メッキ品

        1

 

＜        1   m3当たり＞

 

        1

 

 

単位

＜        1   箇所当たり＞

 

        1

 

   汚泥処分

 

数量の増減

m3

        0.01

 

        1

橋梁保全工事

 

 

個

工事区分・工種・種別・細別 規格

広陽橋(1074)                                                

m

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)　運搬距離：4.3k

充填目地材

(公共)

   地覆処理工

人力積込

 

 

 

＜        1   m3当たり＞

産業廃棄物中間処理料金

個

 

産業廃棄物中間処理料金

        1

 

地覆処理プレート

(　当　初　)

 

        1

工事区分

kg

m3

        1

  伸縮継手工
        1

式

 

ｍ３

ダンプトラック運搬（人力積込）

地覆処理工

数量(前回）

 

25-18-A0-0159-0

        5
   充填目地材

 

        1

   殻運搬(人力積込)

   伸縮装置補修工

 

        4.9

        4

 

事業区分

m

m
 

＜        1   kg当たり＞特殊変性ｼﾘｺｰﾝｴﾎﾟｷｼ樹脂系高弾

 

＜        1   m当たり＞

 

kg

箇所
        4

性

 

 

   地覆処理プレート

- 1 -

 
m3

        0.03

道路維持･修繕

 橋梁付属物工

 

数量単位

摘要

 

        1

式

伸縮装置補修工
 

工事名

 

現場条件

ｔ

橋梁保全工事

γ=1.1t/m3
ｔ         1

箇所
 

 

式



 

数量(今回）

防護柵撤去・再設置
 

工事数量総括表

箇所

枚

式

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

金）　】

単位

左官工法

m

 

        1

m

数量の増減

式

        1構造物

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

広陽橋(1074)                                                

VF　】

 

   橋座補修工

ｍ３

(公共)

鋳物用銅合金地金　JIS H 2202

＜        1   m3当たり＞

 
ｍ３

        1

＜        1   構造物当たり＞

 

橋名板等取付

人力積込

   断面修復工  

 
m

 

＜        1   枚当たり＞

(　当　初　)

   防護柵撤去・再設置

        1

箇所

工事区分

        1

        0.002
 

        1

  銘板工

 

  地覆・高欄補修工

        1

数量(前回）

ダンプトラック運搬（人力積込）

25-18-A0-0159-0

  支承補修工

- 2 -

断面修復工（左官工法）

   殻運搬

【構造物履歴板｜300×200×13

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　運搬距離：4.3k

        1

        1

 

m3 m3

事業区分

        1

 

 

＜        1   m当たり＞

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽ
 

無収縮モルタル

 

 

 橋梁補修工

 

        1

構造物

        1

 

 

道路維持･修繕

       40

数量単位

㎜ JIS H2202（鋳物用銅合金地

摘要

 

   構造物履歴板

式

        1

 

        0.1

工事名

式

現場条件

橋座補修工
 

 

橋梁保全工事

 

 

枚
 



数量(今回）

 

 

 

工事数量総括表

＜        1   箇所当たり＞

m2       147

ｍ３

鈑桁・箱桁

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下

 

 
kg

＜        1   m3当たり＞

 
       78.51

 

        0.002

ｍ２

 

        1

 

単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　運搬距離：4.3k

式

塗替塗装

      150

箇所

      150

 
塗替塗装

＜        1   m2当たり＞

数量の増減

 

ダンプトラック運搬（人力積込）

 

- 3 -

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

広陽橋(1074)                                                

 

(公共)

   塗膜剥離剤塗布・塗膜除去  

m2

ｍ２

 

＜        1   m2当たり＞

 

ｍ２

   防食下地

        1

        1

 

 

        1

(　当　初　)

人力積込

 

＜        1   m2当たり＞

工事区分

   下塗

      150

m2

 

塗膜剥離剤

数量(前回）

25-18-A0-0159-0

 

 

m3

 

 

 

      150

塗
 

 

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

事業区分

        1

＜        1   m2当たり＞
        1

廃材の回収・積込 昼間

 

 

式
  橋梁塗装工

   殻運搬

 

m2

 

 

m3

   積込 ｍ２

m2

m

1種ｹﾚﾝ

塗替塗装

 

道路維持･修繕

ボルト締め付け工

 現場塗装工

数量単位

摘要

箇所

＜      147   m2当たり＞

工事名

 

 

現場条件

 

 

        1

 

   素地調整

   ボルト締め付け工

橋梁保全工事

        8
        1

        1

   剥離剤及び塗膜かす回収・

 

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間

      150
ｍ２

 



- 4 -

 

 

【コンクリート塊受入費｜無筋

数量(今回）

 

式

工事数量総括表

t

        1

 

サンドブラスト(鉱さい)

 

ｍ２

 

 

 

主体足場（パイプ吊足場）
 

単位

   (塗装足場)

貨物自動車による運搬(1車1回・20t未満)

   中塗
m2

 

 

数量の増減

式

処分費（t）

＜        1   m2当たり＞

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

 

工事区分・工種・種別・細別

　３０ｃｍ程度の大きさ　】

(      100)

規格

      150

広陽橋(1074)                                                

 

 
        1

(公共)

        1

        2.35
 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　γ=2.35t/m3

 

        5.9

 

        0.2

        1

  橋梁足場工

   上塗

 

   研削材処分

 

        1

(　当　初　)

 

  運搬処理工

工事区分

塗替塗装

 橋梁足場等設置工

 

＜        1   m2当たり＞

 

ｍ２

 構造物撤去工

数量(前回）

m2

台

25-18-A0-0159-0

        1

＜        1   台当たり＞

＜        1   m3当たり＞

        1

＜        1   m2当たり＞

産業廃棄物最終処理料金

事業区分

研削材　運搬距離43.9km

ｍ２

m3

      150

   殻処分

 

式

朝顔

 

        1

        1

＜        1   t当たり＞

        1

        1
 

道路維持･修繕

 

数量単位

   発生材運搬

ｔ

摘要

 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗

 

 

t

ｍ２

工事名

 
現場条件

台

 

 

橋梁保全工事

TYEP A3 シート張り防護

 

式

塗替塗装

 

(m2)



枚

 

ｴｱｼｬﾜｰ(賃料)

 

数量(今回）

式

 

＜        1   台当たり＞

工事数量総括表

        2

＜        1   m2当たり＞

 

   (板張防護)

クリーンルーム設置・撤去
 

 

  環境対策工

 

 

全期間用

単位

 

ｍ２
＜        1   m2当たり＞

   エアシャワー室

 

 

        1

  

(m2)

数量の増減

        1

＜        1   m2当たり＞

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

広陽橋(1074)                                                
(公共)

        1

 

 

 

 

箇所

 
ｍ２

(m2) シート張防護工

   (ｼｰﾄ張防護)

        1

 

ｍ２

   (ｼｰﾄ張防護)

(      300)

(　当　初　)

 

枚

        1

工事区分

   (ｼｰﾄ張防護)

ｍ２

 

 

台

数量(前回）

25-18-A0-0159-0

 

ブラスト用養生

 

  橋梁防護工

        1

        1
簡易セキュリティールーム

 

板張防護工
＜        1   m2当たり＞

エアシャワー用１次フィルター

(      300)

事業区分

 

湿式塗装剥離剤工養生シート
シート張防護工

 

 

        1

 

        1シート張防護工

エアシャワー用HEPAフィルター

        1
 

道路維持･修繕

 

基

数量

(      300)

単位

摘要

 

(m2)

式

(m2)

- 5 -

 

工事名

現場条件

 

橋梁保全工事

        1

(      300)  

台・月



式

   真空掃除機

 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

        2

式

 

        1

 

 

 

 

単位

台

 

枚

数量の増減

＜        1   台当たり＞

        1本

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

広陽橋(1074)                                                

 

枚

箇所

 
台

(公共)

 
真空掃除機 賃料

 

 

 

 
枚

 

枚

 

        1

(　当　初　)

台・月

 仮設工

 

 

        1

工事区分

負圧集塵機吸気ダクト

負圧集塵装置(賃料)

枚

数量(前回）

 

        1

25-18-A0-0159-0

       11負圧集塵装置用１次フィルター

        1

 

        1

 

 

真空掃除機１次フィルター

- 6 -

台

事業区分

 

 

 

  交通管理工

本
 

 

負圧集塵装置用HEPAフィルター

        1

        1

負圧集塵装置(基本料)

負圧集塵装置用２次フィルター

   負圧集塵機

 

        1

真空掃除機 賃料

台・月

真空掃除機HEPAフィルター

 

道路維持･修繕

 

数量単位

摘要

台

        1

 

 

工事名

        2

 

 

 

        1

現場条件

負圧集塵機設置・撤去

 

        1

橋梁保全工事

 

＜        1   台当たり＞

 

負圧集塵機排気ダクト



数量(今回）

 

 

工事数量総括表

        2

        1

＜        1   式当たり＞

   塗膜中の溶出試験

人日

 

 

単位

＜        1   式当たり＞

式

 共通仮設費（率計上）

数量の増減

(式)

式

式

鉛等呼吸用保護具等費用

工事区分・工種・種別・細別 規格

広陽橋(1074)                                                

 

式

(公共)

        1

- 7 -

 

        1

 共通仮設費

検体

式

 

 

        1

  現場環境改善費(率計上)

塗膜中の鉛の溶出試験

(　当　初　)
工事区分

＜        1   人日当たり＞

        1

式

数量(前回）

 

25-18-A0-0159-0

  技術管理費

        1

共通仮設費

        1

事業区分

 

交通誘導警備員Ａ

純工事費

  安全費

   (鉛等呼吸用保護具等費用)

式

 
式

         1

 

直接工事費

道路維持･修繕

数量単位

(       14)

摘要

        1

        1

   (交通誘導警備員A)

(        1)

工事名

 

 

        1

現場条件

橋梁保全工事

(人日)

 

式

式



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

単位

消費税相当額

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

広陽橋(1074)                                                
(公共)

        1

 現場管理費

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

25-18-A0-0159-0

事業区分

工事価格

工事費計

共通仮設費

        1

道路維持･修繕

工事原価

数量単位

摘要

式

工事名

        1

現場条件

- 8 -

 一般管理費等

式

式



工事数量総括表

ｍ２

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

        1

 

 道路土工

        1

配合率５０％  歩道用　】

 

 

 舗装工

単位

   殻処分

 

25-18-A0-0159-0-01

下層路盤（歩道部）

ｍ２
＜        1   m2当たり＞

下

  

数量の増減

        1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、舗装厚t=15cm以

橋梁保全工事

式

＜        1   m3当たり＞

 

【切込砂利｜０～４０㎜　】

工事区分・工種・種別・細別 規格

広陽橋(1074)                                                

   殻運搬

式

t

m2

 

 

ｍ２
 

 

        0.3

【再生細粒度アスファルト混合

(　当　初　)

        1

工事区分

切込砂利0～40mm級、t=30mm

        1

式

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量(前回）

 

＜        1   m2当たり＞
 

 

物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 

ｍ３

 橋梁付属物工

        11

        1

事業区分

～５０ｃｍ程度の大きさ　】
 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、運搬距離：6.1km
【ダンプトラック［オンロード

  舗装打換え工

 

　良好　供用日　】

m3

 
m3

- 9 -

   舗装版破砕

m2

 

   表層(歩道部)

        0.3

(単独)

【アスファルト塊受入費｜３０

再生細粒度ｱｽｺﾝ、t=30mm

道路維持･修繕

数量単位

摘要

 

殻運搬         1

式

舗装版破砕

処分費（t）

       11

       11

工事名

m2

 
】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

表層（歩道部）

        1

現場条件

橋梁保全工事

＜        1   m3当たり＞
        2.15

＜        1   m2当たり＞
        1

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.15t/m3

 

   下層路盤(歩道部)

式



本

 

数量(今回）

式

工事数量総括表

t

        1

 

  橋梁用防護柵工

 

 

単位

式

25-18-A0-0159-0-01

基

  現場環境改善費(率計上)

 

 

式

アンカー類試験費

数量の増減

式

レート式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

広陽橋(1074)                                                

1520×1150メッキ仕様ベースプ

式

        1

 

 

        1

   転落防止柵

   現場発生品運搬

 

直接工事費

式

転落防止柵

- 10 -

   防護柵取替工

        0.03

 

　

(　当　初　)

 

        1

工事区分

既設防護柵　運搬距離:2.5km

基

        1

数量(前回）

        1

        1

 ＜        1   式当たり＞

現場発生品及び支給品運搬

        1

 共通仮設費（率計上）

事業区分

＜        1   基当たり＞

  技術管理費

 

共通仮設費

式

 

 

t

        1

        1

        1

＜        1   t当たり＞

(単独)

        1

        1
 

道路維持･修繕

 

数量単位

   ｱﾝｶｰ試験費

摘要

式

        1

 

工事名

＜        1   式当たり＞

現場条件

 

防護柵取替工

橋梁保全工事

式

 

 共通仮設費

式



数量(今回）

工事数量総括表

        1

単位

25-18-A0-0159-0-01

工事原価

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

広陽橋(1074)                                                

純工事費

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

事業区分

- 11 -

共通仮設費

 現場管理費

(単独)
道路維持･修繕

数量単位

摘要

式

工事名

現場条件

式



工事数量総括表

 

ｍ３

数量(今回）

 

＜        8   箇所当たり＞

   構造物履歴板

工事数量総括表

        1

【構造物履歴板｜300×200×13

 

単位

        1

エポキシ樹脂塗装鉄筋

 

数量の増減

 

金）　】

橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格

箇所

枚

        0.16

(公共)

式

   支承モルタル補修工
箇所

      563.24

  銘板工

 

        8

 

 橋梁補修工

枚

(　当　初　)

 

 

        1

工事区分

橋名板等取付

        0.02

A1、A2 G1～G4

        1

式

式

        1

数量(前回）

＜        1   枚当たり＞
        1

25-18-A0-0159-0-02

 

 

事業区分

 

 

㎜ JIS H2202（鋳物用銅合金地

  支承補修工

新開歩道橋(1089)                                            

無収縮モルタル
 

支承モルタル補修工
 

道路維持･修繕

 橋梁付属物工

 

数量

        8

単位

摘要

kg

式

鋳物用銅合金地金　JIS H 2202

 

工事名

 

        1

現場条件

- 12 -

 

ｔ

橋梁保全工事

鋼製支圧版
 

式



式

＜        1   m3当たり＞

式

 

数量(今回）

 

ポリマーセメントモルタル、鉄

   表面被覆材

工事数量総括表

式

 

式

 

ｍ３
 

断面修復工（左官工法）

        1

＜        1   m3当たり＞

 

 

 

筋露出有り

単位

 

 

　
缶

構造物

数量の増減

- 13 -

ダンプトラック運搬（人力積込）

        1m3 ダンプトラック運搬（人力積込）
 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

(公共)

        1

 

  表面被覆工

m

 

  断面修復工

 

 

        1

 

 

 

VF　】

        1

(　当　初　)

人力積込

m

工事区分

 

数量(前回）

＜        1   構造物当たり＞

表面被覆工

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

   左官工法

 

m3

 
ｍ３

 

25-18-A0-0159-0-02

        1

 
表面被覆材

事業区分

 

        1

 

        1  

        1

        0.2

   殻運搬

新開歩道橋(1089)                                            

 

        1

m3

缶

構造物

人力積込

＜        1   缶当たり＞

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽ

m3

  小規模塗装工

道路維持･修繕

数量単位

摘要

 
        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

   殻運搬

＜        1   m当たり＞

 現場塗装工

工事名

 
現場条件

        5.3

   表面被覆工

        1

橋梁保全工事

        1

        0.001

 



 

数量(今回）

 

缶

 

工事数量総括表

＜        1   箇所当たり＞

 
＜       58.6   m2当たり＞

 

   弱溶剤形変性エポキシ樹脂

 

橋りょう塗装工

        1

 

   下地処理

諸雑費

数量の増減

        1

 

工事区分・工種・種別・細別

 
   防食下地

規格

 

防食下地用　25kg/缶

        1

(公共)

m2

 
缶

 

人

 

 

 
- 14 -

工事区分

        1

数量(前回）

m2

 

m2

人

人

        4

25-18-A0-0159-0-02

 

レーザークリーナー工

        1.4

   レーザークリーナー工

缶

＜        1   缶当たり＞

        1.4  

 

 

箇所

諸雑費

塗装回数：2回

中塗用　18kg/缶
橋りょう塗装工

摘要

   塗布形素地調整軽減剤

式
        2.7

諸雑費

工事名

 

100g/m2 2.4kg/缶

橋りょう塗装工

現場条件

 

 

橋梁保全工事

        4

＜       58.6   m2当たり＞

        1

 

 

 

m2

 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料
 

 

 

 

単位

 

橋りょう塗装工

缶

＜       58.6   m2当たり＞

＜        1   缶当たり＞

 

諸雑費

 

 

   下塗

 

＜       58.6   m2当たり＞

 

        1

        1

式

        1.4

        1

        4

(　当　初　)

 

 

 

EMシート

式

 

        1

事業区分

 

   中塗

缶

 

        4

        4

下塗用　18kg/缶　
   塗料

 
        1

新開歩道橋(1089)                                            

有機ジンクリッチペイント

式

   有機ジンクリッチペイント

 

 

 

道路維持･修繕

 

数量単位

人

 

 

 

塗布形素地調整軽減材

 

 

        1

＜        1   缶当たり＞

箇所

缶



ｍ２

数量(今回）

 

中塗用　オレンジ系濃彩　18kg

工事数量総括表

上塗　オレンジ濃彩　18kg/缶  

 

橋りょう塗装工

        1

 

【コンクリート塊受入費｜無筋

 

式

朝顔（床版補強工用）

数量の増減

 

 

缶

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

   ふっ素樹脂塗料

(公共)

上塗用　18kg/缶

 

   上塗

 

        1

工事区分

塗料

数量(前回）

   (吊足場)

m2

処分費（t）

 

m2

/缶

25-18-A0-0159-0-02

＜        1   缶当たり＞

        1.4

m3

 

缶

        1

 

- 15 -

        2.35

摘要

諸雑費

  運搬処理工

工事名

 

 
現場条件

 

   殻処分

橋梁保全工事

＜        1   m2当たり＞
        1

        1

  橋梁足場工

 

 

 

 

＜        1   m3当たり＞  

 

単位

 

 

＜       58.6   m2当たり＞

        0.2
 橋梁足場等設置工

 

 

式

 

 
        1

        1

＜        1   缶当たり＞
        1

        4

(　当　初　)

 

        1

足場工（床版補強工用）

ふっ素樹脂塗料

t

 構造物撤去工

        1

パイプ吊り足場

 

事業区分

(       30)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35t/m3

缶

式

新開歩道橋(1089)                                            

 

(m2)

式

 

道路維持･修繕

数量単位

人

式

   ふっ素樹脂塗料

        1
缶

　３０ｃｍ程度の大きさ　】



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

式

   (交通誘導警備員A)

  橋梁防護工

 

ｍ２

        1

 

日

数量の増減

        1

工事区分・工種・種別・細別 規格

＜        1   m2当たり＞

式

(       30)

(公共)

        1.4

  交通管理工

 

直接工事費

 

 仮設工

(        2)

       36.8

        1

 

 

工事区分

        1

 

数量(前回）

   (板張防護)

 

(m2)

25-18-A0-0159-0-02

        1

 

 

橋梁点検車運転費

 

共通仮設費

 

        1

        1

(       30)

＜        1   人日当たり＞
人日

摘要

工事名

 
現場条件

橋梁保全工事

 

＜        1   m2当たり＞

式

(m2) ｍ２

        0.3

 

 

 

シート張防護工

(人日)

式

単位

橋梁点検車賃料

BT-200相当 ＜        1   日当たり＞

日　　　

 

Ｌ

 

  

   (ｼｰﾄ張防護)

板張防護工
 

軽油

        1

(　当　初　)

交通誘導警備員Ａ

式

   機械足場

 

 

事業区分

日

 

新開歩道橋(1089)                                            

- 16 -

道路維持･修繕

数量単位

        1



数量(今回）

- 17 -

工事数量総括表

 

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

(公共)

 

 

工事区分

        1

純工事費

数量(前回）

        1

25-18-A0-0159-0-02

式

        1

        1

摘要

工事名

        1

現場条件

式

式

        1

 

単位

式

 共通仮設費

        1

 
塗膜中の鉛の溶出試験

工事原価

(　当　初　)

   塗膜中の溶出試験

        1

式

 共通仮設費（率計上）

  技術管理費

＜        1   式当たり＞

 現場管理費

事業区分
共通仮設費

新開歩道橋(1089)                                            

        1

検体

道路維持･修繕

数量単位

式

 

式

  現場環境改善費(率計上)



　設　　　計　　　書　



鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

- 1 -

25-18-A0-0159-0-00

見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

施工箇所が点在する工事

                           帯広市

1頁

                         広陽橋ほか補修工事　実施設計書
参考資料



鏡(積算情報)

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

工期の設定

25-18-A0-0159-0-00

港   湾   石   材

実施工期：162日
冬期労務補正

適       用       工      種

帯広市

完成期限：  2025年12月 2日

橋梁保全工事

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

  2025年 6月24日　～　  2025年12月 2日　(162日)

  2025年 6月17日

  2025年 5月26日

積　算　情　報（全体）

- 1 -

25-18-A0-0159-0-00

積算時想定工事期間

生     コ      ン

2025/05/13 21:26:55

単    価    適    用    年    月

地　　区

一般土木

  2025年 5月26日歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価



鏡(工事概要一覧表)

3

7

25-18-A0-0159-0

西19南3・35号線(3935)

工

6

一級河川十勝川水系　柏林台川

橋梁塗装工  146.8m2

水系・路河川名
橋梁長寿命化事業 広陽橋（1074）

事業種別

No

2

(公共)

帯広市

工事概要一覧表

支承補修工  1 式

変　　更

- 1 -

工事箇所

広陽橋(1074)

1頁

橋長　L=19.00m、幅員　W=3.10m
1

要

西19条南3丁目

費　　目

4

事

伸縮継手工  5.0m

地覆・高欄補修工  1 式

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

西19南3・35号線(3935)

工

6

一級河川十勝川水系　柏林台川

(単独)

橋梁用防護柵工  1 式

舗装打換え工  11.3m2

水系・路河川名

25-18-A0-0159-0-01

橋梁長寿命化事業
事業種別

No

2

帯広市

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

広陽橋(1074)

1頁

橋長　L=19.00m、幅員　W=3.10m
1

要

西19条南3丁目

費　　目

広陽橋(1074)

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

断面修復工  1構造物
3

西20条南4丁目

7

南4線甲線(138)

新開歩道橋(1089)

工

6

25-18-A0-0159-0-02

表面被覆工  5.3m

小規模塗装工  1.4m2

水系・路河川名
橋梁長寿命化事業

事業種別

No

2

(公共)

帯広市 一級河川十勝川水系　第二柏林台川 新開歩道橋(1089)

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

橋長　L=35.20m、幅員　W=6.00m
1

要

支承補修工  1 式

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

市街地補正

2025/05

する

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正
工期延長等日数

計上の有無

- 1 -
施工箇所点在

補正無

25-18-A0-0159-0-00

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

３５％を超えるもの
契約保証に係る補正

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

延長期間最終日の基準年月

しない

除雪工事補正
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

 

しない
砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

25-18-A0-0159-0

市街地補正

2025/05

する

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正
工期延長等日数

計上の有無

- 1 -
施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

４週８休以上(月単位)

 

しない
砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

市街地補正

2025/05

する

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

25-18-A0-0159-0-01

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正
工期延長等日数

計上の有無

- 1 -
施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

４週８休以上(月単位)

 

しない
砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

市街地補正

2025/05

する

しない

25-18-A0-0159-0-02

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正
工期延長等日数

計上の有無

- 1 -
施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

４週８休以上(月単位)

 

しない
砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費

25-18-A0-0159-0

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）
消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

工　事　価　格



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：
　　　　合計欄

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

現場管理費率

純工事費

合併設計書一覧（施工箇所点在）
新開歩道橋(1089)        

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

                        

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費
            (公共)

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

25-18-A0-0159-0

広陽橋(1074)            
25-18-A0-0159-0-0225-18-A0-0159-0

広陽橋(1074)            

工場管理費

                        

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

現場環境改善費（率分）

25-18-A0-0159-0-01
0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

　　 契約設計書用

            (公共)

変更回数：

            (単独)

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額
現場環境改善費補正値

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

                        

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

- 1 -

橋梁保全工事



設計内訳書

数量

        1

摘要
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

主たる工種

式

　

共通仮設費

        1

工事名

式

　現場管理費

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

25-18-A0-0159-0-00

式

工事価格

式

金額 金額増減

橋梁保全工事

工事原価

　一般管理費等

広陽橋ほか補修工事
施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

25-18-A0-0159-0-00

工場管理費（一般管理費算出用）

  7 工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

25-18-A0-0159-0-00

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

25-18-A0-0159-0-00

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

25-18-A0-0159-0-00

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

帯広市都市環境部土木室土木課
主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

25-18-A0-0159-0-00

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月
回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

25-18-A0-0159-0-00

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

（木材）

CB430310

金額

解体費計

舗装版破砕

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書
単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

単-9号[子01]

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

単位

解体費計

ての費用

費用区分

解体費

（木材）

（コンクリート）

解体費

（コンクリート）

       11

25-18-A0-0159-0-00

解体費

解体費計

ｍ２

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

DX227010

金額

単-28号[子02]

単-29号[子02]

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

人力積込

ｍ３

コンクリート殻(無筋) 有 3.5km以下 良好

ダンプトラック運搬（人力積込）

（アスファルト）

名称

DX227010
単-37号[親]

- 1 -

コンクリート殻(無筋) 有 3.5km以下 良好

        0.002

運搬費

ｍ３

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

規格／条件

m3

CB210830

ｍ３

摘要

        0.03 単-37号[親]

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

 

人力積込

単-28号[子02]

CB210830

単-37号[親]

DX227010

単位

（コンクリート）

単-44号[親]

DX227010

CB210830

費用区分

        0.2

ｍ３

m3

CB210830

人力積込

m3

コンクリート殻(無筋) 有 4.5km以下 良好

人力積込

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

DX227010

（コンクリート）

        0.001

人力積込

        0.001

運搬費計

コンクリート殻(無筋) 有 4.5km以下 良好         0.002

単-41号[親]

運搬費

m3

        0.2

ダンプトラック運搬（人力積込）

        0.1

ダンプトラック運搬（人力積込）

25-18-A0-0159-0-00

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

ダンプトラック運搬（人力積込）

ダンプトラック運搬（人力積込）         0.1

コンクリート殻(無筋) 有 4.5km以下 良好

CB210830

        0.03

単-31号[子02]

m3

ｍ３ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

数量

単-38号[親]



（木材）

（木材）

金額

運搬費

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

単-11号[子01]

単-10号[子01]

t

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

（木材）

処分費計

（アスファルト）

） 有り

運搬費計

名称

処分費計

単-52号[親]

WB020052

CB227010

処分費計

単価規格／条件

（アスファルト）
運搬費計

摘要

処分費

 

ｍ３

t処分費（t）

（コンクリート）

単位

（コンクリート）

WB020052

費用区分

- 2 -

処分費（t）

        0.47

（木材）

処分費（t）         0.47

（アスファルト）

単-34号[子02]

処分費

処分費

WB020052

殻運搬

25-18-A0-0159-0-00

t

        0.645

数量
        0.3



（木材）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

- 3 -

名称

循環税相当額計

再資源化費用計

循環税相当額

循環税相当額計

単価規格／条件
循環税相当額

（アスファルト）

摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

（木材）

（コンクリート）

（コンクリート）

25-18-A0-0159-0-00

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

工事区分

舗装幅１．４～３．０ｍ

         2.134

機械損料

M000301005

トラック［クレーン装置付］

ダンプトラック［オンロード・ディ
単位規格

ーゼル］

道路維持･修繕

供用日

トラック［クレーン装置付］

刊行物単価

数量 金額

補正有り

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

供用日

２ｔ積級M000301001
単価

供用日

M000302013

 

         0.022

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

補正有り

刊行物単価

広陽橋ほか補修工事 当　初

補正有り

工事名

１０ｔ積級

集計区分

集計リスト（機械損料）

刊行物単価

その他（機械）

補正有り

コード

刊行物単価

         0

         0.02

補正有り

補正有り

式

名称

９ｔ

ーゼル］

供用日

- 1 -

MM000001

25-18-A0-0159-0-00

ダンプトラック［オンロード・ディ

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

摘要

M000302010

         0.051

         1
M001003018

供用日



集計リスト（賃料）

B対策の場合は別途

       100

工事区分

台・月

その他単価

       269.998

         1

L001200010

月

消耗品,電力料含まず　PCB対策の場合は別途

月

その他単価

単位規格

道建設部策定単価

月

道路維持･修繕

L001200001
数量 金額

台

L001200010

最大風量30m3/min,消耗品,電力料含まず　PC

シート張防護材賃料

単価

L001200009

LDK7230000

賃料

パイプ吊足場

 

       100

         1

月

       209.996

その他単価

道建設部策定単価

ｴｱｼｬﾜｰ(賃料)

広陽橋ほか補修工事 当　初工事名
集計区分

B対策の場合は別途

       179.996

         1

道建設部策定単価

シート張防護材賃料

        89.998

その他単価

コード

月

LDK7260000

L001200010

名称

集計リスト（賃料）

最大風量30m3/min,消耗品,電力料含まず　PC

- 1 -

25-18-A0-0159-0-00

その他単価

負圧集塵装置(賃料)

負圧集塵装置(基本料)

摘要

防護材賃料

台・月

シート張防護材賃料

LDK7220000

主体足場賃料

朝顔賃料

その他単価

月

L001200006



刊行物単価

工事区分

日

         3

防護材賃料

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         0.047
L001011002

         0.073

月

その他単価

L001010012

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

単位規格

日

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

道路維持･修繕

数量 金額

シート張防護材賃料

単価

日

賃料

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排バックホウ（クローラ型）［後方超

 

月

補正有り

小旋回型］

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
L001070011

広陽橋ほか補修工事 当　初工事名
集計区分

- 2 -

刊行物単価
         0.079

その他単価

コード

刊行物単価
］

らず適用 リース置場渡し

補正有り

         6
L001200010

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排

25-18-A0-0159-0-00

らず適用 リース置場渡し

摘要

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

L001200009

小型バックホウ（クローラ）［標準



集計リスト（労務）

R0102

R0101

工事区分

R0125 補正有り

式

         1

         0.362

        35.603

R0113

　割増対象賃金比0.830
        23.67

　割増対象賃金比0.775

橋りょう世話役
単位規格

人

        23.795

道路維持･修繕

人

土木一般世話役

数量 金額

補正有り

人

単価

はつり工

二省労務単価

運転手（一般）

補正有り

橋りょう特殊工

二省労務単価

 

人

人

補正有り

二省労務単価

特殊作業員

　割増対象賃金比0.793R0115

R0122

　割増対象賃金比0.818

広陽橋ほか補修工事 当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

　割増対象賃金比0.851

補正有り

労務

二省労務単価

コード

二省労務単価

RR000001

R0137

　割増対象賃金比0.842

補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

人

人

溶接工

- 1 -

人

25-18-A0-0159-0-00

        35.099

補正有り

摘要

　割増対象賃金比0.769

集計リスト（労務）

普通作業員

R0124

         1.359

　割増対象賃金比0.828

         3

         7.022

その他（労務）



        16

工事区分

　割増対象賃金比0.778

単位規格

R0803

道路維持･修繕

人
数量

　割増対象賃金比0.860

R0123
金額

人R0114

単価

運転手（特殊）

 

人

補正有り

         1.848

広陽橋ほか補修工事 当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

- 2 -

　割増対象賃金比0.855

労務
コード

二省労務単価

補正有り

        13.016

補正有り
名称

25-18-A0-0159-0-00

交通誘導警備員Ａ

摘要

集計リスト（労務）

橋りょう塗装工



集計リスト（材料）

        72.842

Z006702002

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無

工事区分

ZS7H10210

ZAC8190200

ZKD5605800

         0.038

単位

         0.009

規格

         0.008

         0.137

道路維持･修繕

数量

ZKD5605900

金額

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

金）

軽油

ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF

単価

タイヤ損耗費

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計

２～３ｔ積級　良好　供用日

         2

 

ｔ

         1

　ミニローリー渡し Ｌ

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

式

枚

諸雑費（まるめ）

広陽橋ほか補修工事 当　初工事名
集計区分

ZS8000004

刊行物単価

ZAC7070000

道建設部策定単価

ｍ３

地方資材単価

コード

産業廃棄物中間処理料金

量費含む) 無機性汚泥　

刊行物単価

材料

地方資材単価

ZS3000004

産業廃棄物中間処理料金

式

名称

式諸雑費（率＋まるめ）

供用日

- 1 -

25-18-A0-0159-0-00

機性汚泥　

摘要

Z010020025

ｔ

300×200×13㎜ JIS H2202（鋳物用銅合金地

         1

         1

諸雑費

構造物履歴板



刊行物単価

W=1,500mm×=4,500mm× H=2,000

エアシャワー用HEPAフィルター

真空掃除機 賃料

工事区分

　基本料

ｍ３

産業廃棄物最終処理料金

ｔ

台・月

         1
その他単価

枚

         0.162

         1

ZKD5719800

ZKD3070700

単位規格

道路維持･修繕

数量

ZKD4002000

金額

台

地方資材単価

ZKD3070600

         0.94
ZKD3070300

単価

コンクリート塊受入費

無収縮モルタル

真空掃除機 賃料

５ｋｇ/ｍ３

 

         1

ZAC7121200 エアシャワー用１次フィルター

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

         2
ZAC7121300 枚

広陽橋ほか補修工事 当　初工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

地方資材単価

         1

道建設部策定単価

コード
材料

ZAC7060000

地方資材単価

ZAE3004500

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

台

名称

　賃料

ｔ

25-18-A0-0159-0-00

摘要

         5.9

         1

地方資材単価

基

サンドブラスト（汚泥または鉱さい扱い）　

一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 50kmまで

セメント系プレミックス　標準混和量１８７

簡易セキュリティールーム



工事区分

ZAC7121100

       110

         2

負圧集塵装置用HEPAフィルター

         1

枚

ZAC7120400

着

枚

単位規格

道建設部策定単価
       110

道路維持･修繕

        11

道建設部策定単価

数量 金額

- 3 -

ZAC7121600

単価

枚

道建設部策定単価

ZAC7121500

道建設部策定単価

負圧集塵装置用２次フィルター

 

ZAC7121400

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

最大風量３０ｍ３/min用

       110

枚

広陽橋ほか補修工事 当　初工事名
集計区分

最大風量３０ｍ３/min用

ZAC7120900

組

最大風量３０ｍ３/min用

電動ファン付き全面防毒マスク

道建設部策定単価

個

道建設部策定単価

ZAC7120100

シューズカバー

コード
材料

真空掃除機HEPAフィルター

ZAC7121700

道建設部策定単価

名称

ZAC7120700

25-18-A0-0159-0-00

         2

摘要
真空掃除機１次フィルター

負圧集塵装置用１次フィルター

         1

防護服

ィルター

         5

枚

枚

電動ファン付き全面防毒マスク用フ



アスファルト乳剤

- 4 -

防護手袋

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩

工事区分

ZKD0806500

刊行物単価

ｔ

JIS　K　0102　54.1　前処理及び試料の処分

ZKD0005000

ZAK6800200

単位

         3

規格

道建設部策定単価

道路維持･修繕

切込砂利

数量 金額

ZZ000001

化学防護長靴

組

アスファルト塊受入費

         1

単価

         0.645

道建設部策定単価

ｽｸﾘｭｰｱﾝｶｰ用試験機 12t用ﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ引張用架台

ＰＫ－３　プライムコート用

試験機損料

ZAC7121900

 

         1

一外）

道用

集計リスト（材料）

         0.418
その他（材料）

０～４０㎜

式

再生細粒度アスファルト混合物

広陽橋ほか補修工事 当　初工事名

地方資材単価

集計区分

        13.845

Ｌ

組

道建設部策定単価

         5

(ｱﾝｶｰ１本当り)

ZKD4001000

コード
ZAC7121800

含む　試料採取費含まず・諸経費含む（共現
塗膜中の鉛の溶出試験

材料

地方資材単価

       110

道建設部策定単価

Z004130002

ｔ

名称

式

ｍ３

25-18-A0-0159-0-00

         0.781

ZAC8481000

摘要

地方資材単価

グリーン

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

検体



足場材損料

日　　　

工事区分

その他単価

         6

単位規格

道路維持･修繕

道建設部策定単価

ZAF2289000

数量 金額

足場材損料

単価

         6

道建設部策定単価

 

         0.42

ZAA0916000

集計リスト（材料）
広陽橋ほか補修工事

橋梁点検車賃料
地下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m　賃貸

当　初工事名
集計区分

         0.02

ローラジャッキ仕様、積載荷重200kg、最大

エポキシ樹脂塗装鉄筋
コード

月

材料

Z004516002

名称

25-18-A0-0159-0-00

その他単価

摘要
SD345　D13　消耗品含む　車上渡し

- 5 -

ｔ

Z004516002

期間１ヶ月未満

月



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

無

素地調整 １種ケレン 無　材工共

工事区分

刊行物単価

       150

補正有り

       149.999

Q001513007

鈑桁・箱桁　時間制約無　手間のみ

ｍ２

無

単位規格

刊行物単価
       150

道路維持･修繕

素地調整研削材及びケレンかす 無　材工共

ｍ２

刊行物単価

数量 金額
QAE1660049

補正有り
無

廃材の回収・積込 昼間

集計リスト（市場単価）

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　

単価

補正有り

時間制約無　手間のみ

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間

 

       150

補正有り

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　

刊行物単価

ｍ２

Q001517025

刊行物単価

広陽橋ほか補修工事 当　初

補正有り

弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩　材工共

工事名
集計区分

Q001515025

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ　材工共

       149.999

刊行物単価

補正有り

       149.999

橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無

コード
ｍ２

刊行物単価

       150

補正有り

補正有り

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　

名称

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩　材工共

市場単価

       149.999

- 1 -

25-18-A0-0159-0-00

ｍ２

m2

ｍ２Q001511022

摘要

QAE1661001

Q001513019 ｍ２

Q001511004

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　材工共

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額

集計リスト（市場単価）

単価

 

広陽橋ほか補修工事 当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード 名称
市場単価

25-18-A0-0159-0-00

摘要



集計リスト（その他）

【見積策定単価】

2誌平均単価5月号

         4

工事区分

充填目地材

【見積策定単価】

缶

塗膜剥離剤

単位規格

1520×1150 メッキ仕様ベースプレート式

道路維持･修繕

数量 金額

PL 200×250

缶

その他

kg

         1

単価

         4.9

【見積策定単価】

基

 

        80.112

         1
【見積策定単価】

負圧集塵機吸気ダクト

特性ｼﾘｺｰﾝｴﾎﾟｷｼ樹脂系高弾性

広陽橋ほか補修工事

30m3/min　0.1mm×φ300×100m

当　初工事名
集計区分

kg

塗布形素地調整軽減材

地覆処理プレート

         1

【見積策定単価】

表面被覆材

コード

30m3/min　φ250×10m

100g/m2 2.4kg/缶

本

名称

【見積策定単価】

- 1 -

25-18-A0-0159-0-00

個

集計リスト（その他）

       563.239

摘要

         1

鋼製支圧版

PL412×230×6 メッキ品

本

高分子系浸透性防水材

kg

【見積策定単価】

         1
【見積策定単価】

負圧集塵機排気ダクト

転落防止柵



工事区分

缶

18kg/缶

         1

ふっ素樹脂塗料　上塗用　オレンジ濃彩　18

単位規格

道路維持･修繕

25kg/缶
数量 金額

その他

缶

単価

缶

 

中塗用　オレンジ系濃彩　18kg/缶

         1

広陽橋ほか補修工事 当　初工事名
集計区分

- 2 -

kg/缶

【見積策定単価】

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

コード

ふっ素樹脂塗料

名称

25-18-A0-0159-0-00

有機ジンクリッチペイント

集計リスト（その他）

摘要

【見積策定単価】

缶

         1

【見積策定単価】

         1

塗料

【見積策定単価】



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額

- 3 -

その他
単価

 

式

広陽橋ほか補修工事 当　初工事名
集計区分

コード 名称

25-18-A0-0159-0-00

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



鏡(金抜き指定)

分割設計書　　1/ 3

見積用

  2025年度施行

広陽橋(1074)                                                

                           帯広市

25-18-A0-0159-0

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

公　　共

(公共)　実施設計書

1頁

参考資料

- 1 -



鏡(積算情報)

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

帯広市

～2025年 6月

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

2025/05/13 21:26:55

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

25-18-A0-0159-0

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種 橋梁保全工事

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

25-18-A0-0159-0

地　　区



設計内訳書

週休有

数量

　　　殻運搬(人力積込)

　　伸縮継手工

　　　

摘要

単-6号

×200×13㎜ JIS H220

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
主たる工種

単-3号

概数

　　　

　　　

道路維持･修繕

2（鋳物用銅合金地金

週休有

枚

工事名

        0.01

PL 412×230×6　メッ

）　】

キ品

        1

　　　

　　　

　

当　初

S H 2202

工事区分・工種・種別・細別

　　　充填目地材

式

概数 週休有
　　　汚泥処分

        1

広陽橋(1074)                                                

　　　

週休有

　　銘板工

　　　

 

　　　伸縮装置補修工

m3

特殊変性ｼﾘｺｰﾝｴﾎﾟｷｼ樹
週休有

鋳物用銅合金地金　JI

工事区分

単-4号

橋梁保全工事

(公共)

単-7号

週休有

【構造物履歴板｜300

箇所

25-18-A0-0159-0

        4

γ=1.1t/m3

離：4.3km

　　　

事業区分

m3

　　　地覆処理工

週休有

        0.03

        5

式

　　　

        1

規格 単位

　　　

　　

個

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)　運搬距

式

　　

　　　
単-5号

単-2号

数量増減

        1

脂系高弾性

m

　　　構造物履歴板

- 1 -

        1　

　　　

　　

式
　橋梁付属物工

        4.9

　　

　　　地覆処理プレート

金額 金額増減

        4

単-1号

kg

橋梁保全工事
橋梁保全工事

設計内訳書

　　　

施工地域

　　　



　　橋梁塗装工

　橋梁補修工

　　

数量

　　　防護柵撤去・再設置

摘要

m

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
主たる工種

　　　塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

      150

鈑桁・箱桁

m3

単-8号

　　　殻運搬

　　　

道路維持･修繕

　　支承補修工

週休有

工事名

　　　

        1

箇所

単-12号　　　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

        8

概数 週休有

単-10号

概数

        1

広陽橋(1074)                                                

　　　

　　　

m2

　

 

　　

｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】

　　

　　地覆・高欄補修工

単-11号

週休有

　　　

工事区分(公共)

週休有

　

25-18-A0-0159-0

左官工法

        1

離：4.3km

- 2 -

　　　
単-9号

事業区分

m3

週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　運搬距

式

式

週休有

　　　ボルト締め付け工

　　

        0.002

　　　

　　　断面修復工

        1

　

規格 単位

　　　

単価

式

       40

　　

　　　

　現場塗装工

　

数量増減

        1

箇所

        0.1
離：4.3km

　　　橋座補修工

        1

単-14号

式

　　　

式

　　　

金額 金額増減

　　

単-13号

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　運搬距

概数

概数

　　　殻運搬
週休有

　　　

橋梁保全工事

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 構造物

橋梁保全工事

設計内訳書

　　　

施工地域



費｜無筋　３０ｃｍ程

m3

m2

　　　上塗

週休有

      150

い)

数量

m2

      150

　　　

.35t/m3

台

摘要
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

　　　下塗

主たる工種

km

式　

　　　

道路維持･修繕

　

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹

工事名

　　　

- 3 -

        1

　　　防食下地

　　　

　　　

当　初

　　　素地調整

　　運搬処理工

        5.9

工事区分・工種・種別・細別

週休有

m2

概数

概数 週休有

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　γ=2

　構造物撤去工

【コンクリート塊受入

単-19号

広陽橋(1074)                                                

      150

　　　

週休有

　　　

単-18号

　　　

 

単-17号

週休有

　　　剥離剤及び塗膜かす回収・積込

m2

　　　

　　　発生材運搬

        1

工事区分

単-23号

(公共)

　　　殻処分

m2

度の大きさ　】

1種ｹﾚﾝ

週休有

25-18-A0-0159-0

料上塗

概数

        1

　　　

単-22号

事業区分

週休有

研削材　運搬距離43.9

        0.2

規格 単位

　　　

概数

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

単価

単-21号

式

　　　
t

料中塗

　　　

数量増減

　　　中塗

単-20号
弱溶剤形ふっ素樹脂塗

　　　

　　
　　

      150

　　　

金額 金額増減

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
週休有

      150
m2

　　　研削材処分

週休有

橋梁保全工事
橋梁保全工事

　　　

設計内訳書

サンドブラスト(鉱さ

単-15号

単-16号

　　　

脂塗料下塗

施工地域

      150

　　　



　　　塗装足場

      300

- 4 -

週休有

台

湿式塗装剥離剤工養生

数量

　　　

摘要

      300

　　　真空掃除機

        1

　　　負圧集塵機

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
主たる工種

　　

式

週休有

　　　板張防護

　　橋梁足場工

m2

　　　

　　　 台

　　　ｼｰﾄ張防護

道路維持･修繕

　　　エアシャワー室

        1

工事名

　　　

        1

　　　

　　　

当　初

      300

m2

台

工事区分・工種・種別・細別

m2

週休有

　　橋梁防護工
　　

        1

広陽橋(1074)                                                

週休有

　　　

 

      300
m2

　　　

        1

工事区分(公共)

式

週休有

単-30号

単-31号

単-27号

　

単-26号

25-18-A0-0159-0

　　　ｼｰﾄ張防護

　　　ｼｰﾄ張防護

事業区分

単-28号

週休有

単-24号

単-29号

式

単-25号

ブラスト用養生

週休有

TYEP A3 シート張り防

　　

シート

　橋梁足場等設置工

　　

　

規格 単位

      100

　　　

単価

　　

　　　

数量増減

        1

        1

全期間用
　　　

　　　

式

　　

護　　　

金額 金額増減

m2
週休有

　　　

橋梁保全工事
橋梁保全工事

　　環境対策工

設計内訳書

　　　

施工地域

　　　



　　

数量

        1

摘要

        1

　　技術管理費

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
主たる工種

式

週休有
　　現場環境改善費(率計上)

人日

　　　

　

道路維持･修繕

        1

工事名

単-33号

式

        1

　　　

        1

当　初

単-32号

工事区分・工種・種別・細別

週休有

　共通仮設費（率計上）

共通仮設費

　共通仮設費

　　　塗膜中の溶出試験

        1

広陽橋(1074)                                                

 

単-34号

　　

　仮設工

　　　

        1

工事区分(公共)

式

式

　

        1

　

25-18-A0-0159-0

        1

　

事業区分

式

式

　　交通管理工

直接工事費

　　安全費

　　　鉛等呼吸用保護具等費用

　　

　　

　

規格 単位 単価

式

式

　　

　　　

数量増減

        1

　

        1

式

　　　

式

　　

　　　

金額 金額増減

　　

- 5 -

式

週休有

橋梁保全工事
橋梁保全工事

設計内訳書

       14

　　

　　　交通誘導警備員A

施工地域



数量 摘要
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

主たる工種

工事原価

道路維持･修繕工事名

純工事費

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

広陽橋(1074)                                                

 

工事区分(公共)

　現場管理費

25-18-A0-0159-0

事業区分

式

共通仮設費

- 6 -

        1

規格 単位 単価 数量増減

        1　
式

金額 金額増減

橋梁保全工事

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

25-18-A0-0159-0

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7 工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

25-18-A0-0159-0

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

25-18-A0-0159-0

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

25-18-A0-0159-0

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

25-18-A0-0159-0

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

帯広市都市環境部土木室土木課
主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月
回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

　産業廃棄物最終処理料金

数量

        1

　

の価格 含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

ｔ

　処分費（t）

汚泥処分 m3

となる金額は３千万円を上限とする

t

      100

ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　γ=2.35t/m3　

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

殻処分

研削材処分

「Ｓ＞30,000,000」のとき

　サンドブラスト（汚泥または鉱さい扱い）　

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

t
【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

25-18-A0-0159-0

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

        1

        2.35

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格

　コンクリート塊受入費

単位

サンドブラスト(鉱さい)　

　産業廃棄物中間処理料金

　処分費対象名称

細別名称

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

　汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機性汚泥　

m3

γ=1.1t/m3　



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-18-A0-0159-0

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

m

WYB00003

単-35号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

       1

単

25-18-A0-0159-0

伸縮装置補修工

規

金額

伸縮装置補修工

歩掛適用年月

m

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 1 -

価
格

【見積策定歩掛】

数
       1

名称

  



WYB00013
規格／条件

1.000-00000020

特性ｼﾘｺｰﾝｴﾎﾟｷｼ樹脂系高弾性

量特殊変性ｼﾘｺｰﾝｴﾎﾟｷｼ樹脂系高弾性

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

kg

摘要単価

単価

kg

 

計

単-2号

       1 【見積策定単価】

単

25-18-A0-0159-0

規

- 2 -

金額
充填目地材

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

充填目地材

格

数
       1

名称

  



地覆処理工

単-36号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

箇所
単

単-3号

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

 

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

地覆処理工

価
格

【見積策定歩掛】

数
       1

WYB00015
箇所

名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

PL 412×230×6　メッキ品

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個地覆処理プレート

 

計

       1

PL412×230×6 メッキ品

【見積策定単価】

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

地覆処理プレート WYB00017

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価
格

数

単-4号

       1

名称

  



CB210830
単-37号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526
単-5号

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)　運搬距離：4.3km

管理費区分 無

単価

 

単-38号

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

計

金額

殻運搬(人力積込)

ダンプトラック運搬（人力積込）

歩掛適用年月

土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：

称

単位

5km以下：運搬路区分＝良好：

ｍ３
       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価
格

人力積込

m3

- 5 -

数
       1

DX227010
無＝有：運搬距離（2t積級） DID区間有＝4.

名称

  

種別＝コンクリート殻(無筋)：DID区分の有



費含む) 無機性汚泥　

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

γ=1.1t/m3

1次単価表

 

摘要単価
汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機

地方資材単価

単価

 

単-6号

ｔ
       1

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量

単

25-18-A0-0159-0

規

汚泥処分

計

金額

管理費区分 9

地方資材単価

- 6 -

ZKD5605900

歩掛適用年月

称

単位

       1

単価適用年月

名

ZKD5605800

価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

m3

性汚泥　

数

産業廃棄物中間処理料金

       1

名称

  

ｔ



単-39号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

単-7号

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -
 

（鋳物用銅合金地金）　】

計

枚

       1

橋名板等取付

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

【構造物履歴板｜300×200×13㎜ JIS H2202

価
格
鋳物用銅合金地金　JIS H 2202【構造物履歴板｜300×200×13㎜ JIS H2202（鋳物用銅合金地金）　】

構造物履歴板
数
       1

CB422720
枚

名称

  



3：

WB229210
規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

単-40号

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

断面修復工（左官工法）

 

       1

断面修復工

左官工法【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】
単

25-18-A0-0159-0

規

計

構造物

金額

歩掛適用年月

１構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.115m

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】

称

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上：

単-8号

数
       1

構造物

- 8 -

名称

  



ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　運搬距離：4.3km

CB210830
単-37号

規格／条件

1.000-00000020

単-41号

量

20250526
単-9号

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

管理費区分 無

単価

 

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

計

金額
ダンプトラック運搬（人力積込）

歩掛適用年月

土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：

称

単位

5km以下：運搬路区分＝良好：

ｍ３
       1

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 殻運搬

m3

価
格

人力積込

m3
数
       1

DX227010
無＝有：運搬距離（2t積級） DID区間有＝4.

名称

  

種別＝コンクリート殻(無筋)：DID区分の有



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-42号

単価

- 10 -
 

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

防護柵撤去・再設置

歩掛適用年月

m

単-10号

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

【見積策定歩掛】

防護柵撤去・再設置

数

WYB00004

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

刊行物単価

箇所
単

無収縮モルタル

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

橋座補修工

単価

セメント系プレミックス　標準混和量１８７５
ｋｇ/ｍ３

単価

 

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

WYB00005
管理費区分 無

単価適用年月

名

橋座補修工

       0.002

価
格

ZAC7060000

単-43号

ｍ３

【見積策定歩掛】

数

単-11号

計

       1

箇所

名称

  

管理費区分 無



ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　運搬距離：4.3km

CB210830
単-37号

規格／条件

1.000-00000020

単-44号

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

管理費区分 無

単価

 

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

計

金額
ダンプトラック運搬（人力積込）

歩掛適用年月

土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：

称

単位

5km以下：運搬路区分＝良好：

ｍ３
       1

管理費区分 無

単-12号 単価適用年月

名 殻運搬

m3

価
格

人力積込

m3
数

- 12 -

       1

DX227010
無＝有：運搬距離（2t積級） DID区間有＝4.

名称

  

種別＝コンクリート殻(無筋)：DID区分の有



規格／条件

1.000-00000020

WYB00006

量

20250526

箇所
単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価
ボルト締め付け工

単-45号

単価

 

単-13号

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

【見積策定歩掛】

数
       1

ボルト締め付け工

箇所

名称

  



塗膜剥離剤

規格／条件

1.000-00000020

鈑桁・箱桁

kg

量

20250526

QAE1660049

単
位

20250526

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

刊行物単価

管理費区分 無

単価

 

WYB00019

- 14 -

     147
単

25-18-A0-0159-0

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号 単価適用年月

名 m2

      78.51 2誌平均単価5月号

価
格

数

ｍ２
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間

     147

鈑桁・箱桁　時間制約無　手間のみ
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

廃材の回収・積込 昼間

量

20250526

QAE1661001

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

刊行物単価

 

計

       1

単

時間制約無　手間のみ

剥離剤及び塗膜かす回収・積込

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

m2

価
格

数

ｍ２

       1

単-15号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝

1種ｹﾚﾝ
単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-46号

単価

す回収・積込工＝有り：

 

素地調整

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

計

無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の

金額
作業区分＝素地調整：構造物別の補正係数＝

歩掛適用年月

塗替塗装

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB821550

m2

価

- 16 -

単-16号

格

数

ｍ２

       1

名称

  

1種ｹﾚﾝ（ﾌﾞﾗｽﾄ処理）：研削材及びケレンか



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

摘要単価

防食下地

単-17号

単価

 

       1

単

25-18-A0-0159-0

規 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（1層）ｽﾌﾟﾚｰ：

金額

歩掛適用年月

塗替塗装

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB821550

m2

単-47号

価
格

数

ｍ２

       1

無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝有

作業区分＝下塗り：構造物別の補正係数＝無
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）ｽﾌﾟﾚｰ：

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

下塗

無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱

1次単価表

 

し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

 

       1

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗
単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

塗替塗装

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB821550

m2

単-48号

価
格

数

ｍ２

       1

作業区分＝下塗り：構造物別の補正係数＝無
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ：色彩＝濃彩

20250526

単
位

20250526

中塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗

労務調整-超過-規制

数量

無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱

1次単価表

 

し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有
単-49号

摘要単価

単価

 

：

作業区分＝中塗り：構造物別の補正係数＝無

       1

- 19 -

単

25-18-A0-0159-0

規

計

金額

歩掛適用年月

塗替塗装

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB821550

m2

価

単-19号

格

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ：色彩＝濃彩：

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱

1次単価表

 

し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

摘要

上塗

単価

単価

 

単-20号

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

単-50号

金額

歩掛適用年月

塗替塗装

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB821550

m2

価

- 20 -

格

作業区分＝上塗り：構造物別の補正係数＝無

数

ｍ２

       1

名称

  
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

単-21号 20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

DX010010
を超え10t以下：片道運搬距離（実数入力）

摘要単価

単価

研削材　運搬距離43.9km

 

台
       1

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

- 21 -

単-51号

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

運搬区分＝大型車(10tクラス)：積載量が4t

発生材運搬 台
数
       1

＝43.9km：各種運賃割増＝無し：その他の諸

名称

料金の有無＝無：

  

貨物自動車による運搬(1車1回・20t未満)



単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

研削材処分

- 22 -

ZKD5719800

 

計

ｔ
       1

サンドブラスト（汚泥または鉱さい扱い）　

サンドブラスト(鉱さい)
単

25-18-A0-0159-0

規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

産業廃棄物最終処理料金

       1

名称

  



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　γ=2.35t/m3【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

t

- 23 -

量

20250526

度の大きさ　】

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

単-52号

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.35

名称

  



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

WB470640

朝顔

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

主体足場（パイプ吊足場）

：

 

摘要単価

ダ：作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数
（実数入力）＝1月：朝顔の区分＝両側朝顔

ダ：作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数

管理費区分 無

単価

 

TYEP A3 シート張り防護

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

単-53号
橋梁の種類＝プレートガーダ・ボックスガー

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

（実数入力）＝1月：

格

単-54号

数

ｍ２

- 24 -

計

       1

橋梁の種類＝プレートガーダ・ボックスガー

ｍ２
WB470690

名称

  
塗装足場



板張防護工

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

       1

単

25-18-A0-0159-0

単-55号

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

数入力）＝0.9月：朝顔の区分＝両側朝顔：

m2

価
格

WB470720

数

ｍ２

       1

板張防護

名称

  



単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

ｼｰﾄ張防護

作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実

単
位全期間用

20250526

数入力）＝0.7月：朝顔の区分＝両側朝顔：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 26 -
 

計

       1

単

25-18-A0-0159-0

単-56号

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

WB470730

数

ｍ２

       1

名称

  

シート張防護工



単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

ｼｰﾄ張防護

作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実

- 27 -

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

       1

単

単-57号

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

数入力）＝0.6月：朝顔の区分＝両側朝顔：

名 m2

価
格

WB470730

ブラスト用養生
数

ｍ２

       1

名称

  

シート張防護工



単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

ｼｰﾄ張防護

作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

湿式塗装剥離剤工養生シート

 

計

       1

単

単-58号

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

数入力）＝0.3月：朝顔の区分＝両側朝顔：

価
格

WB470730

数

ｍ２

       1

名称

  

シート張防護工

- 28 -



単-29号

ZKD3070300

道建設部策定単価

規格／条件

エアシャワー用HEPAフィルター

1.000-00000020

枚

量

20250526

WYB00009

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

道建設部策定単価

単価

ZAC7121200

クリーンルーム設置・撤去

管理費区分 無
地方資材単価

基

 

       1

エアシャワー室

道建設部策定単価

単

25-18-A0-0159-0

単-59号

規

管理費区分 無

計

       1

金額

       1

管理費区分 無枚

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

簡易セキュリティールーム

- 29 -

LDK7260000

価

管理費区分 無

格

ZAC7121300

ｴｱｼｬﾜｰ(賃料)

       2

エアシャワー用１次フィルター

台

W=1,500mm×=4,500mm× H=2,000

数

単価

       1

台・月

箇所

名称

消耗品,電力料含まず　PCB対策の場合は別途

  



規格／条件

1.000-00000020

ZKD3070700真空掃除機 賃料

量

20250526

単
位

20250526

ZKD3070600真空掃除機 賃料

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

　賃料

       1

ZAC7120900

摘要

道建設部策定単価

単価

管理費区分 無
地方資材単価

 

枚

単価

       1

道建設部策定単価

単

真空掃除機HEPAフィルター

25-18-A0-0159-0

規

管理費区分 無

金額

　基本料
地方資材単価

ZAC7121100
管理費区分 無

台・月

枚

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

計

価

       2

格

単-30号

台

真空掃除機１次フィルター

台
数

真空掃除機

       1

名称

  



枚

道建設部策定単価

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

WYB00010

単

本

位

20250526

道建設部策定単価

負圧集塵機排気ダクト

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1
負圧集塵装置(基本料)

摘要

道建設部策定単価

単価

同上
台

単-31号

単-60号

管理費区分 無

負圧集塵装置用１次フィルター

 

本

       1

LDK7230000

道建設部策定単価

- 31 -

単

25-18-A0-0159-0

規

負圧集塵装置用HEPAフィルター

管理費区分 無

計

      11

       1

同上

金額

       1

管理費区分 無

【見積策定単価】
負圧集塵機吸気ダクト

対策の場合は別途

道建設部策定単価

WYB00021

枚

歩掛適用年月

管理費区分 無

負圧集塵装置用２次フィルター

称

最大風量30m3/min,消耗品,電力料含まず　PCB

単位

       1

ZAC7120100

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

枚

名

単価

【見積策定単価】

最大風量３０ｍ３/min用

30m3/min　0.1mm×φ300×100m

       1

価

管理費区分 無

管理費区分 無

30m3/min　φ250×10m

格

同上

LDK7220000

台

WYB00022

負圧集塵機設置・撤去

ZAC7120400

負圧集塵機
数

負圧集塵装置(賃料)

       1

       2

箇所

名称

  

ZAC7120700

台・月



- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

単-32号

人日

 

計

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

交通誘導警備員A

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

単-61号

数
人日

       1

名称

  

WB010211



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

式

WYB00011

 

計

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 33 -

鉛等呼吸用保護具等費用

価
格

鉛等呼吸用保護具等費用

単-33号

単-62号
式

数
       1

名称

  



ZAC8481000
規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

JIS　K　0102　54.1　前処理及び試料の処分含

単
塗膜中の溶出試験

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

む　試料採取費含まず・諸経費含む（共現一外

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

式

       2

 

計

単

25-18-A0-0159-0

規

- 34 -

金額

歩掛適用年月

塗膜中の鉛の溶出試験

称

単位

単価適用年月

名

単-34号

価
格

数

）

       1

検体

名称

  



m

Z1

管理費区分 無

R0101　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

       0.6

量

20250526

Z1

       1

単
位

20250526

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-35号

- 35 -

単価

計

　割増対象賃金比0.818

 

参考資料（1）

　割増対象賃金比0.828

       0.6

ZZ1

WYB00003

ZS7H10210

単

。

25-18-A0-0159-0

規

二省労務単価

R0137

普通作業員

金額

伸縮装置補修工

二省労務単価

諸雑費

歩掛適用年月

　割増対象賃金比0.830

特殊作業員

R0124

Z1の合計金額に70.7%を乗じた金額を算出する

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

はつり工

名

二省労務単価

Z1

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

【見積策定歩掛】

人

人
橋りょう世話役

二省労務単価

       0.6

数

R0102

       1

名称

人

       0.6
管理費区分 無



Z1

地覆処理工

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量

20250526

Z1

箇所

Z1の合計金額に68.3%を乗じた金額を算出する

単
位

20250526

諸雑費

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-36号

単価
　割増対象賃金比0.818

　割増対象賃金比0.842

 

参考資料（1）WYB00015

単

25-18-A0-0159-0

規

計

       1

金額

       0.34

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

R0124

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

二省労務単価

式。

管理費区分 無

価

       0.34

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

【見積策定歩掛】

人

人
橋りょう世話役

       0.34

二省労務単価

数

単価

       1

　割増対象賃金比0.769

名称

溶接工

管理費区分 無

R0113



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

ZS3000004

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

規格区分＝２ｔ積級：タイヤ損耗費＝良好：

DX227010

単-63号

単価

ダンプトラック運搬（人力積込）

 

参考資料（1）

      10コンクリート殻(無筋) 有 4.5km以下 良好
単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
DX145020

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

単-37号

価

日

Z1

格

- 37 -

       1

m3
数

       1.4

計

式

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20250526

単価

人力積込

　労務構成比率

単
位

ｍ３

20250526

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

標準単価

 

標準単価

単

25-18-A0-0159-0

規

管理費区分 無

構成比率

- 38 -

参考資料（1）（施工パッケージ）
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

単-38号 CB210830

価
格

％

数
       1

名称



道建設部策定単価

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20250526

単価

　労務構成比率

単

- 39 -

位

20250526

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-39号

橋名板等取付

標準単価

 

枚

標準単価

CB422720

単

25-18-A0-0159-0

規

管理費区分 無

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）
歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

ZAC8190200

価

管理費区分 無）

格

％

数
       1

300×200×13㎜ JIS H2202（鋳物用銅合金地金

名称

　　構造物履歴板



R0125

Z1

道建設部策定単価

特殊作業員

規格／条件

式

1.000-00000020

ZAC7070000

量

20250526

Z1

Z1の合計金額に11%を乗じた金額を算出する。

       2.645

ZZ1

単
位

20250526

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF

単価

計

断面修復工（左官工法）

ZS8000004

       2.875

 

       0.136

参考資料（1）

諸雑費（率＋まるめ）

単
有り 0.1m3以上 0.115m3

25-18-A0-0159-0

規

　割増対象賃金比0.775
金額

単-40号

二省労務単価

- 40 -

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

WB229210

       4.37

人

ｍ３

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

R0102

数
       1

　割増対象賃金比0.769

構造物

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20250526

単価

人力積込

　労務構成比率

単
位

ｍ３

20250526

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

標準単価

 

標準単価

単

25-18-A0-0159-0

規

管理費区分 無

構成比率

単-41号 参考資料（1）（施工パッケージ）
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

CB210830

価
格

％

- 41 -

数
       1

名称



m

Z1

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

Z1

単

       0.1

       0.1

位

20250526

諸雑費

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

       0.2

　割増対象賃金比0.818

WYB00004

 

参考資料（1）

単

Z1の合計金額に16%を乗じた金額を算出する。

25-18-A0-0159-0

規

計

       1

金額

二省労務単価

単-42号

防護柵撤去・再設置

歩掛適用年月

R0101

R0124

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

式

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

【見積策定歩掛】

人

人
橋りょう世話役

普通作業員

二省労務単価

R0102

数

単価

       1

　割増対象賃金比0.769

名称

管理費区分 無



Z1

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

       1.28

量

20250526

Z1

箇所
単
位

20250526

諸雑費

WYB00005

労務調整-超過-規制

数量

 

Z1の合計金額に17%を乗じた金額を算出する。

摘要

橋座補修工

単価
　割増対象賃金比0.818

 

参考資料（1）

- 43 -

単

25-18-A0-0159-0

規

計

       1

金額

二省労務単価

単-43号
歩掛適用年月

R0101

R0124

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

式

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

【見積策定歩掛】

人

       1.28

人
橋りょう世話役

普通作業員

二省労務単価

R0102

数

単価

       1

　割増対象賃金比0.769

名称

       1.1

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20250526

単価

人力積込

　労務構成比率

単
位

ｍ３

20250526

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

標準単価

 

標準単価

単

25-18-A0-0159-0

規

管理費区分 無

構成比率

単-44号 参考資料（1）（施工パッケージ）
歩掛適用年月

称

単位

- 44 -

単価適用年月

名

％

CB210830

価
格

％

数
       1

名称



Z1

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

箇所
単

       0.1

位

20250526

Z1の合計金額に31.3%を乗じた金額を算出する

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

諸雑費

　割増対象賃金比0.818

 

式

参考資料（1）

単価

単

単-45号

25-18-A0-0159-0

規

金額

二省労務単価

ZS7H10210

歩掛適用年月

       1

R0101

R0124

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.1

管理費区分 無

価

Z1

格

【見積策定歩掛】

人
橋りょう世話役

ZZ1

二省労務単価

数

WYB00006

       1

　割増対象賃金比0.769

。

ボルト締め付け工

名称

管理費区分 無

- 45 -



Z1

Q001511022

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間
規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

刊行物単価

素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ（ﾌﾞﾗｽﾄ処理） 有り
単

     100

位

20250526WB821550

- 46 -

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

刊行物単価

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間

     100

素地調整 １種ケレン 無　材工共

 

式

参考資料（1）

ｍ２

単価

単

単-46号

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

素地調整研削材及びケレンかす 無　材工共

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

Q001511004

ZZ1

数

ｍ２
     100

名称

塗替塗装

ｍ２ 管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

ZS3000004

位

20250526WB821550

Q001513019

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

     100

 

参考資料（1）

ｍ２

下塗り 無し 無し 無し　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（1層）ｽﾌﾟﾚｰ
単

単-47号

25-18-A0-0159-0

規

- 47 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ　材工共

価

Z1

格

       1

数

ｍ２

計

     100

式

名称

塗替塗装

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

Q001513007

単

ZS3000004

位

20250526WB821550

労務調整-超過-規制

数量

下塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層）ｽﾌﾟﾚｰ
 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

     100

 

参考資料（1）

ｍ２
単

25-18-A0-0159-0

規

金額

単-48号

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　材工共

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無

価

- 48 -

Z1

格

       1

数

ｍ２

計

     100

式

名称

塗替塗装

管理費区分 無



- 49 -

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

m2
Q001515025

量

20250526

単

ZS3000004

位

20250526WB821550

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

中塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

     100

 

参考資料（1）

ｍ２
単

25-18-A0-0159-0

規

金額

単-49号
歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無

       1

数

計

     100

式

名称

塗替塗装

弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩　材工共

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

ZS3000004

位

20250526WB821550

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

上塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

刊行物単価

単-50号

単価

     100

 

参考資料（1）

ｍ２
単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 50 -

Z1

格

       1

数

ｍ２

計

     100

式

名称

塗替塗装

Q001517025弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩　材工共

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

量

20250526

単

ZS3000004

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
一般貨物自動車運賃

諸雑費（まるめ）

その他単価

単価

 

参考資料（1）

台
       1

単

25-18-A0-0159-0

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

大型車(10tｸﾗｽ) 50kmまで

Z1

格

貨物自動車による運搬(1車1回・20t未満)

       1

単-51号

台
数

DX010010

計

       1

ZAE3004500

式

大型車(10tクラス)：積載量が4tを超え10t以下　43.9km 無し 無

名称

管理費区分 無



ZKD4002000
規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

- 52 -

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単

25-18-A0-0159-0

規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月
WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

単-52号

数

     100

名称

処分費（t）



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比0.851

単-53号

 

式

参考資料（1）

R0122

ｍ２

単価

単

25-18-A0-0159-0

L001200001

規

月

金額

その他単価

二省労務単価

- 53 -

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

橋りょう特殊工

諸雑費（まるめ） ZS3000004

パイプ吊足場

管理費区分 無

価

主体足場賃料
Z1

格

       1

主体足場（パイプ吊足場）

人

ZZ1

プレートガーダ・ボックスガーダ 設置・撤去・賃料　1月
数

WB470640

       0.049

       1

名称

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

計

数量

 

L001200006

単-54号

摘要単価
　割増対象賃金比0.851

WB470690

 

式

参考資料（1）

朝顔

R0122

ｍ２

朝顔賃料

単価

単

25-18-A0-0159-0

規

月

金額

プレートガーダ・ボックスガーダ 設置・撤去・賃料　1月 両側朝顔

その他単価

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

       0.024

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

橋りょう特殊工

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

       1

- 54 -

人

ZZ1

数
       1

名称

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526
WB470720

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

       0.9

　割増対象賃金比0.851

- 55 -
 

式

参考資料（1）

R0122

ｍ２

単価

単

25-18-A0-0159-0

規

月

金額

その他単価

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

       0.039
管理費区分 無

単価適用年月

名

橋りょう特殊工

諸雑費（まるめ） ZS3000004

単-55号

管理費区分 無

価

Z1

格

防護材賃料

人

ZZ1

数
       1

L001200009

設置・撤去・賃料 0.9月 両側朝顔

名称

板張防護工

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020
シート張防護工

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比0.851

WB470730

 

式

参考資料（1）

L001200010

R0122

ｍ２

単価

単

25-18-A0-0159-0

規

月

金額

その他単価

       0.009 二省労務単価

設置・撤去・賃料 0.7月 両側朝顔

       0.7

- 56 -

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

橋りょう特殊工

シート張防護材賃料

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

人

単-56号

ZZ1

数
       1

名称

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020
シート張防護工

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比0.851

単-57号 WB470730

 

式

参考資料（1）

L001200010

R0122

ｍ２

単価

単

25-18-A0-0159-0

規

月

金額

その他単価

       0.009

設置・撤去・賃料 0.6月 両側朝顔

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

橋りょう特殊工

シート張防護材賃料

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

人

ZZ1

- 57 -

数
       1

名称

       0.6
管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020
シート張防護工

量

20250526

- 58 -

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比0.851

単-58号 WB470730

 

式

参考資料（1）

L001200010

R0122

       0.3

ｍ２

単価

単

25-18-A0-0159-0

規

月

金額

その他単価

       0.009 二省労務単価

設置・撤去・賃料 0.3月 両側朝顔

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

橋りょう特殊工

シート張防護材賃料

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

人

ZZ1

数
       1

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

クリーンルーム設置撤去

DX700100

量

20250526

DX700100

箇所
単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-64号

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

       1

クリーンルーム設置・撤去

- 59 -

単

25-18-A0-0159-0

規

計

金額

WYB00009

単-65号

作業区分＝設置：

箇所

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

作業区分＝撤去：

単-59号

数
       1

クリーンルーム設置撤去

箇所

名称



規格／条件

1.000-00000020

DX700110

単-60号

量

20250526

箇所
単
位

20250526

負圧集塵装置設置撤去

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

負圧集塵機設置・撤去

負圧集塵装置設置撤去 DX700110

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

- 60 -

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

計

金額
作業区分＝設置：

箇所
単-67号

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00010

単-66号

価
格

作業区分＝撤去：

数
       1

箇所

名称



単-61号

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量

20250526

単

ZS3000004

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

単

25-18-A0-0159-0

規

R0803
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZAC7121800

単-62号

道建設部策定単価

規格／条件

1.000-00000020

防護手袋

量

20250526

単
位

20250526

単価

       5

ZAC7121900

電動ファン付き全面防毒マスク用フィルター

組

労務調整-超過-規制

数量

組

 

防護服

摘要

道建設部策定単価

道建設部策定単価

着

単価

計

道建設部策定単価

式

シューズカバー

化学防護長靴

管理費区分 無

 

枚

参考資料（1）

道建設部策定単価

ZAC7121600

道建設部策定単価
ZAC7121500

組

単

25-18-A0-0159-0

規

管理費区分 無

金額

管理費区分 無

電動ファン付き全面防毒マスク

     110

ZAC7121400

歩掛適用年月

ZAC7121700

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

       5

鉛等呼吸用保護具等費用

価

管理費区分 無

格

WYB00011

     110

数

     110

     110

       1

名称

- 62 -



単-63号

Z1

管理費区分 無

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

供用日
Z010020025

量

20250526

Z1

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

20250526

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

DX145020

 

- 63 -

摘要単価

計

日

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.793

       1.17

 

ダンプトラック運転

ZZ1

       1

Ｌ

諸雑費（まるめ）

２ｔ積級

単

25-18-A0-0159-0

規

       1.17

金額

二省労務単価

刊行物単価

供用日

２～３ｔ積級　良好　供用日タイヤ損耗費

歩掛適用年月

ZS3000004

      23

称

単位

２ｔ積級 良好

運転手（一般）
管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価

M000301001
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数
       1

名称

管理費区分 無



ZZ1

- 64 -

Z1

クリーンルーム設置撤去

単-64号

規格／条件

1.000-00000020

R0123

量

20250526

箇所

諸雑費（率＋まるめ）

       1

単

管理費区分 無

参考資料（2）

位

20250526

DX023120

労務調整-超過-規制

数量

 

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

摘要

DX700100

       0.53

単価

ック：工種区分＝クリーンルーム：
単-68号

　割増対象賃金比0.818

橋りょう塗装工

 

単

25-18-A0-0159-0

規

計

金額

二省労務単価

クレーン装置付トラック運転費

式

規格区分＝２．９ｔ吊クレーン付４ｔ級トラ

歩掛適用年月

R0124

       4.1

称

単位

人

       1.3
管理費区分 無

単価適用年月

名

日

ZS8000004

管理費区分 無

価

Z1

格

人
橋りょう世話役

二省労務単価

数

単価

       1設置

名称

　割増対象賃金比0.855
管理費区分 無



ZZ1

Z1

単-65号

クリーンルーム設置撤去

       0.38

規格／条件

1.000-00000020

R0123

量

20250526

箇所

諸雑費（率＋まるめ）

       1

単

管理費区分 無

参考資料（2）

位

20250526

DX023120

撤去

労務調整-超過-規制

数量

       0.95

 

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

摘要

DX700100

単価

ック：工種区分＝クリーンルーム：
単-68号

　割増対象賃金比0.818

橋りょう塗装工

 

単

25-18-A0-0159-0

規

       2.15

計

金額

二省労務単価

クレーン装置付トラック運転費

式

規格区分＝２．９ｔ吊クレーン付４ｔ級トラ

歩掛適用年月

R0124

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

ZS8000004

管理費区分 無

価

- 65 -

Z1

格

人
橋りょう世話役

二省労務単価

数

単価

       1

名称

　割増対象賃金比0.855
管理費区分 無



ZZ1

Z1

単-66号

規格／条件

1.000-00000020

R0123

量

20250526

Z1の合計金額に16%を乗じた金額を算出する。

箇所

諸雑費（率＋まるめ）

       0.98

       1

単

管理費区分 無

参考資料（2）

位

20250526

DX023120

負圧集塵装置設置撤去
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-69号

　割増対象賃金比0.818

ック：工種区分＝負圧集塵装置：

橋りょう塗装工

 

単

25-18-A0-0159-0

規

計

金額

二省労務単価

クレーン装置付トラック運転費

式

- 66 -

規格区分＝２．９ｔ吊クレーン付４ｔ級トラ

       1.45

歩掛適用年月

R0124

称

単位

人

       0.5

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

ZS8000004

管理費区分 無

価

DX700110

Z1

格

人
橋りょう世話役

二省労務単価

数

単価

       1設置

名称

　割増対象賃金比0.855
管理費区分 無



ZZ1

Z1

規格／条件

1.000-00000020

R0123

単-67号

量

20250526

Z1の合計金額に16%を乗じた金額を算出する。

箇所

諸雑費（率＋まるめ）

       1

単

管理費区分 無

参考資料（2）

位

20250526

DX023120

撤去

負圧集塵装置設置撤去
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

       0.48

単-69号

- 67 -

　割増対象賃金比0.818

ック：工種区分＝負圧集塵装置：

橋りょう塗装工

 

       0.31

単

25-18-A0-0159-0

規

計

金額

二省労務単価

クレーン装置付トラック運転費

式

規格区分＝２．９ｔ吊クレーン付４ｔ級トラ

歩掛適用年月

R0124

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

ZS8000004

       0.75

管理費区分 無

価

DX700110

Z1

格

人
橋りょう世話役

二省労務単価

数

単価

       1

名称

　割増対象賃金比0.855
管理費区分 無



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

単-68号

量

20250526

Z1

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単
クレーン装置付トラック運転費

位

20250526

運転手（特殊）

２．９ｔ吊クレーン付４ｔ級トラック　クリーンルーム

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

M000302013

日

　ミニローリー渡し

      33

 

       1

ｔ

Ｌ

単

25-18-A0-0159-0

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

供用日

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

DX023120

       1.26

ZS3000004

人

参考資料（3）

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

単-69号

量

20250526

Z1

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単
クレーン装置付トラック運転費

位

20250526

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

       1.22

単価

M000302013

日

　ミニローリー渡し

      33

 

       1

ｔ

Ｌ

単

25-18-A0-0159-0

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

供用日

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

DX023120

- 69 -

２．９ｔ吊クレーン付４ｔ級トラック 負圧集塵装置

ZS3000004

人

参考資料（3）

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

(公共)
コード

25-18-A0-0159-0

単価

工事名

- 1 -

備考

広陽橋(1074)                                                

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度

25-18-A0-0159-0

単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

広陽橋(1074)                                                
(公共)

単位



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

DX227010

金額

単-38号

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

人力積込

ｍ３

（木材）

ダンプトラック運搬（人力積込） 単-37号

（アスファルト）

運搬費

名称

DX227010

単-44号

- 1 -

        0.002

運搬費

ｍ３

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

規格／条件

m3

CB210830

摘要

        0.03

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

単-37号

 

（コンクリート）

CB210830

（コンクリート）

単位

単-37号

CB210830

25-18-A0-0159-0

費用区分

（木材）

m3

（アスファルト）

コンクリート殻(無筋) 有 4.5km以下 良好

人力積込

DX227010

（コンクリート）

人力積込

運搬費計

コンクリート殻(無筋) 有 4.5km以下 良好         0.002

m3ダンプトラック運搬（人力積込）

処分費

        0.1 単-41号

運搬費計

ダンプトラック運搬（人力積込）         0.1

運搬費

コンクリート殻(無筋) 有 4.5km以下 良好

        0.03

運搬費計

ｍ３ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

数量



処分費（t）

処分費

（木材）

循環税相当額

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

t

（木材）

（アスファルト）

処分費計

名称

再資源化費用計

処分費計

循環税相当額計

単価規格／条件

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

処分費

 

WB020052

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

循環税相当額

循環税相当額計

25-18-A0-0159-0

費用区分

循環税相当額

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

単-52号

（コンクリート）

        0.47

循環税相当額計

処分費計

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

工事区分

         2.134

機械損料

トラック［クレーン装置付］
         0.021

ダンプトラック［オンロード・ディ
単位規格

道路維持･修繕

数量 金額

供用日

２ｔ積級M000301001
単価

供用日

M000302013

 

補正有り

25-18-A0-0159-0

当　初工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）
広陽橋(1074)                                                

コード

刊行物単価

(公共)

補正有り
名称

９ｔ

ーゼル］

- 1 -

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

摘要



集計リスト（賃料）

B対策の場合は別途

       100

工事区分

台・月

その他単価

       269.998

         1

L001200010

月

消耗品,電力料含まず　PCB対策の場合は別途

月

その他単価

単位規格

道建設部策定単価

月

道路維持･修繕

L001200001
数量 金額

台

L001200010

最大風量30m3/min,消耗品,電力料含まず　PC

シート張防護材賃料

単価

L001200009

LDK7230000

賃料

パイプ吊足場

 

       100

         1

月

       209.996

その他単価

道建設部策定単価

ｴｱｼｬﾜｰ(賃料)

25-18-A0-0159-0

当　初工事名
集計区分

B対策の場合は別途

広陽橋(1074)                                                

       179.996

         1

道建設部策定単価

シート張防護材賃料

        89.998

その他単価

コード

月

LDK7260000

(公共)

L001200010

名称

集計リスト（賃料）

最大風量30m3/min,消耗品,電力料含まず　PC

- 1 -

その他単価

負圧集塵装置(賃料)

負圧集塵装置(基本料)

摘要

防護材賃料

台・月

シート張防護材賃料

LDK7220000

主体足場賃料

朝顔賃料

その他単価

月

L001200006



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額単価
賃料

 

25-18-A0-0159-0

当　初工事名
集計区分

- 2 -

広陽橋(1074)                                                

コード
(公共)
名称

集計リスト（賃料）

摘要



集計リスト（労務）

R0102

R0101

工事区分

        11.151

R0125 補正有り

式

         1

R0113

　割増対象賃金比0.830

　割増対象賃金比0.775

橋りょう世話役
単位規格

人

道路維持･修繕

人

土木一般世話役

数量 金額

補正有り

人

単価

はつり工

二省労務単価

運転手（一般）

補正有り

橋りょう特殊工

二省労務単価

 

人

人

補正有り

二省労務単価

        18.809

特殊作業員

　割増対象賃金比0.793R0115

25-18-A0-0159-0

R0122

　割増対象賃金比0.818

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

　割増対象賃金比0.851

広陽橋(1074)                                                

補正有り

労務

二省労務単価

コード

二省労務単価

RR000001

R0137

(公共)

　割増対象賃金比0.842

補正有り

補正有り
名称

二省労務単価
        27.099

人

人

溶接工

- 1 -

人

         2.644
補正有り

摘要

　割増対象賃金比0.769

集計リスト（労務）

普通作業員

R0124

         1.359

　割増対象賃金比0.828

         3

        14.15

         0.018
その他（労務）



工事区分

　割増対象賃金比0.778

単位規格

R0803

道路維持･修繕

人
数量

　割増対象賃金比0.860

R0123
金額

人R0114

単価

運転手（特殊）

 

人

補正有り

25-18-A0-0159-0

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

- 2 -

         8.449

広陽橋(1074)                                                

　割増対象賃金比0.855

労務
コード

二省労務単価

(公共)

補正有り

        14

補正有り
名称

交通誘導警備員Ａ

摘要

         1.719

集計リスト（労務）

橋りょう塗装工



集計リスト（材料）

Z006702002

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無

工事区分

ZS7H10210

ZAC8190200

ZKD5605800

         1

単位

         0.009

規格

         0.008

道路維持･修繕

         0.01

数量

ZKD5605900

金額

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

金）

軽油

ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF

単価

タイヤ損耗費

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計

２～３ｔ積級　良好　供用日

 

ｔ

         1

　ミニローリー渡し Ｌ

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

式

25-18-A0-0159-0

枚

諸雑費（まるめ）

当　初工事名
集計区分

ZS8000004
         0.136

広陽橋(1074)                                                

刊行物単価

ZAC7070000

道建設部策定単価

ｍ３

地方資材単価

コード

産業廃棄物中間処理料金

量費含む) 無機性汚泥　

刊行物単価

材料

地方資材単価

(公共)

ZS3000004

産業廃棄物中間処理料金

式

名称

        57.164

式諸雑費（率＋まるめ）

供用日

- 1 -

機性汚泥　

摘要

Z010020025

ｔ

300×200×13㎜ JIS H2202（鋳物用銅合金地

         1

         1

諸雑費

構造物履歴板



刊行物単価

W=1,500mm×=4,500mm× H=2,000

エアシャワー用HEPAフィルター

真空掃除機 賃料

工事区分

　基本料

ｍ３

産業廃棄物最終処理料金

ｔ

台・月

         1
その他単価

枚

         1

ZKD5719800

ZKD3070700

単位規格

道路維持･修繕

数量

ZKD4002000

金額

台

地方資材単価

ZKD3070600

ZKD3070300

単価

コンクリート塊受入費

         0.002

無収縮モルタル

真空掃除機 賃料

５ｋｇ/ｍ３

 

         1

ZAC7121200 エアシャワー用１次フィルター

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

         2
ZAC7121300

25-18-A0-0159-0

枚

当　初工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

広陽橋(1074)                                                

地方資材単価

         1

道建設部策定単価

コード
材料

ZAC7060000

地方資材単価

(公共)

ZAE3004500

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

         0.47

台

名称

　賃料

ｔ

摘要

         5.9

         1

地方資材単価

基

サンドブラスト（汚泥または鉱さい扱い）　

一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 50kmまで

セメント系プレミックス　標準混和量１８７

簡易セキュリティールーム



工事区分

ZAC7121100

       110

         2

負圧集塵装置用HEPAフィルター

         1

枚

ZAC7120400

着

枚

単位規格

道建設部策定単価
       110

道路維持･修繕

        11

道建設部策定単価

数量 金額

- 3 -

ZAC7121600

単価

枚

道建設部策定単価

ZAC7121500

道建設部策定単価

負圧集塵装置用２次フィルター

 

ZAC7121400

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

最大風量３０ｍ３/min用

       110

25-18-A0-0159-0

枚

当　初工事名
集計区分

最大風量３０ｍ３/min用

ZAC7120900

組

最大風量３０ｍ３/min用

電動ファン付き全面防毒マスク

広陽橋(1074)                                                

道建設部策定単価

個

道建設部策定単価

ZAC7120100

シューズカバー

コード
材料

真空掃除機HEPAフィルター

ZAC7121700

(公共)

道建設部策定単価

名称

ZAC7120700
         2

摘要
真空掃除機１次フィルター

負圧集塵装置用１次フィルター

         1

防護服

ィルター

         5

枚

枚

電動ファン付き全面防毒マスク用フ



- 4 -

防護手袋

工事区分

JIS　K　0102　54.1　前処理及び試料の処分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額

化学防護長靴

組
単価

         2

道建設部策定単価

ZAC7121900

 

一外）

集計リスト（材料）
25-18-A0-0159-0

当　初工事名
集計区分

組

広陽橋(1074)                                                

道建設部策定単価

         5

コード
ZAC7121800

含む　試料採取費含まず・諸経費含む（共現
塗膜中の鉛の溶出試験

材料(公共)

       110

道建設部策定単価

名称

ZAC8481000

摘要

検体



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

無

素地調整 １種ケレン 無　材工共

工事区分

刊行物単価

       150

補正有り

       149.999

Q001513007

鈑桁・箱桁　時間制約無　手間のみ

ｍ２

無

単位規格

刊行物単価
       150

道路維持･修繕

素地調整研削材及びケレンかす 無　材工共

ｍ２

刊行物単価

数量 金額
QAE1660049

補正有り
無

廃材の回収・積込 昼間

集計リスト（市場単価）

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　

単価

補正有り

時間制約無　手間のみ

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間

橋梁塗装工　塗替塗装　昼間

 

       150

補正有り

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　

刊行物単価

ｍ２

Q001517025

刊行物単価

25-18-A0-0159-0

当　初

補正有り

弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩　材工共

工事名
集計区分

Q001515025

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ　材工共

広陽橋(1074)                                                

       149.999

刊行物単価

補正有り

       149.999

橋梁塗装工塗替塗装中塗昼無

コード
ｍ２

刊行物単価

(公共)

       150

補正有り

補正有り

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　

名称

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩　材工共

市場単価

       149.999

- 1 -

ｍ２

m2

ｍ２Q001511022

摘要

QAE1661001

Q001513019 ｍ２

Q001511004

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ　材工共

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額

集計リスト（市場単価）

単価

 

25-18-A0-0159-0

当　初工事名
集計区分

- 2 -

広陽橋(1074)                                                

コード
(公共)
名称

市場単価
摘要



集計リスト（その他）

2誌平均単価5月号

         4

工事区分

充填目地材

【見積策定単価】

塗膜剥離剤

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他

kg

単価

         4.9

 

        80.112

負圧集塵機吸気ダクト

25-18-A0-0159-0

特性ｼﾘｺｰﾝｴﾎﾟｷｼ樹脂系高弾性

30m3/min　0.1mm×φ300×100m

当　初工事名
集計区分

地覆処理プレート

広陽橋(1074)                                                

【見積策定単価】

コード

30m3/min　φ250×10m

(公共)

本

名称

- 1 -

個

集計リスト（その他）

摘要

         1

PL412×230×6 メッキ品

本

kg

【見積策定単価】

         1
【見積策定単価】

負圧集塵機排気ダクト



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

 

式

25-18-A0-0159-0

当　初工事名
集計区分

- 2 -

広陽橋(1074)                                                

コード
(公共)
名称

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

        0.01

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

工事名

研削材処分
t

        5.9

管理費区分 Ｔ

工事区分

        0.2

数量

３０ｃｍ程度の大きさ　】

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　γ=2.35t/m3

広陽橋(1074)                                                

集計リスト（管理費区分別）

 

単位

        1

殻処分

管理費区分 ５

【コンクリート塊受入費｜無筋　

道路維持･修繕

25-18-A0-0159-0

(公共)

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

管理費区分 １ 管理費区分 ２

当初

凡　例

塗膜中の溶出試験

γ=1.1t/m3

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

汚泥処分

サンドブラスト(鉱さい)

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分
橋梁保全工事

規格

式

管理費区分 Ｐ
細別名称

m3



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

25-18-A0-0159-0-01

広陽橋(1074)                                                

                           帯広市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

1頁

参考資料

- 1 -

分割設計書　　2/ 3
(単独)　実施設計書

単　　独



鏡(積算情報)

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

25-18-A0-0159-0-01

帯広市

～2025年 6月

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

2025/05/13 21:26:55

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種 橋梁保全工事

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

25-18-A0-0159-0-01

積算時想定工事期間

地　　区



設計内訳書

週休有

数量

       11

　　　

切込砂利0～40mm級、t

摘要
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

主たる工種

　　　殻処分

　　

ンロード・ディーゼル

　　　

25-18-A0-0159-0-01

道路維持･修繕

単-3号

        1

工事名

m3

概数

　舗装工

3

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、運搬距離：

　

当　初

週休有

工事区分・工種・種別・細別

式
　

　　

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

広陽橋(1074)                                                

単-2号

単-4号
【切込砂利｜０～４０

　　　

 

週休有

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、舗装厚

積級　良好　供用日　

m2 単-1号

6.1km

工事区分

橋梁保全工事

式

週休有
　　　殻運搬

］｜１０ｔ積級　】【

　　舗装打換え工

        0.3

　　　舗装版破砕

事業区分

㎜　】

式

】

　　　

        1

規格 単位

m2

単価 数量増減

       11
=30mm

　

　　　下層路盤(歩道部)

- 1 -

        1　

　　　 m3

　　　
t=15cm以下

        0.3

式

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.15t/m

金額 金額増減

橋梁保全工事

度の大きさ　】

(単独) 橋梁保全工事

概数

設計内訳書

　道路土工

　　　

施工地域

【アスファルト塊受入
費｜３０～５０ｃｍ程

　　　



　共通仮設費

週休有

　　

率５０％  歩道用　】

　　　防護柵取替工

既設防護柵　運搬距離

数量

mm m2

　　　

        1

摘要

        1

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
主たる工種

　　

式

　　　表層(歩道部)

        0.03

単-7号

25-18-A0-0159-0-01

道路維持･修繕

        1

工事名

　　　

　　　

式

        1

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

【再生細粒度アスファ 週休有

概数

式

ベースプレート式

　　　現場発生品運搬

　

t

　　橋梁用防護柵工
　　

広陽橋(1074)                                                

　　　

　

 

単-8号

        1

工事区分

式

週休有

．５～９．５％ 配合

共通仮設費
        1

- 2 -

事業区分

週休有

　橋梁付属物工

式

       11
ルト混合物｜Ａｓ量７

週休有

単-5号

        1

規格 単位

　　　

　　技術管理費

単-6号

単価

式

式
　

数量増減

        1

再生細粒度ｱｽｺﾝ、t=30

　

　　　転落防止柵
　　　

1520×1150メッキ仕様

:2.5km

金額 金額増減

　　

直接工事費

基

　　　ｱﾝｶｰ試験費
式　　　

橋梁保全工事
(単独) 橋梁保全工事

　　　

設計内訳書

　　　

内-1号

　

施工地域

　　　



数量

        1

摘要
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

主たる工種

25-18-A0-0159-0-01

道路維持･修繕

        1

工事名

式

- 3 -

　現場管理費

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

　　現場環境改善費(率計上)

        1

広陽橋(1074)                                                

 

　共通仮設費（率計上）

工事区分

式
　

事業区分

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

　　
　　

単価 数量増減

        1　
式

金額 金額増減

橋梁保全工事

工事原価

(単独)

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

25-18-A0-0159-0-01

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7 工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

25-18-A0-0159-0-01

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

25-18-A0-0159-0-01

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

25-18-A0-0159-0-01

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

25-18-A0-0159-0-01

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

帯広市都市環境部土木室土木課
主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月
回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.15t/m3　

の価格

25-18-A0-0159-0-01

含まれる処分費等

　アスファルト塊受入費

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

        2.15

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ



内訳書

金額数量

単価適用年月

本
単-16号

25-18-A0-0159-0-01

単位

試験：

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

   　合　計

単価

第1号内訳書

 

摘要

        1

アンカー類試験費

ｱﾝｶｰ試験費
歩掛適用年月

金額増減

20250526

管理費区分 無

名称
1.000-00000020

20250526

規格／条件

一式当たり内訳書

数量増減
DX091600

労務調整-超過-規制

アンカー材区分＝スクリューアンカー引張



単価表

無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、舗装厚t=15cm以下

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量

20250526

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

単-9号

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

積級　良好　供用日　】

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

単価

 

単-2号

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、運搬距離：6.1km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-10号

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

積級　良好　供用日　】

計

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量

20250526

度の大きさ　】

単

25-18-A0-0159-0-01

単-3号

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.15t/m3【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

 

計

       2.15

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

単-11号

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

全仕上り厚（実数入力）＝30mm：施工区分＝

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

       1

CB410031

単-12号

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

訳＝全ての費用：

m2

価
格

下層路盤(歩道部)

切込砂利0～40mm級、t=30mm【切込砂利｜０～４０㎜　】

【切込砂利｜０～４０㎜　】

数

ｍ２1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内

単-4号

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



以下＝30mm：材料＝各種（2.10以上2.20t/m3

再生細粒度ｱｽｺﾝ、t=30mm【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用　】

未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

表層（歩道部）

単-5号

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(歩道部)

用の内訳＝全ての費用：

単価

 

       1

単

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-13号

m2

価
格

- 5 -

数

ｍ２

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

       1

．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用　】

名称

  



　

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

1520×1150 メッキ仕様 ベースプレート式

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

式

 

単-6号

       1

単
規

金額

- 6 -

歩掛適用年月

WYB00002

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

式

防護柵取替工

【見積策定歩掛】

防護柵取替工

数
       1

名称

  

単-14号



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

25-18-A0-0159-0-01

単-7号

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

転落防止柵

単価

- 7 -

WYB00001

 

計

基

       1 【見積策定単価】

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
転落防止柵

単価適用年月

名

価1520×1150メッキ仕様ベースプレート式
格

1520×1150 メッキ仕様ベースプレート式

数
       1

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量

20250526

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

 

計

       1

単
既設防護柵　運搬距離:2.5km規

現場発生品運搬

金額

有＝3.0km以下：

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬

単-8号

数
       1

- 8 -

名称

  



％

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526
単-9号

単価

　労務構成比率

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　　型］

標準単価

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

　割増対象賃金比0.828

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

舗装版破砕

CB430310

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

　　土木一般世話役

L001010012

参考資料（1）（施工パッケージ）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

％

　割増対象賃金比0.775

称

単位

- 9 -

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

R0125

数

R0102

Z006702002

       1

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.778



　ミニローリー渡し

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　10.5km以下 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

20250526

R0115

単価

　労務構成比率

単

25-18-A0-0159-0-01

位

ｍ３

20250526

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

- 10 -
 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

単-10号

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数
       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

量

20250526

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

３０～５０ｃｍ程度の大きさ
ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月
WB020052

称

単位

- 11 -

単価適用年月

名

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

数

単-11号

     100

名称

処分費（t）



％

　　切込砂利

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20250526

０～４０㎜

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

25-18-A0-0159-0-01

刊行物単価

　　特殊作業員

位

20250526

　　普通作業員

％

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要標準単価

　機械構成比率

 

　　軽油

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単

ZKD0005000

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％
適用 リース置場渡し
運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

参考資料（1）（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

単位

管理費区分 無

単-12号 単価適用年月

名

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排出

30mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

％

R0114

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

格

Z006702002

L001011002

％

R0101

L001070011

刊行物単価

数

- 12 -

       1

　ミニローリー渡し

CB410031

二省労務単価

名称

地方資材単価

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず



％

ＰＫ－３　プライムコート用

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20250526

刊行物単価

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

- 13 -

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

ZKD0806500

Z004130002

単-13号

標準単価

ｍ２

　　軽油

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

CB410261

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

管理費区分 無

％

　　再生細粒度アスファルト混合物

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩道

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　ミニローリー渡し

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

表層（歩道部）

R0101

　　アスファルト乳剤



M001003018
規格／条件

1.000-00000020

　　ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

量

20250526

単価

L001070011

単

舗装幅１．４～３．０ｍ

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 
- 14 -

単-13号

ｍ２
単

規

CB410261

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

刊行物単価

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）
歩掛適用年月

称

単位

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用
数
       1

名称

表層（歩道部）



Z1

1520×1150 メッキ仕様 ベースプレート式

WYB00002

特殊作業員

       1.03

規格／条件

1.000-00000020

       1.28

量

20250526

Z1
       1.28

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

諸雑費

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比0.818

式

Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。

 

参考資料（1）

単
規

計

       1

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

R0124

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単-14号 単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

- 15 -

二省労務単価

式

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

【見積策定歩掛】

人

防護柵取替工

人
橋りょう世話役

普通作業員

二省労務単価

R0102

数

単価

       1

　割増対象賃金比0.769

名称

管理費区分 無



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

20250526

単価

　労務構成比率

単

25-18-A0-0159-0-01

位

20250526

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 3.0km以下

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価

- 16 -

格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数
       1

現場発生品及び支給品運搬

単-15号

二省労務単価

名称

R0101



R0125

ZZ1

Z1

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

       1

単

管理費区分 無

25-18-A0-0159-0-01

本

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

 

DX091600

摘要

アンカー類試験費

単価

道建設部策定単価
Z1の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。

       0.4

 

式

参考資料（1）

単
スクリューアンカー引張試験規

　割増対象賃金比0.775

計

金額

ZAK6800200

二省労務単価

式

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

ZS8000004

管理費区分 無

価

単-16号

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

試験機損料

人

ｽｸﾘｭｰｱﾝｶｰ用試験機 12t用ﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ引張用架台(ｱ

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

       1

ﾝｶｰ１本当り)

名称

       0.6
管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格

25-18-A0-0159-0-01

登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名
(単独)

- 1 -

備考

広陽橋(1074)                                                

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

(単独)

25-18-A0-0159-0-01

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

広陽橋(1074)                                                

単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

（木材）

CB430310

金額

25-18-A0-0159-0-01

解体費計

舗装版破砕

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書
単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

単位

解体費計

ての費用

費用区分

解体費

（木材）

（コンクリート）

解体費

（コンクリート）

       11

解体費

単-9号

解体費計

ｍ２

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

（木材）

（木材）

        0.3

t

金額

運搬費

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

運搬費計

25-18-A0-0159-0-01

WB020052
単-11号

名称

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費
単価規格／条件

運搬費計

単-10号

（アスファルト）

摘要

 

（コンクリート）

単位

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下
CB227010

費用区分

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

（コンクリート）

処分費

処分費

処分費計

処分費計

ｍ３

運搬費計

        0.645

） 有り
殻運搬

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

25-18-A0-0159-0-01

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

工事区分
機械損料

         1

その他（機械）

１０ｔ積級

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

(単独)

25-18-A0-0159-0-01

ダンプトラック［オンロード・ディ
単位規格

刊行物単価

道路維持･修繕

M000301005
数量 金額

M001003018 舗装幅１．４～３．０ｍ

単価
供用日

 

補正有り

供用日M000302010

         0

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）
広陽橋(1074)                                                

刊行物単価

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

コード

補正有り

補正有り
名称

ーゼル］

MM000001

供用日

- 1 -

         0.022

摘要

トラック［クレーン装置付］
         0.02

式



集計リスト（賃料）

刊行物単価

工事区分

日
出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         0.047
L001011002

         0.073

(単独)

25-18-A0-0159-0-01

L001010012

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

単位規格

日

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

道路維持･修繕

数量 金額単価

日

賃料

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排バックホウ（クローラ型）［後方超

 

補正有り

小旋回型］

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
L001070011

当　初工事名
集計区分

広陽橋(1074)                                                

刊行物単価
         0.079

コード

刊行物単価
］

らず適用 リース置場渡し

補正有り

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）　排

- 1 -

らず適用 リース置場渡し

摘要

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ
小型バックホウ（クローラ）［標準



集計リスト（労務）

         1.11

橋りょう世話役

工事区分

R0125

運転手（一般）

土木一般世話役

　割増対象賃金比0.793

(単独)

その他（労務）

R0124

　割増対象賃金比0.778

25-18-A0-0159-0-01

単位規格

R0115

道路維持･修繕

人
数量 金額

　割増対象賃金比0.818

         2.071

補正有り

人

普通作業員

R0114

RR000001

         1

　割増対象賃金比0.769

単価
　割増対象賃金比0.775

運転手（特殊）

補正有り

 

人

補正有り

二省労務単価

         0.128

特殊作業員

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

         1.28

広陽橋(1074)                                                

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価
         0.018

コード

二省労務単価

R0102

R0101

補正有り

補正有り
名称

人

- 1 -

人

摘要

集計リスト（労務）

　割増対象賃金比0.828

人

         0.434



集計リスト（材料）

         0.418

刊行物単価

工事区分

０～４０㎜切込砂利

式

         1

(単独)

25-18-A0-0159-0-01

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

単位

試験機損料

規格

         4.05

再生細粒度アスファルト混合物

道路維持･修繕

数量 金額

アスファルト乳剤

単価

ｔ

グリーン

 

ｔ

         1

ZKD0806500

(ｱﾝｶｰ１本当り)
ｽｸﾘｭｰｱﾝｶｰ用試験機 12t用ﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ引張用架台

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

         0.781

アスファルト塊受入費

刊行物単価

ZZ000001

当　初工事名
集計区分

ZAK6800200

ZKD4001000

Z004130002

ZS7H10210

ZS8000004

広陽橋(1074)                                                

地方資材単価

         1

その他（材料）

コード

道用

材料

地方資材単価

Z006702002

地方資材単価

ZKD0005000

式

名称

式

ＰＫ－３　プライムコート用

        13.845

諸雑費（率＋まるめ）

- 1 -

Ｌ

式

Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩

摘要

諸雑費

         0.645

         1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

ｍ３



工事区分
(単独)

25-18-A0-0159-0-01

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額単価

 

集計リスト（材料）
当　初工事名

集計区分

- 2 -

広陽橋(1074)                                                

コード
材料

名称 摘要



集計リスト（その他）

工事区分
(単独)

25-18-A0-0159-0-01

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

広陽橋(1074)                                                

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分
(単独)

25-18-A0-0159-0-01

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

転落防止柵

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

広陽橋(1074)                                                

基

【見積策定単価】

コード 名称
1520×1150 メッキ仕様ベースプレート式

集計リスト（その他）

摘要

         1



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

工事名

25-18-A0-0159-0-01

管理費区分 Ｔ

【アスファルト塊受入費｜３０～

工事区分
数量

広陽橋(1074)                                                

集計リスト（管理費区分別）

 

単位 管理費区分 ５

道路維持･修繕

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

管理費区分 １ 管理費区分 ２

当初

凡　例

５０ｃｍ程度の大きさ　】

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

        0.3

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分
橋梁保全工事

規格

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、γ=2.15t/m3殻処分

(単独)

管理費区分 Ｐ
細別名称



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

                           帯広市

分割設計書　　3/ 3

25-18-A0-0159-0-02

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

公　　共

(公共)　実施設計書

1頁

参考資料

- 1 -

新開歩道橋(1089)                                            



鏡(積算情報)

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

帯広市

～2025年 6月

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

2025/05/13 21:26:55

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

25-18-A0-0159-0-02

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種 橋梁保全工事

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

25-18-A0-0159-0-02

地　　区



設計内訳書

        8

数量 摘要

単-3号

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
主たる工種

概数

枚

　　断面修復工

　

　　　

　　　

道路維持･修繕

　　銘板工

週休有

        1

工事名

【構造物履歴板｜300

　　　構造物履歴板

        1

　　　

　　　左官工法

　　　

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

週休有

）　】

        1

　　　

週休有

 

×200×13㎜ JIS H220

　　

m3

　　支承補修工

｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】

週休有

工事区分

橋梁保全工事

(公共)

単-2号

S H 2202

式

概数

        1

　　　

タル、鉄筋露出有り

事業区分

25-18-A0-0159-0-02

　　　支承モルタル補修工

式

　　　

        1

規格 単位

　橋梁補修工

鋳物用銅合金地金　JI
　　

単価

式

　　

　　　

数量増減

単-4号
        1

新開歩道橋(1089)                                            
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        1　

式

　　

式
　橋梁付属物工

　　　殻運搬

        0.2

　　

2（鋳物用銅合金地金

構造物

金額 金額増減

単-1号

橋梁保全工事
橋梁保全工事

箇所

設計内訳書

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

A1、A2 G1～G4
　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

施工地域

ポリマーセメントモル



防食下地用　25kg/缶

        0.001

　現場塗装工

数量

        1

摘要

100g/m2 2.4kg/缶

単-11号

　　　下塗

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
主たる工種

　　小規模塗装工

週休有

単-6号

m2

単-10号

　　　殻運搬

　　　

　　　

　　　

道路維持･修繕

        1.4

        1.4

週休有

        1

工事名

　　　

　　　

式

　　　

単-13号

箇所

　　　

        1

当　初

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

　　　レーザークリーナー工

工事区分・工種・種別・細別

週休有

週休有

概数

単-12号

　　　

週休有

m2

 

　　
　　

単-7号

　

単-8号

週休有

　　　

EMシート

        1

工事区分(公共)

缶

        5.3

        4

　　　防食下地

缶
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事業区分

週休有

塗装回数：2回

25-18-A0-0159-0-02

　

週休有

　　

単-5号

　　　

規格 単位

　　　

　　　表面被覆工

概数

m2

　　　有機ジンクリッチペイント

単価

　　

　　　

数量増減

単-9号

        1

新開歩道橋(1089)                                            

　

        1

式

　　　

式
　　表面被覆工

        2.7

　　　

金額 金額増減

缶

　　　下地処理

週休有

　　　

橋梁保全工事
橋梁保全工事

　　　

設計内訳書

　　　表面被覆材

　　　

　　　塗布形素地調整軽減剤

m3

m

施工地域



m2

　　

週休有

　　

数量

        1

.35t/m3

摘要
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

主たる工種

　　　上塗

パイプ吊り足場

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2

上塗　オレンジ濃彩　

　

18kg/缶 缶

　構造物撤去工

道路維持･修繕

        1.4

　　橋梁足場工

工事名
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下塗用　18kg/缶　

単-19号　　　

        1

当　初

中塗用　18kg/缶

式

単-20号

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

中塗用　オレンジ系濃

概数 週休有

単-18号

        1

       30

　　　ふっ素樹脂塗料

　　　

　　　

　　　

　

 

　橋梁足場等設置工

m2

　　

週休有

缶

　　　

工事区分(公共)

m2

　　　吊足場

週休有

式

式

        1

　　　中塗

　　　

事業区分

m3

25-18-A0-0159-0-02

        1

　　　殻処分

        1

単-17号

        0.2

規格 単位

彩　18kg/缶

単-15号

単-16号

度の大きさ　】

単価

単-14号

　　　ふっ素樹脂塗料

　　　

        1.4
　　　

【コンクリート塊受入

　　　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

費｜無筋　３０ｃｍ程

数量増減

新開歩道橋(1089)                                            

　

　

式

        1

　　　

　　　

金額 金額増減

週休有

上塗用　18kg/缶
週休有

　　　

橋梁保全工事

　　運搬処理工

橋梁保全工事

　　　

設計内訳書

　　

施工地域

缶
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　共通仮設費

日

　　

数量

　　　板張防護

        1

摘要

        1

市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
主たる工種

式

道路維持･修繕

        2

工事名

　　　

　　　

式

        1

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

　　　

　

 

　　
　　

　　　ｼｰﾄ張防護

　

週休有

　　　

        1

工事区分(公共)

m2

共通仮設費
        1

       30

人日

　　　

事業区分

週休有

単-22号

25-18-A0-0159-0-02

式

　　橋梁防護工

週休有

BT-200相当

　　

規格 単位
　　　機械足場

　　　

　　技術管理費

　仮設工

　　交通管理工

単-25号

単価

式

式

　　

　

数量増減

単-21号

        1

　　　交通誘導警備員A

新開歩道橋(1089)                                            

　

        1

式

式

　　　

金額 金額増減

　　

直接工事費

        0.3

式

m2
週休有

　　　

橋梁保全工事

　　　塗膜中の溶出試験

単-23号

橋梁保全工事

　　　

       30

設計内訳書

　　　 単-24号

施工地域



数量

        1

摘要
市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

主たる工種道路維持･修繕

        1

工事名

式

　現場管理費

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

　　現場環境改善費(率計上)

        1

 

　共通仮設費（率計上）

工事区分(公共)

式
　

事業区分

25-18-A0-0159-0-02

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

　　
　　

単価 数量増減

新開歩道橋(1089)                                            

        1　
式

金額 金額増減
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橋梁保全工事

工事原価

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

25-18-A0-0159-0-02

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7 工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

25-18-A0-0159-0-02

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18
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　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費
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 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

25-18-A0-0159-0-02

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

25-18-A0-0159-0-02

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18
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 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

25-18-A0-0159-0-02

工事番号

 22

帯広市都市環境部土木室土木課
主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月
回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

の価格

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35t/m3　
【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】 m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

        2.35

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

　コンクリート塊受入費

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

25-18-A0-0159-0-02

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

（鋳物用銅合金地金）　】

計

枚

       1

橋名板等取付

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名

- 1 -

【構造物履歴板｜300×200×13㎜ JIS H2202

価
格
鋳物用銅合金地金　JIS H 2202【構造物履歴板｜300×200×13㎜ JIS H2202（鋳物用銅合金地金）　】

構造物履歴板
数
       1

CB422720
枚

名称

  



支承モルタル補修工

規格／条件

1.000-00000020

ZAA0916000

量

20250526

刊行物単価

       0.02

箇所

SD345　D13　消耗品含む　車上渡し

単

無収縮モルタル

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

PL 200×250

摘要単価

【見積策定単価】
kg

セメント系プレミックス　標準混和量１８７５

WYB00001

       0.16
ｋｇ/ｍ３

計

 

管理費区分 無

A1、A2 G1～G4

単-2号

       8 単-27号

道建設部策定単価
ｔ

単
規

- 2 -

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00028

     563.24

価
格

ZAC7060000
ｍ３

鋼製支圧版

【見積策定歩掛】

単価

数

エポキシ樹脂塗装鉄筋

箇所

名称

  

支承モルタル補修工

管理費区分 無

       8



CB210830

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

単-3号

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単-28号

管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

計

金額

25-18-A0-0159-0-02

ダンプトラック運搬（人力積込）

歩掛適用年月

土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：

称

単位

5km以下：運搬路区分＝良好：

ｍ３
       1

管理費区分 無無＝有：運搬距離（2t積級） DID区間有＝3.

単価適用年月

名 殻運搬

m3

価
格

人力積込

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
数

単-29号

       1

DX227010
名称

  

種別＝コンクリート殻(無筋)：DID区分の有



- 4 -

ポリマーセメントモルタル、鉄筋露出有り【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】

3：

WB229210
規格／条件

1.000-00000020

１構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.001m

量

20250526

左官工法
単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

断面修復工（左官工法）

 

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満：
単-30号       1

単
規

計

構造物

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF　】

称

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

単-4号

       1

構造物

名称

  



CB210830

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526
単-5号

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-28号

単-31号
管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

計

金額

25-18-A0-0159-0-02

ダンプトラック運搬（人力積込）

歩掛適用年月

土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：

称

単位

5km以下：運搬路区分＝良好：

ｍ３
       1

管理費区分 無無＝有：運搬距離（2t積級） DID区間有＝3.

単価適用年月

名 殻運搬

m3

価
格

人力積込

m3

- 5 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
数
       1

DX227010
名称

  

種別＝コンクリート殻(無筋)：DID区分の有



m

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

単-6号

       1

高分子系浸透性防水材

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

- 6 -

歩掛適用年月

WYB00022
m

表面被覆工

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

表面被覆工

【見積策定歩掛】

数
       1

単-32号

名称

  



　

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
缶

単-7号

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00024

- 7 -
 

計

       1

高分子系浸透性防水材

【見積策定単価】

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

表面被覆材

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

缶
表面被覆材

価
格

数
       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

箇所
単
位

20250526

単-33号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

       1

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位

レーザークリーナー工

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

レーザークリーナー工

価
格

【見積策定歩掛】

単-8号

数
       1

- 8 -

箇所

名称

  

WYB00032

EMシート



ZZ1

      58.6

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526
単-9号

単
位

20250526

ZS7H10210

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
R0123橋りょう塗装工

単価

 

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

歩掛適用年月

諸雑費

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。

m2

価

　割増対象賃金比0.855

Z1

格

       1

下地処理

人

数

計

       4

式

名称

  

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
缶

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

100g/m2 2.4kg/缶

塗布形素地調整軽減剤

単価

塗布形素地調整軽減材 WYB00012

- 10 -
 

計

       1 【見積策定単価】

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月
単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

缶

価
格

数
       1

名称

  

100g/m2 2.4kg/缶



ZZ1

      58.6

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

ZS7H10210

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

防食下地

R0123橋りょう塗装工

単価

 

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

歩掛適用年月

諸雑費

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。

m2

価

　割増対象賃金比0.855

Z1

格

       1

人

数

単-11号

計

       4

式

名称

  

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
缶

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

有機ジンクリッチペイント
摘要単価

単価

 

計

       1 【見積策定単価】

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位
WYB00014
管理費区分 無

単-12号 単価適用年月

名

防食下地用　25kg/缶

缶

価

25kg/缶

格

数

- 12 -

有機ジンクリッチペイント

       1

名称

  



ZZ1

      58.6

規格／条件

1.000-00000020

塗装回数：2回 量

20250526

単
位

20250526

ZS7H10210

労務調整-超過-規制

数量

下塗

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価
R0123橋りょう塗装工

単価

 

単-13号

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

歩掛適用年月

諸雑費

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。

m2

価

　割増対象賃金比0.855

Z1

格

       1

人

数

計

       4

式

名称

  

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
缶

18kg/缶

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

- 14 -

下塗用　18kg/缶　

       1

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

【見積策定単価】

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号 単価適用年月

名

缶

価
格

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

数
       1

WYB00015
名称

  



ZZ1

      58.6

規格／条件

1.000-00000020

中塗用　18kg/缶 量

20250526

単
位

20250526

中塗

ZS7H10210

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
R0123橋りょう塗装工

単価

 

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

歩掛適用年月

諸雑費

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。

m2

価

　割増対象賃金比0.855

Z1

格

       1

人

数

計

       4

単-15号

式

名称

  

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
缶

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00018ふっ素樹脂塗料

ふっ素樹脂塗料

 

計

       1 【見積策定単価】

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

中塗用　オレンジ系濃彩　18kg/缶

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

缶

価

- 16 -

単-16号

格
中塗用　オレンジ系濃彩　18kg/缶

数
       1

名称

  



ZZ1

      58.6

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

ZS7H10210

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

上塗

単価

単-17号

R0123橋りょう塗装工

単価

 

単
規 上塗用　18kg/缶

金額

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

歩掛適用年月

諸雑費

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。

m2

価

　割増対象賃金比0.855

Z1

格

       1

人

数

計

       4

式

名称

  

管理費区分 無



塗料
規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

上塗　オレンジ濃彩　18kg/缶
単
缶

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

WYB00019

ふっ素樹脂塗料

 

計

       1 【見積策定単価】

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

缶

価
格

/缶

数

ふっ素樹脂塗料　上塗用　オレンジ濃彩　18kg

       1

名称

  



単-34号

規格／条件

1.000-00000020

t

量

20250526

度の大きさ　】

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程

- 19 -

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価

単-19号

格

管理費区分 T

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35t/m3【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

       2.35

名称

  



足場工（床版補強工用）

単-35号

規格／条件

1.000-00000020

朝顔（床版補強工用）

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

m2

数量

1次単価表

 

摘要単価

WB431370

足場区分＝桁高1.5m未満：主体足場架設供用

管理費区分 無

単価

 

単-20号

朝顔区分＝両側朝顔：朝顔架設供用月数 x1
       1

単
規

計

金額

25-18-A0-0159-0-02

月数 X（実数）＝0.2月：

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名 吊足場 m2

価

- 20 -

パイプ吊り足場
格

WB431360

数

ｍ２

       1

単-36号

名称

  

（実数入力）＝0.2月：



単-37号
ZAF2289000

BT-200相当
規格／条件

1.000-00000020

軽油

量

20250526

機械足場

WYB00029

単

１ヶ月未満

位

単-21号 20250526

労務調整-超過-規制

Ｌ

数量

1次単価表

 

摘要

道建設部策定単価

単価

日

計

管理費区分 無日　　　

 

       1

単

単価

規

      36.8
管理費区分 無

金額

- 21 -

25-18-A0-0159-0-02

BT-200相当

歩掛適用年月

下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m　賃貸期間

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

橋梁点検車賃料

　ミニローリー渡し

刊行物単価

ローラジャッキ仕様、積載荷重200kg、最大地

価

橋梁点検車運転費
日

Z006702002

格

数

       1.4

       1

名称

  



板張防護工

単-38号

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 22 -
 

計

       1
数入力）＝0.2月：朝顔の区分＝両側朝顔：

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

WB470720

数

ｍ２

       1

板張防護

名称

  



単-39号

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量

20250526

ｼｰﾄ張防護

作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

数入力）＝0.1月：朝顔の区分＝両側朝顔：

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

WB470730

数

ｍ２

       1

名称

  

シート張防護工



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

単-40号

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

人日

 

計

       1

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位

交通誘導警備員A

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

- 24 -

       1

名称

  

WB010211



ZAC8481000

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

JIS　K　0102　54.1　前処理及び試料の処分含

単
塗膜中の溶出試験

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

む　試料採取費含まず・諸経費含む（共現一外

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

式

 

計

       1

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

塗膜中の鉛の溶出試験

称

単位

- 25 -

単価適用年月

名

価
格

数

）

       1

検体

名称

  



道建設部策定単価

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20250526

単価

　労務構成比率

単
位

20250526

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

橋名板等取付

標準単価

- 26 -
 

枚

標準単価

CB422720

単
規

管理費区分 無

25-18-A0-0159-0-02

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）
歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

ZAC8190200

価

管理費区分 無）

格

％

数
       1

300×200×13㎜ JIS H2202（鋳物用銅合金地金

名称

　　構造物履歴板



       0.78

Z1

支承モルタル補修工

特殊作業員

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

Z1

- 27 -

箇所
単

       0.78

位

20250526

諸雑費

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比0.818

 

参考資料（1）

単
規

計

       1

金額

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

WYB00001
歩掛適用年月

R0101

R0124

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

式
Z1の合計金額に31.3%を乗じた金額を算出する
。

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

【見積策定歩掛】

人

       1.28

人
橋りょう世話役

普通作業員

二省労務単価

R0102

数

単価

       1

　割増対象賃金比0.769

名称

管理費区分 無



ZZ1

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単

ZS3000004

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単-41号

規格区分＝２ｔ積級：タイヤ損耗費＝良好：

DX227010

単価

ダンプトラック運搬（人力積込）

 

参考資料（1）

      10
単

規 コンクリート殻(無筋) 有 3.5km以下 良好

金額

25-18-A0-0159-0-02

歩掛適用年月

称

単位

       1.3
管理費区分 無
DX145020

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

価

日

Z1

格

       1

m3
数

計

式

名称

管理費区分 無

- 28 -



単-29号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20250526

単価

人力積込

　労務構成比率

単
位

ｍ３

20250526

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

標準単価

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

25-18-A0-0159-0-02

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

- 29 -

CB210830

価
格

％

数
       1

名称



R0125

Z1

道建設部策定単価

特殊作業員

規格／条件

式

1.000-00000020

ZAC7070000

量

20250526

Z1

Z1の合計金額に11%を乗じた金額を算出する。

ZZ1

単
位

20250526

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF

単価

計

断面修復工（左官工法）

ZS8000004

 

参考資料（1）

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

       0.001

人

有り 0.1m3未満 0.001m3

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

- 30 -

二省労務単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

単-30号 WB229210

       2.5
人

ｍ３

       3.8

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

R0102

数
       1

　割増対象賃金比0.769

構造物

       2.3

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

R0102

量

20250526

単価

人力積込

　労務構成比率

単
位

ｍ３

20250526

　　普通作業員

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-31号

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

標準単価

 

標準単価

- 31 -

単
規

管理費区分 無

25-18-A0-0159-0-02

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）
歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

CB210830

価
格

％

数
       1

名称



m

R0125

Z1

Z1の合計金額に20%を乗じた金額を算出する。

- 32 -

WYB00022

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

Z1

単
位

20250526

諸雑費

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

高分子系浸透性防水材

単-32号

       0.31

 

参考資料（1）

       0.31

単
規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

       0.31

歩掛適用年月

R0101

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

式

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

【見積策定歩掛】

人

表面被覆工

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

単価

       1

　割増対象賃金比0.769

名称

管理費区分 無



Z1

WYB00032

規格／条件

1.000-00000020

R0124

R0123

量

20250526

Z1

       4

箇所
単
位

20250526

諸雑費

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比0.851

       2

橋りょう塗装工

 

参考資料（1）

R0122

単
規

計

       1

金額

25-18-A0-0159-0-02

橋りょう世話役

二省労務単価

       4

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

レーザークリーナー工

人

管理費区分 無

Z1の合計金額に64%を乗じた金額を算出する。

単価適用年月

名

二省労務単価

式

橋りょう特殊工

- 33 -

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

【見積策定歩掛】

人

単-33号

人

       2

二省労務単価

数

単価

　割増対象賃金比0.818

名称

　割増対象賃金比0.855
管理費区分 無



ZKD4002000
規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費

- 34 -

金額

25-18-A0-0159-0-02

地方資材単価

t

歩掛適用年月
WB020052

称

単位

単価適用年月

名

単-34号

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



Z1

規格／条件

1.000-00000020
足場工（床版補強工用）

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要

単-35号

- 35 -

単価

       0.2

　割増対象賃金比0.851

足場材損料

桁高1.5m未満 0.2月

 

式

参考資料（1）

R0122

ｍ２

単価

Z004516002

単
規

       0.13

月

金額

その他単価

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

WB431360
歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

橋りょう特殊工

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

人

ZZ1

数
       1

名称

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020

両側朝顔 0.2月

       0.022

- 36 -

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要

単-36号

単価

       0.2

　割増対象賃金比0.851

足場材損料

 

式

参考資料（1）

R0122

単価

Z004516002

単
規

月

金額

その他単価

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

WB431370
歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

橋りょう特殊工

m2

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

朝顔（床版補強工用）

人

ZZ1

数
       1

名称

管理費区分 無



R0115
規格／条件

1.000-00000020

量

20250526

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

日

　割増対象賃金比0.793

 

計

参考資料（1）

       1

単
規

金額

25-18-A0-0159-0-02

WYB00029

二省労務単価

BT-200相当

歩掛適用年月

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

橋梁点検車運転費

単価適用年月

名

単-37号

価
格

- 37 -

人

数
       1

名称



Z1

規格／条件

1.000-00000020

量

20250526
WB470720

単
位

20250526

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

       0.2

　割増対象賃金比0.851

 

式

参考資料（1）

R0122

ｍ２

単価

単
規 設置・撤去・賃料 0.2月 両側朝顔

月

金額

その他単価

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

- 38 -

歩掛適用年月

       1

称

単位

       0.039
管理費区分 無

単価適用年月

名

橋りょう特殊工

諸雑費（まるめ） ZS3000004

単-38号

管理費区分 無

価

Z1

格

防護材賃料

人

ZZ1

数
       1

L001200009

名称

板張防護工

管理費区分 無



Z1

規格／条件

1.000-00000020
シート張防護工

量

20250526

単

- 39 -

位

20250526

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

単-39号

　割増対象賃金比0.851

WB470730

 

式

参考資料（1）

L001200010

R0122

ｍ２

単価

単
規

月

設置・撤去・賃料 0.1月 両側朝顔

金額

その他単価

25-18-A0-0159-0-02

       0.009 二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.1

橋りょう特殊工

シート張防護材賃料

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

人

ZZ1

数
       1

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量

20250526

単

ZS3000004

位

20250526

労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

R0803
金額

25-18-A0-0159-0-02

単-40号

二省労務単価

- 40 -

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

供用日
Z010020025

量

20250526

Z1

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

20250526

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

DX145020

 

摘要単価

計

日

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.793

       1.17

 

ダンプトラック運転

ZZ1

       1

Ｌ

諸雑費（まるめ）

２ｔ積級

単
規

       1.17

金額

25-18-A0-0159-0-02

二省労務単価

刊行物単価

供用日

単-41号

２～３ｔ積級　良好　供用日タイヤ損耗費

歩掛適用年月

ZS3000004

      23

称

単位

２ｔ積級 良好

運転手（一般）
管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価

M000301001
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

- 41 -

数
       1

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

(公共)
コード 単価

25-18-A0-0159-0-02

工事名 新開歩道橋(1089)                                            

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号

25-18-A0-0159-0-02

工事名

規格 区分

新開歩道橋(1089)                                            

- 1 -

登録月
(公共)

単位



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

        0.2

（木材）

m3

（アスファルト）

（木材）

金額

DX227010

人力積込

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

ダンプトラック運搬（人力積込）

        0.2

処分費

単-28号

処分費計

単-31号

CB210830

名称

単-29号

- 1 -

コンクリート殻(無筋) 有 3.5km以下 良好

運搬費

（コンクリート）

t

単価規格／条件

運搬費計

人力積込

摘要

 

（コンクリート）

ダンプトラック運搬（人力積込）

単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

（コンクリート）

費用区分

（アスファルト）

25-18-A0-0159-0-02

        0.47

（コンクリート）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
CB210830

m3
DX227010

単-34号

運搬費

ｍ３

        0.001

コンクリート殻(無筋) 有 3.5km以下 良好         0.001 単-28号

運搬費計

運搬費

ｍ３

WB020052
処分費（t）

運搬費計

数量



（木材）
処分費

（木材）

（アスファルト）

（木材）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費計

名称

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計
（コンクリート）

単価規格／条件
処分費

（アスファルト）

（アスファルト）

摘要

 

単位

循環税相当額

（コンクリート）

循環税相当額計

費用区分

循環税相当額

- 2 -

（アスファルト）

25-18-A0-0159-0-02

（木材）

再資源化費用計

処分費計

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

工事区分
機械損料

ダンプトラック［オンロード・ディ
単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
２ｔ積級M000301001

         0.03

単価
供用日

新開歩道橋(1089)                                            

 

当　初工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）
25-18-A0-0159-0-02

コード
(公共)

補正有り
名称

ーゼル］

- 1 -

摘要



集計リスト（賃料）

工事区分

L001200010

その他単価

月
単位規格

防護材賃料

道路維持･修繕

数量 金額

シート張防護材賃料

単価
賃料

新開歩道橋(1089)                                            

 

当　初工事名
集計区分

25-18-A0-0159-0-02

コード

月

(公共)
名称

         6

集計リスト（賃料）

- 1 -

摘要

         3

L001200009

その他単価



集計リスト（労務）

工事区分

　割増対象賃金比0.793

         0.326
土木一般世話役 　割増対象賃金比0.775

　割増対象賃金比0.860

R0102

補正有り

運転手（一般）

         1

         3.942

         7.999

単位規格

人

　割増対象賃金比0.851

道路維持･修繕

人
数量 金額

補正有り

単価

R0123

普通作業員

二省労務単価

R0115

補正有り

新開歩道橋(1089)                                            

二省労務単価

 

人

人

補正有り

二省労務単価

        15.682

　割増対象賃金比0.855

         2

R0125

　割増対象賃金比0.828

その他（労務）

当　初

二省労務単価

補正有り

工事名

RR000001

交通誘導警備員Ａ

集計区分

25-18-A0-0159-0-02

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

　割増対象賃金比0.818

コード

二省労務単価

R0101

(公共)

        10.573

補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

特殊作業員
         8.24

人

人

橋りょう塗装工

- 1 -

人

　割増対象賃金比0.769

補正有り

摘要

集計リスト（労務）

人橋りょう特殊工

R0803

R0122

式

         4.566

橋りょう世話役R0124



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額単価

新開歩道橋(1089)                                            

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

25-18-A0-0159-0-02

労務
コード

(公共)
名称 摘要

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

工事区分

ｔ

         1

式

         1

枚
単位規格

         0.16

         0.001

道路維持･修繕

道建設部策定単価

刊行物単価

数量 金額

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

        11.628

ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF

単価

エポキシ樹脂塗装鉄筋

道建設部策定単価

新開歩道橋(1089)                                            

 

         1

５ｋｇ/ｍ３

300×200×13㎜ JIS H2202（鋳物用銅合金地

ZAA0916000

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

         0.02

セメント系プレミックス　標準混和量１８７

刊行物単価

Ｌ

当　初工事名
集計区分

構造物履歴板

25-18-A0-0159-0-02

ZS8000004

　ミニローリー渡し

刊行物単価

         0.027

ZAC7070000

ZAC7060000

ZS3000004

ｍ３

タイヤ損耗費

コード

無収縮モルタル

ZAC8190200

材料(公共)

諸雑費

軽油

名称

式諸雑費（率＋まるめ）

- 1 -

Z006702002

SD345　D13　消耗品含む　車上渡し

ZS7H10210

摘要

２～３ｔ積級　良好　供用日Z010020025

         1

供用日

式

ｍ３

金）

諸雑費（まるめ）



足場材損料

日　　　

工事区分

その他単価

         6

単位規格

道路維持･修繕

道建設部策定単価

JIS　K　0102　54.1　前処理及び試料の処分

ZAF2289000

数量
ZKD4002000

金額

足場材損料

単価

         6

道建設部策定単価

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

新開歩道橋(1089)                                            

 

         0.42

集計リスト（材料）

橋梁点検車賃料
地下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m　賃貸

当　初工事名
集計区分

- 2 -

25-18-A0-0159-0-02

ローラジャッキ仕様、積載荷重200kg、最大

コンクリート塊受入費

ZAC8481000

コード

月

材料(公共)

Z004516002

名称

塗膜中の鉛の溶出試験

その他単価

摘要

         1

ｔ

Z004516002

期間１ヶ月未満

検体

         0.47

月

含む　試料採取費含まず・諸経費含む（共現

地方資材単価

一外）



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

新開歩道橋(1089)                                            

 

式

当　初工事名
集計区分

25-18-A0-0159-0-02

コード
(公共)
名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



18kg/缶

有機ジンクリッチペイント

【見積策定単価】

鋼製支圧版

工事区分

ふっ素樹脂塗料

塗布形素地調整軽減材

缶

缶

         1

【見積策定単価】

         1

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
PL 200×250

その他

         1

缶

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料

単価

【見積策定単価】

新開歩道橋(1089)                                            

缶

 

100g/m2 2.4kg/缶

kg/缶

         1

当　初

       563.239

工事名
集計区分

- 2 -

25-18-A0-0159-0-02

【見積策定単価】

高分子系浸透性防水材

塗料

コード

缶

(公共)

表面被覆材

名称

集計リスト（その他）

摘要

         1

25kg/缶

【見積策定単価】

中塗用　オレンジ系濃彩　18kg/缶

ふっ素樹脂塗料　上塗用　オレンジ濃彩　18

kg

【見積策定単価】

         1
【見積策定単価】

缶



集計リスト（管理費区分別）

        1

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

【コンクリート塊受入費｜無筋　

管理費区分 ７

工事名

塗膜中の溶出試験
式

管理費区分 Ｔ

工事区分
数量

集計リスト（管理費区分別）

新開歩道橋(1089)                                            

 

単位 管理費区分 ５

３０ｃｍ程度の大きさ　】

道路維持･修繕
(公共)

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

25-18-A0-0159-0-02

管理費区分 １ 管理費区分 ２

当初

凡　例

        0.2

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)、γ=2.35t/m3

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分
橋梁保全工事

規格

殻処分

管理費区分 Ｐ
細別名称



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

機器単体費

業務委託料

主たる工種
 12

 23 一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

 15

 25

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

- 1 -

  6

25-18-A0-0159-0-00

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9

橋梁保全工事

 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

対象額

その他費目
  5

設計技術費
 18



図　        　面



広陽橋　補修一般図

S=1:50
側面図

平面図
S=1:50

A-1
A-2

A-1

A-2

【広陽橋】

橋　梁　名

路線名（KP）

交　差　物

架橋

広陽橋

西19南3・35号線

柏林台川（北海道）

橋梁諸元

幅　員 歩道：2.50m

鋼溶接橋　Ｈ形鋼

1979(S54)：架橋

構造

形式

上部工

下部工 半重力式橋台

橋長（支間）

活荷重 TL-14

S47道示適用示方書

19.00m（18.40）
年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺

測量年月

測量者名

図面番号

広陽橋 補修一般図

令和4年 11月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

西19南3・35号線

補　修　名

補修工種一覧

箇　所

1

2

上部工塗装塗替え工鋼橋塗装塗替工

3 支承補修工 橋座面補修工・ボルト締め付け工 A1・A2

4

5

伸縮装置補修工 伸縮目地取替工

地覆・防護柵部分補修工 地覆打替え、防護柵部分取替

下部工補修工 断面修復工

1径間

A1・A2

A2L

A2R

GH=46.43

18940

18400

橋長

桁長

支間長

300 1700 6 @ 2500 = 15000 1700 300防護柵ピッチ

30 30

19000

M F

3
0
0
0

5
7
0
0

3
7
0
0

2800

30 18940 30

19000橋長

桁長

鋼橋塗装塗替え工

1:
2.

0

1
:
0
.
3

17130

28002800

3
8
3
6

3
8
3
6

1:
2.

0

至　広陽小学校
至　白樺通り

FH=49.691FH=49.691

i=3.5%i=4.5%

S=1:20
断面図

2
5
0

1
8
0

450 2800 450

3700

300 2500 300

3100全幅員

有効幅員

2.0%

5
8
8

4
88
3

66

[250×90×9×2760(SS-41)

1
1
0
0

G1 G2

6
3
6

500

45 32 95 32 90 32 95 32 45

10
0

S=1:4

プランクシート詳細図

5
0

～
1
0
0

伸縮装置補修工 伸縮装置補修工

支承補修工 支承補修工

伸縮装置補修工

支承補修工

下部工補修工

地覆・防護柵部分補修工

柏
林

台
川

（BP）
（EP） コンクリート舗装　t=30mm

コンクリート床版　t=125mm～ 150mm

スラブプレート　t=3.2mm

H-588× 300×12×20(SM50YA)

H.W.L=48.53

令和　7　年度

1

支承補修工

伸縮装置補修工

（EP）

鋼橋塗装塗替え工

10002200

擦付延長　3200

2
5
0
0

5
5
0
0

舗装打換え工　t=3cm

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t=3cm

（BP）

広陽橋ほか補修工事



上部工塗替図

下フランジ

(上下面)

上フランジ

(上下面)

S=1:40
平面図

S=1:40
主桁詳細図

18940

18940

2
0
5
4
8
2
0

5
8
8

3
0
0

1-H 588×300×12×20×10720

1
-
p
l
 
1
4
4
×

9
×

5
4
8

1
-
p
l
 
9
0
×

9
×

5
4
8

2
8
0
0

1-H 588× 300× 12× 20× 8220

270 3200 4 @ 3000 = 12000 3200 270

S=1:40
側面図

A-1 A-2

GH=46.43

18940

橋長

桁長30 30

19000

3
8
3
6

3
8
3
6

2
1
0
0

1:
2.

0

至　広陽小学校
至　白樺通り

1:
2.

0

1
:
0
.
3

1
6
4

G1

G2

3
0
0

既設防護柵撤去・再設置　L=19ｍ×2

18940

18940

5
8
8

ウェブ

(左右面)

1
-
p
l
 
9
0
×

9
×

5
4
8

【広陽橋】

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺

測量年月

測量者名

図面番号

上部工塗替図

令和4年 11月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

西19南3・35号線

S=1:20

対傾構詳細図

2
5
5

2
5
0

20 35

55 2690 55

5
5 7
07
0 5
5

2
5
0

8
3

1-［ 250×90×9×2760

2
0

2
0

5
4
8

3
1
3

144

12

90

300

桁端部 中間部

90

300

G1

1
0
0
0

1
0

排水管塗替え部

150

2.0%

2500

S=1：20

114.3

8
5
6

1-
p
ip
e
 1
0
0A
×

10
00
(
SG
P
)

5
8
8

上塗り

中塗り

下塗り

下塗り

防食下地

素地調整

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗
1～10日

140

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 170

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 240

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

有機ジンクリッチペイント

1種（ブラスト）

240

600

1～10日

1～10日

1～10日

4時間以内

塗装仕様表(Rc-Ⅰ)

塗装工程 材料名 使用量(g/㎡ ) 塗装間隔

塗装仕様

※塗膜除去の際には、水系塗膜剥離剤を使用し、塗膜除去後
　オープンブラストにより、素地調整を行うこと。
　想定値の為、工事前に試験施工を行うこと
　塗膜剥離剤仕様　1回塗布：0.5m

2
/kg

塗替え塗装系：Rc-Ⅰ

※塗替えに伴い、主桁上フランジ(地覆部)に
　ボルト設置されている防護柵は一時的に撤去し、
　塗替え完了後に再設置を行う。
　

（BP）
（EP）

既設排水管

既設排水管

既設排水管

既設排水管

φ20

垂直補剛材

M F

6
0
0

H.W.L=48.53

令和　7　年度

2

12

9
9

1
0
0

2800

2555

2
5
2

広陽橋ほか補修工事



①既設目地撤去およびコンクリートの取壊し

施工順序図
S=1：3

100

②箱抜き型枠及び断面修復工

5
0

③目地材の注入

3
0

（エポキシ樹脂系高弾性目地材）30

5
03
0

100

5
0

30

（下部工） （上部工） （下部工） （上部工）

伸縮装置補修図

【広陽橋】

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺

測量年月

測量者名

図面番号

伸縮装置補修図

令和4年 11月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

西19南3・35号線

平面図
S=1:60

30 18940 30

19000橋長

桁長

至　広陽小学校
至　白樺通り

AA 30

100

100

30

S=1:20
上部工断面図

A-1

2
5
0

1
8
0

450 2800 450

3700

300 2500 300

3100全幅員

有効幅員

2.0%

1
0
0

5
8
8

4
88
3

[250×90×9×2760(SS-41)

1
1
0
0

G1 G2

6
3
6

400

t=50㎜

S=1:20
断面図

100

30

(A-A)

300 300

3100

S=1:30

下部工断面図

（100×50）

2500

2.0%

5
0

（エポキシ樹脂系高弾性目地材）

（エポキシ樹脂系高弾性目地材）

充填目地　t=50㎜　

（エポキシ樹脂系高弾性目地材）

（既設）

Pl 412× 230× 6Pl 412×230× 6

平面図
 S=1:20

6

100

3
0
0

30

100

230

1
0
6

306

1
0
6

306

Pl 412× 230× 6

B

B

C

C

・当該図面は，既存資料及び現地調査からの復元図であり、施工誤差等は考慮

　していない。

・詳細寸法および対策範囲等は、現地確認後決定すること。

・施工時に新たな劣化部を発見した場合には、監督員と協議の上補修の有無及び

　補修工法について協議を行うこと。

・はつり方法は、人力はつりを標準とする。

・はつり後において、鉄筋が腐食している場合は、鉄筋の背面までコンクリートを

　はつり、錆落し・防錆処理を行うこと。

・鉄筋露出部において、鉄筋かぶり厚によって、標準図を基に施工方法・材料を

　変更すること。

・既設目地材が脱落している際は遊間部に型枠としてバックアップ材を設置すること

注意事項

地覆処理詳細図

B-B

1
0
6

306

6
6

橋梁部断面図 橋台部断面図
 S=1:10  S=1:10

Pl 412× 230× 6

306

1
0
6

Pl 412× 230× 6

C-C

1
0
6

306

6

1
0
0

6

1-PL　306×6×230

1-PL　100×6×230

地覆処理プレート詳細図
 S=1:10

既設目地

箱抜き型枠

　　充填目地

既設目地

プライマー塗布

既設目地撤去

コンクリート取壊し

カッター工

（BP）
（EP）

柏
林

台
川

伸縮目地補修 伸縮目地補修

地覆端部処理工

地覆端部処理工

地覆端部処理工

地覆端部処理工

コンクリート舗装　t=30mm

コンクリート床版　t=125mm～ 150mm

スラブプレート　t=3.2mm
断面補修工(超速硬コンクリート)

既設目地材

コンクリート取り壊し・断面修復工

コンクリート舗装　t=30mm

コンクリート床版　t=125mm～150mm

スラブプレート　t=3.2mm

充填目地　t=50㎜

充填目地　t=50㎜　

シーリング工

シーリング工

地覆処理工地覆処理工

地覆処理工地覆処理工

シーリング工

シーリング工

地覆処理工

シーリング工

地覆処理工

シーリング工

地覆処理工

シーリング工

6

令和　7　年度

3

超速硬モルタル

超速硬モルタル

30 5050

プライマー塗布

広陽橋ほか補修工事



支承補修図

【広陽橋】

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺

測量年月

測量者名

図面番号

支承補修図

令和4年 11月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

西19南3・35号線

側面図
S=1:5

200170

補修箇所図

A-1 A-2

G1

G2

…橋座補修+ボルト締付け箇所

…ボルト締付け箇所

至　広陽小学校
至　白樺通り

復旧：無収縮モルタル充填

100

3
0

5
0
0

復旧：無収縮モルタル充填　t=30mm

4
8

・ボルト締め付け
　(2/2本)

　(2/2本)

　(2/2本)

ボルトゆるみ箇所

A1G1

A1G2

A2G1

A2G2

L

〇

〇

〇

R

〇

〇

〇

〇

1
0
0

1
0
0

15
0

2
0

（A1L支承）

平面図
S=1:5

（A1L支承）

G1

注意事項

　補修工法について協議を行うこと。

3.アンカーボルトの緩みを確認して、緩んでいる場合は締め付けを行うこと。

4.支承下の空隙は、無収縮モルタルにて充填を行うこと。

5.気温5℃を下回る条件下での施工では、防寒養生を行うこと。

1.詳細寸法および対策範囲等は、各支承毎に現地確認後決定とする。

2.施工時に新たな劣化部を発見した場合には、監督員と協議の上補修の要否及び

竪壁

胸壁

ゴム支承　t=48㎜

胸壁

竪壁

（BP）
（EP）

撤去：人力はつり
プライマー塗布工

撤去：人力はつり

・橋座補修
・ボルト締め付け

・ボルト締め付け

ボルト再締め付け

・ボルト締め付け

　（2/2本）

〇

令和　7　年度

撤去：人力はつり
復旧：無収縮モルタル充填　t=20mm

10030

4

広陽橋ほか補修工事



地覆・防護柵補修図（1/2）

【広陽橋】

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺

測量年月

測量者名

図面番号

地覆・防護柵補修図（1/2）

令和4年 11月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

西19南3・35号線

平面図
S=1:50

A-1

A-2

30 18940 30

19000橋長

桁長

至　広陽小学校
至　白樺通り

A

A

断面修復工・防護柵取替 施工手順

にて不健全断面を除去する。
A2L側防護柵の支柱アンカーボルトを切断

既設防護柵撤去 支柱の取付ボルトを外し、防護柵を一時撤去する。

防護柵設置 （A2R）防護柵を再設置
（A2L）新設防護柵（転落防止柵）の設置
　　　 拡張アンカー固定

コンクリート削孔 断面修復部の削孔（φ12.7×62㎜）

A-2橋台

正面図

700

250

4
0
0

平面詳細図

・詳細寸法および対策範囲等は、現地確認後決定とする。

・施工時に新たな劣化部を発見した場合には、監督員と協議の上補修の

　有無及び補修工法について協議を行うこと。

注意事項

・はつり方法は、人力はつりを標準とする。

・既設コンクリートの脆弱部は、深さに関わらず撤去することを目的とする。

　なお、はつり深さが著しく大きくなる場合は、事前に監督員と協議す

　ること。

・はつり後において、鉄筋の錆落し・防錆処理を行うこと。

・断面修復材に用いる樹脂モルタルはσck=24N/mm
2
以上とする。

・補修規模(大きさ)により、型枠を用いた充填や吹き付け、パテ埋めを

　使い分けること。

　また、必要に応じて補助鉄筋を配置する等も考慮すること。

・鉄筋腐食部は、鉄筋の背面までコンクリートをはつり、錆を落とした上で、

　その後に断面修復を行うこと。

・コンクリートカッターの深さは10mm程度とする。

1.断面修復工について

660

ポリマーセメントモルタル

1
2
0

120

断面図
S=1:20

1
2
0

A=300×660,t=120mm

660

700

S=1:20

S=1:20

5
0
0

（転落防止柵）

3
0
0

A2L側（防護柵取替箇所）

A-A

300 925 300

1525

2
7
0

2
7
0

2
7
0

2
7
0

7
0

1
1
5
0

1
1
0
0

5
0

1
1
5
0

300 925 375

1600

200 200

400

A=400×250,t=120mm
A=500×700,t=120mm

300

3
0
0

2
3
0

300

300

3
0
0

150 250

2
3
0

1
2
0

7
0
2
3
0

150 150

1
2
0

300

2
3
0

A=230×300,t=120mm

A=300×300,t=120mm

A=230×300,t=120mm

A=300×150+230×150,t=120mm

（転落防止柵）

（φ12.7× 62㎜）

コンクリートはつり 脆弱部の場合は除去

ポリマーセメントモルタル

断面修復工(左官)
プライマー塗布 

構造体表面

構造体表面

コンクリートカッター

(t=10mm程度)

断面修復工B

鉄筋ケレン・防錆処理

鉄筋裏まではつること

t
 
m
m

t
 
m
m

1
0
m
m
程

度

1
0
㎜

以
下

か
ぶ

り

不健全断面の除去

(ポリマーセメントモルタル)

防錆処理工

プライマー塗布工

左官工法

硬化養生

　…　

　…　

　…　

　…　

　…　

コンクリートカッターで対象面境界部を切断し、人力はつり

鉄筋等が露出し腐食している場合には、錆を落とし防錆材を

塗布する。

はつり面にプライマーをローラー・刷毛を使用して塗布する。

季節・天候を考慮して適切に実施する。

外気温が5℃以下になる場合は適切な養生を行う。

塗り付け、その後の塗り重ねは下層となじませる。

1層目は約5～10mm程度で薄めに下地に強く押し付けるように

1日の施工は30mmを目安として10mm以内の厚さで塗り重ねる。

　…　

片　付　け

　…　

　…　

（BP）
（EP）

柏
林

台
川

防護柵取替

断面修復工№2

断面修復工№3

断面修復工№1 断面修復工№4

断面修復工№5

断面修復工№6

断面修復工№7

断面修復工B　t=120㎜

断面修復工No.1

防護柵取替

既設防護柵アンカー切断

防護柵撤去・再設置

断面修復工No.2
断面修復工No.3

断面修復工No.5

断面修復工No.4

断面修復工No.7

断面修復工No.6

防護柵取替

コンクリート削孔

令和　7　年度

(鉄筋かぶり不足箇所：ポリマーセメントモルタル復旧)

5
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地覆・防護柵補修図（2/2）

PL-9

転落防止柵詳細図
S=1:10

2
7
0

2
7
0

2
1

300

2
7
0

1525
7
0

300

1
1
5
0

925

2
7
0

2
7
0

2
1

9

8
5
3

42.7

2
7
0

2
7
0

9

1
1
0
0

1
1
5
0

5
0

P種

φ60.5×3.2

φ42.7×2.3

PL-9× 150× 150（ SS400）

PL-6

ベースプレート詳細図取付詳細図
S=1:5 S=1:5

120

取付ボルト

M12×70 B,N,2W

取付ボルト

M12× 80 B,N,W

1
5
0

2
5

150

1
0
0

2
5

2510025

8
0

9

40

金属拡張アンカー

M12×90

5
0

【広陽橋】

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺

測量年月

測量者名

図面番号

地覆・防護柵補修図（2/2）

令和4年 11月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

西19南3・35号線

表面処理は、溶融亜鉛メッキ（HDZ 55）仕上げとする。
図面に表記がない鋼材の材質はすべてSTK400とする。

令和　7　年度

6
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平面図
S=1:60

A-1 A-2

5
7
0
0

3
7
0
0

30 18940 30

19000橋長

桁長

至　広陽小学校
至　白樺通り

2
8
0
0

4500

1
5
0
0

2000

2
0
0
0

(吊足場を張出して設置) 

(吊足場を張出して設置) 

8
0
0

3
1
0
0

8
0
0

4
7
0
0

吊足場　L=18940

（ BP）
（EP）

柏
林

台
川

クリーンルーム

負圧集塵機

S=1:60
側面図

A-1
A-2

GH=46.43

18940

橋長

桁長

300 1700 6 @ 2500 = 15000 1700 300防護柵ピッチ

30
30

19000

M F

H-588×300× 12×20(SM50YA)

1:
2.

0

1
:
0
.
3

28002800

3
8
3
6

3
8
3
6

2
1
0
0

1:
2.

0

至　広陽小学校
至　白樺通り

6
0
0

防護柵撤去・再設置　L=19ｍ×2

DL=45.00

仮設工参考図

【広陽橋】

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺

測量年月

測量者名

図面番号

仮設工参考図

令和4年 11月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

西19南3・35号線

1500

1500

4500

1500 1500

※塗替えに伴い、主桁上フランジ(地覆部)に

　ボルト設置されている防護柵は一時的に撤去し、

　塗替え完了後に再設置を行う。

　

正面図

S=1:50

クリーンルーム模式図(案)

クリーンルームへはハシゴ等で
上方、下方、側方から
適宜アクセスする。

S=1:30
断面図

300

60
0

+ブラスト用養生シート
+塗膜除去用養生シート

吊り足場　W=4.70m

800 300 800

吊
り
足

場
高
　

H=
29

0
0

吊
り
足

場
高
　

H=
29

0
0

2800

1
.
0
%1
0
0

[250×90×9×2760(SS-41)

G1 G2

1
5
0
0

2000
1500

2
0
0
0

吊足場面積　A=9.96m
2

断面図

作業区域空気

前　室洗浄室更衣室

真空

掃除機

エアシャワー

装着エリア 洗身エリア 脱衣エリア

（BP）
（EP）

吊足場（板張り防護、床面シート張)

クリーンルーム

過去5ヵ年最大水位(非出水期)=46.617
過去5ヵ年最大水位(出水期)=46.861

H.W.L=48.53

H.W.L=48.53

河川敷地ライン

河川敷地ライン

令和　7　年度

7
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【広陽橋】

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺

測量年月

測量者名

図面番号

令和4年 11月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

西19南3・35号線

平面図
S=1:50

A-1

A-2

30 18940 30

19000橋長

桁長

至　広陽小学校
至　白樺通り

A

A

断面修復工・防護柵取替 施工手順

にて不健全断面を除去する。
A2L側防護柵の支柱アンカーボルトを切断

既設防護柵撤去 支柱の取付ボルトを外し、防護柵を一時撤去する。

防護柵設置 （A2R）防護柵を再設置
（A2L）新設防護柵（転落防止柵）の設置
　　　 拡張アンカー固定

コンクリート削孔 断面修復部の削孔（φ12.7×62㎜）

A-2橋台

正面図

700

250

4
0
0

平面詳細図

・詳細寸法および対策範囲等は、現地確認後決定とする。

・施工時に新たな劣化部を発見した場合には、監督員と協議の上補修の

　有無及び補修工法について協議を行うこと。

注意事項

・はつり方法は、人力はつりを標準とする。

・既設コンクリートの脆弱部は、深さに関わらず撤去することを目的とする。

　なお、はつり深さが著しく大きくなる場合は、事前に監督員と協議す

　ること。

・はつり後において、鉄筋の錆落し・防錆処理を行うこと。

・断面修復材に用いる樹脂モルタルはσck=24N/mm
2
以上とする。

・補修規模(大きさ)により、型枠を用いた充填や吹き付け、パテ埋めを

　使い分けること。

　また、必要に応じて補助鉄筋を配置する等も考慮すること。

・鉄筋腐食部は、鉄筋の背面までコンクリートをはつり、錆を落とした上で、

　その後に断面修復を行うこと。

・コンクリートカッターの深さは10mm程度とする。

1.断面修復工について

660

ポリマーセメントモルタル

1
2
0

120

断面図
S=1:20

1
2
0

A=300×660,t=120mm

660

700

S=1:20

S=1:20

5
0
0

（転落防止柵）

3
0
0

A2L側（防護柵取替箇所）

A-A

300 925 300

1525

2
7
0

2
7
0

2
7
0

2
7
0

7
0

1
1
5
0

1
1
0
0

5
0

1
1
5
0

300 925 375

1600

200 200

400

A=400×250,t=120mm
A=500×700,t=120mm

300

3
0
0

2
3
0

300

300

3
0
0

150 250

2
3
0

1
2
0

7
0
2
3
0

150 150

1
2
0

300

2
3
0

A=230×300,t=120mm

A=300×300,t=120mm

A=230×300,t=120mm

A=300×150+230×150,t=120mm

（転落防止柵）

（φ12.7× 62㎜）

コンクリートはつり 脆弱部の場合は除去

ポリマーセメントモルタル

断面修復工(左官)
プライマー塗布 

構造体表面

構造体表面

コンクリートカッター

(t=10mm程度)

断面修復工B

鉄筋ケレン・防錆処理

鉄筋裏まではつること

t
 
m
m

t
 
m
m

1
0
m
m
程

度

1
0
㎜

以
下

か
ぶ

り

不健全断面の除去

(ポリマーセメントモルタル)

防錆処理工

プライマー塗布工

左官工法

硬化養生

　…　

　…　

　…　

　…　

　…　

コンクリートカッターで対象面境界部を切断し、人力はつり

鉄筋等が露出し腐食している場合には、錆を落とし防錆材を

塗布する。

はつり面にプライマーをローラー・刷毛を使用して塗布する。

季節・天候を考慮して適切に実施する。

外気温が5℃以下になる場合は適切な養生を行う。

塗り付け、その後の塗り重ねは下層となじませる。

1層目は約5～10mm程度で薄めに下地に強く押し付けるように

1日の施工は30mmを目安として10mm以内の厚さで塗り重ねる。

　…　

片　付　け

　…　

　…　

（BP）
（EP）

柏
林

台
川

防護柵取替

断面修復工№2

断面修復工№3

断面修復工№1 断面修復工№4

断面修復工№5

断面修復工№6

断面修復工№7

断面修復工B　t=120㎜

断面修復工No.1

防護柵取替

既設防護柵アンカー切断

防護柵撤去・再設置

断面修復工No.2
断面修復工No.3

断面修復工No.5

断面修復工No.4

断面修復工No.7

断面修復工No.6

防護柵取替

コンクリート削孔

令和　7　年度

(鉄筋かぶり不足箇所：ポリマーセメントモルタル復旧)

5

舗装打換え工

舗装打換え詳細図

広陽橋ほか補修工事



新開歩道橋　補修一般図

A-1
A-2

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺 図面番号

新開歩道橋 補修一般図

令和4年3月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

南4線甲線

6
0
0
0

(1:2.0)

G1

G2

G3

G4

100 100

155 100

4500

46005900

4530

2500

2
5
0

900900

570

1935

1
7
5
0

1
7
5
0

1
7
5
0

5
2
5
0

5
0
0

6
0
0
0

5
0
0

7
0
0
0

RC床版補修工

RC床版補修工

6
9
2
0

900900

1
0
0
0

至　芽室
至　幕別

至　芽室 至　幕別

2
1
0
0

1
8
5
0

(
1
:
0
.
3
)

300 300

橋長

桁長

支間長

側面図

断面図
S=1:30

S=1:50

A-2A-1

500 6000 500

7000

3
8
0

1
0
0
0

1
2
0

1
5

1
2
4
5

1
0

1
2
7
0

10

2
5
0

1750 1750 1750

5250875 875

7000

100

9

1
2
7
0

1

設計年月

設計者名

橋　梁　名

路線名（KP）

交　差　物

架橋

新開歩道橋

南４線甲線

第2柏林台川（北海道）

橋梁諸元

幅　員

鋼（鉄）リベット橋Ⅰ桁

1974(S49)：架橋

構造
形式

上部工

下部工 逆Ｔ式橋台

橋長（支間）

活荷重 TL-14

S47道示適用示方書

35.20m（34.20）

補　修　名

補修工種一覧

箇　所

1

2

断面修復工・ひびわれ被覆工RC床版補修工

A1・A2支承補修工 支承モルタル補修工・支承塗替

1径間

令和　7　年度

BP EP

BP
EP

第
2
柏

林
台

川

支承補修工
支承補修工

支承補修工

支承補修工

電力管　φ40

34800

34200

35200

桁長　34800

橋長　35200

H.W.L

歩道：6.0m

広陽橋ほか補修工事



床版補修図

A-2A-1

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺 図面番号

令和4年3月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

南4線甲線

5
0
0

6
0
0
0

5
0
0

7
0
0
0

6
0
0
0

100 34800 100

橋長

桁長

G1

G2

G3

G4

補 修 工 の 種 類 記　号

対策工法の凡例

ひび割れ被覆工法

1.施工下地の状況に応じて、サンダーケレンや高圧洗浄を行うこと。特に脆弱部、汚れなどは十分に丁寧に除去し、

　既存コンクリート面については、サンダーケレンで下地処理を行うこと。

2.高圧洗浄後に、洗浄面を指触して汚れや埃が残ってないか確認すること。

3.サンダーケレンや高圧洗浄後には、集塵機とブロワーを使用して十分に埃、粉体などを除去すること。

　また、下地処理工からひび割れ被覆材塗布までに、期間が空いた場合(3日程度)も同様の作業を行うこと。

4.塗布面にジャンカ(豆板)や欠けなどがある場合、発注者と協議の上、断面修復材等により、断面修復工を行うこと。

5.断面修復工や下地調整の作業後、ひび割れ被覆材を塗布する前には、ケレン・ワイヤーブラシによる目荒らしと、

　削りとった粉体やレイタンス等の集塵を行うこと。

（使用する断面修復材の施工要領も併せて参考にすること）

6.ひび割れ被覆材の2回塗布で、標準塗布量の0.25kg/m2になるが、下地により塗料の吸込が少ない場合があるため、

　標準塗布量を満足できるように回数を増やすこと。

7.床版は幅0.10mm以上を補修対象とする。

平面図

 L=1000mm
 L=400mm
 W=50mm

 L=200mm  W=50mm

・詳細寸法および対策範囲等は、現地確認後決定とする。

・仮設足場設置後に床版下面の打音調査を行い、劣化の進行や新規損傷の有無を確認すること。

・施工時に新たな劣化部を発見した場合には、監督員と協議の上補修の有無及び補修工法について協議を行うこと。

注意事項(共通)

・はつり方法は、人力はつりを標準とする。

・既設コンクリートの脆弱部は、深さに関わらず撤去することを目的とする。

　なお、はつり深さが著しく大きくなる場合は、事前に監督員と協議すること。

・はつり後において、鉄筋の錆落し・防錆処理を行うこと。
2
以上とする。

・補修規模(大きさ)により、型枠を用いた充填や吹き付け、パテ埋めを使い分けること。

　また、必要に応じて補助鉄筋を配置する等も考慮すること。

・鉄筋腐食部は、鉄筋の背面までコンクリートをはつり、錆を落とした上で、その後に断面修復を行うこと。

・コンクリートカッターの深さは10mm程度とする。

№1　A=120× 100

100 100 150

1
0
0

1
2
0

1
2
0

№ 2　 A=120× 100

№ 3　 A=100× 150

 L=200mm
 W=50mm

注意事項(断面修復工)

注意事項(ひび割れ被覆工)

塗布幅　50mm

コンクリートはつり 脆弱部の場合は除去

断面修復工(左官)
プライマー塗布 

構造体表面

構造体表面

コンクリートカッター

(t=50mm程度)

鉄筋ケレン・防錆処理

鉄筋裏まではつること

t
 
m
m

t
 
m
m

1
0
m
m
程

度

1
0
㎜

以
下

か
ぶ

り

断面修復工

断面修復工　t=30mm

断面修復工　t=30mm

断面修復工　t=30mm

2

設計年月

設計者名断面修復工(防錆処理・ケレン：有)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

・断面修復材に用いるﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙはσck=24N/mm

新開歩道橋　床版補修図

令和　7　年度

BP EP

第
2
柏

林
台

川

ひび割れ

下地処理

表面被覆工

表面被覆材塗布(1層目)

表面被覆材塗布(2層目)

床版　表面被覆工法№1

床版　表面被覆工法№3

床版　表面被覆工法№5

 L=1000mm N=2
 L= 700mm
 W=50mm

床版　表面被覆工法№4

 L=400㎜　N=2
 W=50mm

床版　表面被覆工法№2

35200

広陽橋ほか補修工事



A1橋台

4.支承モルタルは支承下鋼板天端まで立ち上げるように復旧すること。

注意事項

　補修工法について協議を行うこと。

6.アンカーボルトの緩みを確認して、緩んでいる場合は締め付けを行うこと。

7.支承下に空隙がある場合には、無収縮モルタルを充填すること。

8.5℃を下回る条件下での施工では、防寒養生を行うこと。

1.詳細寸法および対策範囲等は、各支承毎に現地確認後決定とする。

2.支承に傾斜が確認される場合は、仮設計画を含め再検討すること。

5.はつりはマイクロクラックの発生を低減させるため、電動ピックを使用すること。

3.施工時に新たな劣化部を発見した場合には、監督員と協議の上補修の要否及び

【モルタル補修工】

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺 図面番号

令和4年3月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

南4線甲線

施工平面図
(取壊し)

施工断面図
(取壊し)

施工断面図
(モルタル復旧)

施工平面図
(モルタル復旧)

450

100 250 100

350

5
0

5
8
0

5
0

6
8
0

L=1246mm

L=2256mm

（無収縮モルタル）

A=0.199㎡

140 250 140

t=30mm

▽主桁下面

100 250 100

450

3
0

h
1

H

100 250 100

（モルタル接着剤）

▽主桁下面

100 250 100

450

（無収縮モルタル）

3
0

h
1

（モルタル接着剤）

A=0.199m
2

A=0.292m
2

1
0
0

4
8
0

1
0
0

6
8
0

140 250 140

530

6
4
1

100 250 100

450

445

6
7
1

6
7
1

H

450

530

445

補修箇所図

鉄筋加工表
S=1:10

350

5
8
0

5
8
0

350

2-D13× 1280  (補強鉄筋　SD345)

1支承当たり補強鉄筋数量

支承部モルタル補修詳細図
S=1:10

支承塗替工
S=1:5

※　エポキシ塗装鉄筋とする。

192 100 250 100 100 200

3
0

h
1

H
1
2
7
0

100

(SS400)

417 621

1038

1
5

1
2
4
0

1
5

445

50 350 50

100 250 100

（無収縮モルタル）

A=0.199m
2

2
5
0

(SS400)

450 100 200

1
0
0

4
8
0

6
8
0

5
8
0

5
0

5
0

1
0
0

300

100 938

360

平面図
S=1:8

側面図
S=1:8

箇所名
モルタル

取壊し(h1)

A1G1

A1G2

(mm)

桁下高(H)

A1G3

175

175

180

A1G4 185

70

70

70

80

モルタル

復旧(h1)

65

65

70

75

480

480

1
9
0

75 100 75

250

1
9
0

100 220 100

A=0.086m
2

A=0.032m
2

A=0.107m
2

…補修箇所(モルタル補修工・支承塗替工)

G1

G2

G3

G4

A-1 A-2

上塗り

中塗り

下塗り

下塗り

防食下地

素地調整

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗
1～10日

120

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 140

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 200

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

有機ジンクリッチペイント

200

600

1～10日

1～10日

1～10日

4時間以内

塗装仕様表(Rc-Ⅱ)

塗装工程 材料名 使用量(g/㎡ ) 塗装間隔

塗装仕様

下地処理 5時間～3日
塗布形素地調整軽減剤 100

正面図 側面図

平面図

3

設計年月

設計者名

新開歩道橋　支承補修図（1）

新開歩道橋　支承補修図（1）

プライマー塗布延長

プライマー塗布延長

コンクリート復旧

竪壁

人力はつり工

支承下面の健全なモルタルは取り壊さないこと

既設モルタル取壊し

プライマー塗布延長

支承モルタル復旧

補強鉄筋　D13

プライマー塗布延長

補強鉄筋　D13

人力はつり工

既設モルタル取壊し

竪壁

補強鉄筋　D13

胸壁

竪壁

竪壁

人力はつり工

プライマー塗布

人力はつり工

プライマー塗布

鋼製支圧板 PL 200× 250

コンクリートカッター

コンクリート取壊し・復旧

胸壁

鋼製支圧板 PL 200× 250

補強鉄筋D13

塗装面積 塗装面積

塗装面積

令和　7　年度

ｔ＝30mm,L=2250mm

広陽橋ほか補修工事

【支承塗替工】

1.EMシートを使用し支承部を取り囲むように養生し飛散防止に努めること。

　防止を実施することからクリーンルーム及び負圧集塵機は不要

　と考えるが作業者の健康被害防止の観点から防じんマスク等を着

　用すること。

2.塗替え箇所の限定的な養生・足場のシート養生による飛散

　からの早期劣化も懸念されることから、塗布系素地調整軽減

　材を使用すること。

3.支承部の場合、凹凸面の錆を完全に除去することは難く、錆部

【NETIS登録番号：KK-240074-A】塗膜除去養生用「EMシート」

レーザークリーナー工



年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺 図面番号

令和4年3月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

南4線甲線

A2橋台

4.支承モルタルは支承下鋼板天端まで立ち上げるように復旧すること。

注意事項

　補修工法について協議を行うこと。

5.アンカーボルトの緩みを確認して、緩んでいる場合は締め付けを行うこと。

6.支承下に空隙がある場合には、無収縮モルタルを充填すること。

7.5℃を下回る条件下での施工では、防寒養生を行うこと。

1.詳細寸法および対策範囲等は、各支承毎に現地確認後決定とする。

2.支承に傾斜が確認される場合は、仮設計画を含め再検討すること。

3.施工時に新たな劣化部を発見した場合には、監督員と協議の上補修の要否及び

【モルタル補修工】

補修箇所図

鉄筋加工表
S=1:10

350

5
8
0

5
8
0

350

2-D13× 1280  (補強鉄筋　SD345)

1支承当たり補強鉄筋数量

支承部モルタル補修詳細図
S=1:10

施工平面図
(取壊し)

施工断面図
(取壊し)

施工断面図
(モルタル復旧)

施工平面図
(モルタル復旧)

450

100 250 100

350

5
0

5
8
0

5
0

6
8
0

L=1246mm

L=2260mm

（無収縮モルタル）

A=0.199㎡

140250140

t=30mm

▽主桁下面

100250100

450

3
0

h
1

H

100250100

（モルタル接着剤）
100250100

450

H

（無収縮モルタル）

3
0

h
1

（モルタル接着剤）

1
0
0

4
8
0

1
0
0

▽主桁下面

A=0.199m
2

A=0.296m
2

1
0
0

4
8
0

1
0
0

140 250 140

530

100 250 100

450

4
0

6
8
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4
0

7
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※　エポキシ塗装鉄筋とする。

…補修箇所(モルタル補修工)

G1

G2

G3

G4

A-1 A-2

平面図
S=1:8

側面図
S=1:8

箇所名
モルタル

取壊し(h1)

(mm)

桁下高(H)

A2G1

A2G2

A2G3

A2G4

185

180

175

180

60

60

55

55

モルタル

復旧(h1)

75

70

65

70

250100250200

3
0

h
1

H
1
2
7
0

100

PL　200×250

(SS400)

475563

1038

1
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1
2
4
0

1
5

450

5035050

100250100 （無収縮モルタル）

A=0.199m
2

2
5
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PL　 200×250

(SS400)

45065200
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490

900

6
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300

65 100

5
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5
0

5
8
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1
0
0

1
0
0

4
8
0

新開歩道橋　支承補修図（2)

設計年月

設計者名

4

新開歩道橋　支承補修図（2）

令和　7　年度

プライマー塗布延長

プライマー塗布延長

コンクリート復旧

竪壁

人力はつり工

既設モルタル取壊し

プライマー塗布延長

支承モルタル復旧

補強鉄筋　D13

プライマー塗布延長

補強鉄筋　D13

人力はつり工

既設モルタル取壊し

支承下面の健全なモルタルは取り壊さないこと

胸壁

竪壁

竪壁

人力はつり工

プライマー塗布

人力はつり工

プライマー塗布

鋼製支圧板

コンクリートカッター

コンクリート取壊し・復旧

胸壁

鋼製支圧板

ｔ＝30mm,L=2260mm

広陽橋ほか補修工事



900

側面図
S=1:100

A-1

A-2

BP
EP

【新開歩道橋】

年　度

路線名

工事名

図面名

縮　尺 図面番号

令和4年3月

株式会社　土木技術コンサルタント

北 海 道 帯 広 市

図示

南4線甲線

(1:2.0)

100 100

2500

900

1935

1
0
0
0

至　芽室
至　幕別

2
1
0
0

1
8
5
0

(
1
:
0
.
3
)

34800桁長

橋長

本工事において床版補修工事、支承補修工事に伴い産業廃棄物が発生するが、

関係法令に基づき適正に処理し、施工時に大雨等で増水の恐れがある場合には

流水の妨げとならないよう、足場等を速やかに退避・撤去を行う。

※注記
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広陽橋ほか補修工事


