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現場環境改善費について

法定外の労災保険の付保について

1日未満で完了する作業の積算について

すき取り土の再利用

植生工に係る土質・土壌試験

施工歩掛について

ボルト・ナット等の締め付け

建築基準法による確認済証の表示

照明灯

保証書綴

取扱説明書

諸官庁申請手続き報告書

公園台帳

生コンクリート

週休2日工事の実施について
その他

路面桝等の施工

再生アスファルト混合物

アスファルト乳剤

コンクリート再生骨材

石材 様　式　

マルチング材 ・ 施工計画書 ・ 送電線路付近工事協議書

建設副残物（建設発生土） ・ 工事看板記載仕様 ・ 技能士活用状況報告書

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等） ・ 工事施工協議簿 ・ 社内完成検査報告書

特定建設資材廃棄物の処理について ・ 履行報告書 ・ 借受書

CCA防腐処理木製品の適切な処理について ・ 境界杭立会確認書一覧表 ・ 返納書

工事現場発生品 ・ 境界杭立会確認書 ・ 建築物等立会確認書

樹木 ・ 段階確認願 ・ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表

植生客土（購入） ・ 共同企業体編成表 ・ 施工体制報告書

植生工 ・ 工事材料品質確認願 ・ 伐採枝・幹材搬入伝票

生芝 ・ 再生骨材の出荷確認について ・ 立会願

土系舗装工 ・ 現場発生品調書 ・ 施工実績

地上地下の既設公共施設の被害防止について ・ 建設発生土受入契約書 ・ 建築基準法による確認済証

資材納入伝票 ・ 発生土受入証明書 ・ 木材使用状況報告書

北海道循環資源利用促進税 ・ 再資源化等報告書 ・ 公園台帳作成例

工事保険の加入について ・ 再生資源利用促進計画の作成に伴う・ ライフサイクルコスト調書

技能士の活用について 確認結果票 ・ 種子散布工配合書

成果品等の貸与 ・ 土壌汚染対策法等手続の確認フロー

除雪工 ・ 指定機械一覧

工事成果品収納箱 ・ 排出ガス対策型建設機械を使用で
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適用

　本工事は、北海道建設部監修「土木工事共通仕様書（最新版）」（以下「共通仕様書」という。）に基づき施工するものとする。

　また、「設計図書」、「共通仕様書」及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠すること。

　その適用にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。

　なお、照明工については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事共通仕様書（最新版）」及び（社）日本電気協会内線規程

専門部会「内線規程（最新版）」に基づき施工するものとする。

　そのほか、都市公園事業設計要領、帯広市都市公園移動等円滑化基準条例に基づくこと。

土木工事積算基準等

(1) 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」及び「土木

工事数量算出要領」に基づき作成している。

(2) 「土木工事積算基準」において定められている諸基準は次のとおりとしている。

① 機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。

② 各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算

している。

③ 上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて

設計変更する。

(3) 「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必

要に応じて設計変更とする。

概数

(1) 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

(2) この工事においては、設計変更に伴う変更図面や工事数量の算出は受注者が行うものとする。

(3) 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入

すること。

(4) 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。

(5) 変更の必要が生じた場合は、すみやかに工事監督員と協議を行うこと。

(6) 概数として扱う数量一覧表で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、現地条件等によって新たに

必要となる項目についても概数として扱うことがある。

(7) 建設副産物の概数について

①解体・破砕費・運搬費

　1.構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。計測した写真を提出し協議すること。

　2.構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は産業廃棄物管理票（マニフェスト）

　　総括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。

　3.構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換

　　算して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。
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　4.舗装厚の実測方法

　　各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍにつき１箇所、施工延長が６０ｍ未満のものは３箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。

　　舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。　

　　撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。

②処分費

　　1.産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しない。

　　　産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。

参考図

　 参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意

 施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過

 大な計画に対して変更するものではないことに留意すること。

積算情報

　本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。

(1) 令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

(2) 積算工期には、準備期間( 30日）、後片付け期間(20日）のほか雨天、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間

内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

施工条件の明示

施工計画書の作成

(1) 受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを

行うこと。

(2) 特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細（管理者名、

会社名、住所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に

報告し、必要に応じ協議すること。

(3) 施工計画書を提出し、確認を受けるまで工事に着手（物理的な行為）してはならない（測量、調査は除く）。ただし、工事監督員の

承諾を得た場合は、この限りではない。

(4) 施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削方

法、転圧、敷均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等）

(5) 出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。ま

た、どこの箇所（測点等）でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。

(6) 品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員

と協議のうえ記載すること。
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(7) 特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監

督員と協議のうえ記載すること。

(8) 施工計画書で変更になる部分は、すみやかに工事監督員に提出すること。

(9) 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。

交通規制及び安全対策

　本工事は、下記の道路交通法で施工するものとする。下記の期間及び区間は最大限を示したものであり、施工にあたっては必要最小限に

留めるよう努めなければならない。

(1) ：歩道一時通行止め ・ 片側交互通行 ・ 車道幅員減少 ・ 歩道幅員減少 ・ 作業時通行止め ・ 材料搬出入

(2)

配置人数（ 1 ）人配置 交代要員　（　　人含む）

市街地（人口集中地区及び準人口集中地区）及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場

においては、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１人以上配置することとし、施工計画書に警備業法

（警備員名簿は、警備業法第４５条、同法施行規則第６６条第１項の要件に沿ったものとする。）

・ 地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により交通誘導警備員配置計画に変更が生じる場合には、工事監督員と協議する

　 こと。

・ 次により、施工計画書の交通管理項目に交通誘導警備員の配置を含めた交通処理計画を記載すること。

1 　現地の交通状況などを確認の上、交通処理計画を作成すること。

2 　交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員と協議すること。

3 　毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通などに支障がないよう安全対策を講じること。

(3) 工事看板

　工事看板は、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」（昭和３７年８月３０日道発第３７２号建設省道路局長通達）に基づ

き標示するものとし、工事終了日、工事時間帯等を表示すること。

(4) 路面清掃

　受注者は工事車両に泥土、土砂を付着したまま、工事区域及び建設発生土処理場から外部に出る恐れがある場合には、タイヤ清掃装

置及びこれに類した装置を装着する等、その対策を講じること。

　また、工事用機械及び車両の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼさないように、必要に応じて撒水あるいは路面清掃を行うこと。

安全訓練等の報告

　 『共通仕様書』１－１－１－３３に従い実施された安全・訓練等の状況を、開催毎の写真、出席者名簿（署名入り等）等を報告書に添付

 し提出すること。安全訓練の他に、災害防止協議会、安全パトロールの実施状況を添付し提出すること。ＫＹ活動や機材の点検記録等は提

 出を求めないが、社内で保管すること。

用地境界標（杭）の取り扱い

(1) 用地境界標（杭）とは、公園敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界その他すべての境界標（杭）のことをいう。

(2) 受注者は工事着手前に現地調査を行い、測量時の境界杭立会確認書を基に用地境界標（杭）を確認し報告すること。また、工事中に杭

が新たに確認できた場合は、受注者は土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書を自ら作成すること。

交通誘導警備員
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規 制 の 方 法

による警備員名簿及び交通誘導警備検定合格書（いずれも写し）を添付すること。
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(3) 受注者は工事完成時に土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書にその内容を記入すること。

(4) 用地境界標（杭）を工事施工に起因して移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者に

より行うものとし、工事監督員の承諾を得ること。

段階確認事項

　 次の時期又は工種については、段階確認を実施する。また、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認のほかに、確認

 事項について工事監督員と協議すること。

・起工測量を行った時点。（丁張検査）

・遊具等及び基礎ブロックが納入した時点。（遊具等及び基礎ブロックの寸法確認検査）

・遊戯施設等が設置完了した時点。（ボルト締め検査）

工事図面・工事写真の電子化

(1) 工事図面

①記録図面の作成は出来形図と同様とし、撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。また、工事監督員が必要とする

　図面を作成すること。

②記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。

③PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。

④電子媒体索引簿（別紙様式）を作成し、媒体とともに提出すること。

(2) 工事写真

①工事写真は、デジタルカメラで撮影した全ての電子データをJPEG形式で保存し、各工種ごとにフォルダ整理すること。

　必要に応じ説明文をテキスト形式(TXT)で、説明図等をビットマップ形式(BMP)で作成し、該当する写真フォルダに格納する。

　写真枚数が多くなる場合には、サブフォルダを作成するなど工夫し管理すること。

②有効画素数は３００万画素程度とし、１，０００万画素以上の機種については、高画質でパソコンへの負荷が大きいため、カメラの

　画質を３００万画素程度に設定すること。

③写真の編集については原則認めないが、明るさ補正や回転・パノラマ・つなぎ写真等は行っても良い。ただし、ファイル名の後ろに

　補正したことと補正内容を記載すること。

④その他不可視部(配筋・基礎部等)の写真は、施工状況が判断できるよう適切な枚数を格納すること。

電子媒体

　 電子媒体について、次に留意し提出すること。

①記録媒体はDVDを基本とする。

②記録内容は、工事図面及び工事写真とする。

③媒体表面に、北海道建設部制定の『情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】』７．１２．５．電子媒体等の表記に基づき記

　入すること。

共同企業体編成表

　 本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表作成のうえ工事監督員に提出すること。

 （別紙「共同企業体編成表」を参照のこと）
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工事材料品質確認願

　 セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、次に挙

 げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、「工事材料品質確認願」への添付は省略する。ただし、特殊な製品や配合、取

 扱団体加入社以外より納入される資材については提出が必要となるので、別途工事監督員と協議すること。

取　扱　団　体

コンクリート二次製品 十勝管内コンクリート二次製品協同組合

アスファルト混合物 北海道舗装事業協会　帯広地区委員会

路盤材（切込砂利） 十勝骨材共販協同組合

路盤材（コンクリート再生骨材） 十勝再生骨材販売協同組合

完成届

　 完成届の提出に際し、完成写真として着工前及びこれと対比できる完成の写真帳を提出すること。なお、写真帳には撮影年月日及び測点

 等を記入するものとする。

路面桝等の施工

(1) 路面桝等、トラフ、基礎ブロックの施工について

①桝・トラフの施工は舗装勾配に合わせて施工すること。

②舗装完成時に舗装面より桝等がいかなる場合も突出してはいけない。

③すりつけ勾配は５％以下を標準とし、路肩内に納めること。

④取付管の接合部には、特殊接合剤を使用すること。

(2) 路面桝の施工について

①路面桝頂部が舗装面より20mm以上下がるように設置すること。これによりがたい場合は、工事監督員と協議すること。

②桝をかさ上げする場合は、指定の製品を使用すること。

悪い例 平面図すりつけ例

５％以下

すりつけ長

５％以下 ５％以下

横断図

16

17

資　材　名 特記事項

15

すりつけ長

５
％
以
下



再生アスファルト混合物

(1) 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事

項は、アスファルト舗装再生利用ガイドライン、プラント再生舗装技術指針等に従うものとする。

粗粒度ｱｽｺﾝ

(2) 配合率５０％再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。

(3) 密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するも

のとする。ただし、他工事との調整等により、当初想定していた舗設時期が変更となる場合、使用する合材について監督員と協議するこ 

と。

アスファルト乳剤

　アスファルト乳剤の散布量について、タックコートの場合 43ℓ/100㎡、プライムコートの場合126ℓ/100㎡を標準使用量とする。

コンクリート再生骨材

　セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議の

こと。

本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設を想定している。下記の再資源化施設を使用する場合、工期開始時に

供給が不可能な場合は、別紙再生骨材の出荷確認様式で再資源化施設より回答を受け工事監督員と協議すること。

石材

　車止め、園名石等に使用する石材は、本設計図書によるもののほか、共通仕様書第1編第2章第4節「石」の各項に適合するものとし、使用

資材承認願に承認図とともに提出すること。

マルチング材

　樹皮を粉砕したものとし、大きさは、幅2㎝、長さ10㎝以下程度のものを使用するものとする。

細粒度ｱｽｺﾝ 細粒度

21

（歩道）

５０

密粒度 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

ｱｽｺﾝ （車道）（車道） （歩道）

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

５０５０ ５０

備　　考

５０

きぼう第2児童公園、和光児童公園

18

再生混合物
密粒度

ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ

細粒度ｱｽｺﾝ

 混入率（％） ５０ ５０ ５０

20

19

再資源化施設

(株)岩佐 帯広市西24条南6丁目5-16

22

所在地

タイキ工業(株) 幕別町字依田239 くるみ児童公園



建設副産物（建設発生土）

(1) 本工事の建設発生土は下記を想定している。

8 月 日

m3 L= ㎞ 月 日

8 月 日

m3 L= ㎞ 月 日

北2線受入地 月 日～

（芽室町西士狩北2線59番地1） m3 L= ㎞ 月 日

清川受入地① 日

（帯広市清川町東2線97番地1,2,3）

（帯広市清川町東2線99番地2,3）

（帯広市清川町東2線84番地1,2,3） m3 L= ㎞

清川受入地② 月 日

m3 L= ㎞ 月 日

中島東5線受入地 月 日

（帯広市中島町東5線96番地9） m3 L= ㎞ 月 日

稲田町受入地 月 日

（帯広市稲田町9-1,川西町基線99） m3 L= ㎞ 月 日

岩内受入地 月 日

（帯広市岩内町東1線7番地1） m3 L= km 月 日

↑ 本工事該当箇所○印

(2) 搬入に先立ち受入先と受入契約を締結すること。（建設発生土受入契約書参照）

(3) ①搬入に先立ち、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出すること。

②土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。

(4) 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去するこ

とはもとより、今後受入を禁止される場合があるので厳守すること。

(5) 当該工事受注後すみやかに再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)に必要事項を記載し施工計画書に

添付すること。なお、再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事着手日までに工事監督員に提出

すること。また、実施状況を把握し、再資源化等報告書、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成し、工

事完成後工事監督員に提出するとともに、5年間保存すること。なお、再生資源利用(促進)計画書(COBRIS)等)により作成すること。これ

により難い場合、監督員と別途協議すること。

(6) 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。

(7) 搬入期間中に道路を汚損した場合は道路清掃人を配置し清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

(8) 工事完成時に下記の写真を提出すること。

①搬入前後の比較ができる写真。

②搬入土の土質が確認できる写真。

③道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。

④敷均しが必要な場合、敷均し状況が確認できる写真。

(9) 搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。

(10) 搬入完了後、受入者より建設発生土受入証明書を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

(11) 再生資源利用計画計画書提出後に必ず工事監督員への説明を行うこと。

(12) 再生資源利用計画計画書の実施結果について、工事監督員から請求があった場合は報告を行うこと。

26

～26

使用公園名

27 和光児童公園

〇
依田受入地

（幕別町字依田243番地3）

11

・

～

・

10 5.4

運搬距離

～

・

有

（帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8）

無有

有

日月

有

4

～月

無

無 11

23

有 ・

2.4

敷均しの有無

有 ・

搬入予定土量

くるみ児童公園

受入期間

27

無

・

～

～

・

無有

無

～

有 ・ 無

所　　在　　地

無



(13) 再生資源利用計画計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、インターネット上での公表に可能な限り努めること。

(14) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、確認結果票を作成し工事監督員へ提出、説明のうえ工事現場の公衆が見やすい場所に掲

げるとともに、工事完成日から5年間保存すること。

(15) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、再生資源利用促進計画書及び、確認結果票を運送業者へ通知すること。

(16) 合計で500㎥以上の建設発生土を搬出する場合、搬出後速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、搬出先が再生資源利用促進計画

書と一致するか確認するとともに、受領書又はその写しを工事完成日から5年間保存すること。(電子データによる保存も可能)

(17) 合計で500㎥以上の建設発生土を他の建設工事やストックヤードから搬入する場合、搬入元に受領書を交付すること。また、搬入する建

設発生土が500㎥未満であっても受領書の請求があれば交付すること。

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・伐開物等）【以下「伐根物等」という。】

(1) 工作物の新築・改築・除去に伴う工事により排出される抜根、伐採材等の木屑は産業廃棄物とする。

(2) 工作物の新築・改築・除去を伴わない工事により発生した抜根、伐採材、枝打ちした木、間伐材、流木等の木屑は一般廃棄物とする。

(3) 草、笹、草の根等のすき取り物、伐開物は一般廃棄物とする。

(4) 建設副産物(伐根物等)は、受注者において適正な処理施設（基本、帯広市内とする。）を選定し、施工計画書に建設副産物における適正

処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象

としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、

工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

(5) 当該工事受注後すみやかに再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)に必要事項を記載し施工計画書

に添付すること。なお、再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事着手日までに工事監督員に提

出すること。また、実施状況を把握し、再資源化等報告書、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成し、

工事完成後工事監督員に提出するとともに、1 年間保存すること。なお、再生資源利用(促進)計画書(実施書)は、建設副産物に係わる情

報入力システム(一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム(COBRIS)等)により作成すること。これ

により難い場合、監督員と別途協議すること。

(6) 産業廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適正に処理するとともに産業廃棄物管

理票(マニフェスト)を交付し、５年間保存すること。また、工事完成後監督員に産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表を作成し提出す

ること。なお、産業廃棄物管理票のＡ票、Ｅ標及び受入伝票のコピーに関しては、監督員の指示があった場合に提出すること。

(7) 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、基本、帯広市内の許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物

の許可は市町村なので注意すること。

(8) 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、　運搬車両に看板等で会社名を明示すること。

　②　廃棄物処理業の許可を受けた者を選定すること。

(9) 工事完成時に下記の写真及び調書を提出すること。

　①　運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）

　②　受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真

(10) 工事現場内において発生した廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、すみやかに各処理場へ搬出すること。

(11) 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。

(12) 幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。

(13) 枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課　提

出用」は、月ごとにまとめて監督員に提出すること。
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特定建設資材廃棄物の処理について

(1) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号、以下「建設リサイクル法」という）に基づ

き、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。

(2) 建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート）を

用いた工作物の解体においては、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等を実施す

ること。

(3) 分別解体等を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第３条第１項の許可を受け

た者か、解体工事業登録を受けた者が施工すること。また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実

施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した建設リ

サイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等の監督をさせなければならない。

(4) 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適

正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算

上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるもので

ない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

(5) 再生資源利用計画書（様式１・イ）及び再生資源利用促進計画書（様式２・ロ）は、工事受注後すみやかに工事監督員に提出すること。

(6) 実施状況を把握し、再生資源利用実施書（様式１）及び再生資源利用促進実施書（様式２）を作成して、工事完成後工事監督員に提出

するとともに、１年間保存すること。なお、再生資源利用（促進）計画書（実施書）は、建設副産物に係わる情報入力システム（一般財

団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム（COBRIS）等）により作成すること。これにより難い場合、監

督員と別途協議すること。

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適正に処理するとともに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、５年間保存するこ

と。また、工事完成後工事監督員に産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を作成し提出すること。なお、産業廃棄物管理票のＡ票と

Ｅ票のコピーに関しては、監督員の指示があった場合に提出すること。

(8) 工事写真には、処理業者名（処分場名の看板等）が判りかつ、搬入状況も判る写真を貼付すること。

(9) 本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物と

して処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条

に基づく協議書の別記様式を準用し、「４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確

認を受けること。

CCA防腐処理木製品の適切な処理について

　防腐・防蟻のためにＣＣＡ（クロム・銅及びヒ素系木材防腐剤）を注入処理した木材（以下「ＣＣＡ処理木材」という。）については、

再資源化により有害物質を発生する恐れから、それ以外の木材とは分離・分別し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により焼却・埋め立

てを適正に行う必要がある。

　本工事により排出される木製廃棄物がＣＣＡ処理木材（主に昭和55年～平成3年に設置された木製施設に多い）の疑いがあるときには、撤

去に先立ち監督員との協議を行い、必要に応じて設計変更を行い、適正に処理することとする。
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工事現場発生品

　本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので現場より発生したものは、工事監督員と協議のうえ適正な処理を

行うこと。なお、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、現場発生品調書を提出すること。

樹木

(1) 植替義務（枯補償）

①　新植樹木又は新植地被植物（地表面を覆う目的をもって植栽される芝類、笹類の永年性植物）の植栽樹木等が工事完了引渡し後

１年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部の概ね２／３以上となった場合、または、通直な主幹をもつ樹木

については、樹高の概ね１／３以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場

合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等またはそれ以上の規格のものに植替えるものとする。

　ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災などにより流失・折損・倒木した場合は、

この限りではない。植替え時期については発注者と協議するものとする。

②　樹木の植え付け後は、活着まで定期的に見回りを行い十分な灌水を行うこと。

③　植栽樹木が容易に確認できるように番号等を付けること。

(2) 土壌改良材（植樹用）

①土壌改良材は、泥炭系・木肥系または同等品以上とする。

②客土と土壌改良材は、十分攪拌し均一に混入して使用する。

(3) 公園植栽工の根鉢・植穴寸法及び客土量・土壌改良材使用量

①北海道建設部「土木工事積算基準」に準拠すること。

植生客土（購入）

(1) 植栽客土は、植物の生育に適した土壌で、小石、ごみ、雑草、きょう雑物を含まないものとする。

(2) 植栽客土の条件を下記に記す。

a  雑草、石礫(径1㎝以上の礫)、植物の生育に有害な雑物等を含んでいないこと。

b  pHは5．5～7．0とする。

c  適度な透水性と保水性を備えた土であり下記の粒度分布（国際土壌学会法）に入ること。

(a) 砂　　　30～85％

　 (b) シルト　　0～45％

(c) 粘土　　　0～25％

29
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残 量

帯広の森ヤード搬入4.05t 0.00t

規 格 ・ 寸 法

金属くず

発生予定量発 生 品 名 残 量 の 取 り 扱 い 方 法再使用量
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植生工

　種子散布工

(1) 栽培芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員

と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　植生状態は、植生面から１０ｍ離れると、全体が緑に見え、植被率が８０％以上であり、植生面に１ｍ四方以上の裸地が無いこ

と。また、草丈が１５ｃｍ以上であること。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

(2) 公園芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員

と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　施工管理の判定基準は、次に示す品質を満足していなければならない。なお、測定数は500m2毎に1カ所発芽状況の疎な部分で行う

ものとする。

ａ　植生状態は、植生面から10m離れると、法面全体が「緑」に見え、植被率が80%以上であること。

ｂ　植生面に1m四方以上の裸地が無いこと。

ｃ　草丈が15cm以上であること。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

　張芝工

(1) 工事で使用する生芝の種類、施工方法及び管理については共通仕様書に準拠すること。

　工程関係

(1) 種子散布工、張芝工の完了時期

種子散布工は、施工完了後5℃以上が60日以上確保される時期(9月6日を想定)までに施工を完了すること。

張芝工は、施工完了時期が日平均気温-5℃以上確保される時期(12月13日を想定)までに施工を完了すること。

なお、施工時期については芝の生育条件を十分考慮し施工計画書に明記すること。また、施工時期が当初工程より遅延する恐れが生じ

生じた場合には監督員と協議すること。

生芝

(1) 使用する芝は、以下のものを使用する。

□公園用芝 □栽培土工芝 □野芝 □その他（　　　　　）

(2) 公園用芝は、ケンタッキーブルーグラスを主体（80%以上）としたものとする。

土系舗装工

(1) 一般事項

①表面排水勾配については、設計図書で示されていない箇所及び部分的なすりつけを、監督員と協議すること。

②散水については、淡水を用いるものとし、ごみ、どろ、油、強いアルカリ等を有害量含んでいるものを使用してはならない。

(2) 施工

①表層については、均一に敷き均し、締固めに適した含水比に保てるよう散水しながら、転圧及び不陸修正を繰り返し、設計図書に示す高さ及び

　厚さに仕上なければならない。

②表層転圧後、表層安定剤を均一に散布すること。散布量については、100㎡当たり120kgとする。
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地上地下の既設公共施設の被害防止について

　電気、通信、水道、ガスなど社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意を払い工事現場の管理を行うこと。

(1) 地上地下の既設公共施設の確認

工事着工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。

(2) 施設管理者との協議等

既設公共施設の有無にかかわらず、すみやかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施

設管理者の指示を受け、その必要な保安措置を講じること。

(3) 施工計画書の提出

施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安措置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設

がない場合であっても、その旨、記載すること。

(4) 工事の着手

施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。

(5) 北電配電線・送電線設備

工事着工前に、北海道電力ネットワーク㈱と打合せを行い、その内容を施工計画書に明記する。

(6) ＮＴＴ通信設備

工事着工前に、東日本電信電話㈱　北海道東支店と打合せを行うこと。工事看板に協議済みシールを添付すること。
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　北電送電線に関わる協議

　ＮＴＴ通信設備に関わる協議

④　工事方法等事前打合せ

㈱NTTME　通信インフラデザイン部
北海道エンジニアリング部門 渉外調整担当
〒060-0001　札幌市中央区北1条西4丁目2番地4
　　　　　　NTT大通4丁目ビル　5階
TEL(011)-200-9192
FAX(011)-200-8677

受注者

⑤
 

着
 
工

掘削工事による立会
TEL　0120-444310
緊急時・土・日・祝祭日・夜間
TEL　133（局番なし）工事現場

③
 

工
事
発
注

発注者

現　　場　　立　　会

①　社外工事情報事前収集

②　打合せ内容通知（社外工事受付協議）



資材納入伝票

　生コンクリート、路盤用骨材（切込砂利、砕石、砂、再生骨材等）及び採取土などの納入伝票は、工事監督員の確認のうえ全て受注者にお

いて保管すること。また、完了検査時には持参し検査員の求めに応じて速やかに提出できるようにしておくこと。なお、資材納入伝票の保存

期間は５年間とする。

北海道循環資源利用促進税（以下、「循環税」という,）について

　当工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等

により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。なお、循環税相当額が当初設計に計

上されておらず、適切な工程管理のもと産業廃棄物を最終処分場または中間処理場に搬入し、循環税相当額が必要となる場合は、別途協議と

する。

工事保険の加入について

本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、

保険証券に代わるもの）を提出すること。

(1) 保険等の種類

① 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険。（土木工事保険、組立保険等）

② 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険。（請負業者賠償責任保険等）

③ 上記に準ずるその他の保険。

(2) 保険等の金額

① 請負代金以上。

(3) 保険等の期間

① 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

技能士の活用について

(1) 受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。

(2) 技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出

すること。

(3) 技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写

し、あるいは技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

成果品等の貸与

　本工事を施工するにあたり、成果品等の貸与を受ける場合は、借受書及び返納書を提出すること。
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除雪工

(1) 現場内に堆雪ヤードが無く現場外への排雪が必要となる場合は、工事監督員と協議のうえ搬出すること。

(2) 搬入前に工事監督員と、搬入時期、数量の確認方法について協議し、変更があった場合には直ちに報告すること。

工事成果品収納箱

(1) 工事成果品収納箱の仕様については、監督員と協議すること。

(2) 収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

40
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搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。

は着色部

都 市 局

工 事 名 ．

令 和 ○ 年 度 着色指定

工 事 成 果 品

青 災 害 復 旧

工 期 ． 令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

○ ○ 局 〇 緑

施工者 ．

※　箱数を記入

２ － １

　↑　本工事該当○印

総箱数 当該箱番

白 単 独

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５６㎜

３５

３５

３５

３５



現場環境改善費について

現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施する

ことを目的とする。

現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。

①次の[別表]より、実施する項目を選択する。

②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を

提出する際に協議すること。

[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実　　2.緑化・花壇　　　3.ライトアップ施設

4.見学路及び椅子の設置　　　5.昇降設備の充実　　　6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　　　2.労働者宿舎の快適化

3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　　　4.現場休憩所の快適化

5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)

2.盗難防止対策(警報機等)　　　3.避暑(熱中症予防)・防寒対策

1.完成予想図　　　2.工法説明図　　　3.工事工程表　　　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)

5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）　　　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営

7.パンフレット・工法説明ビデオ　　　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　　　9.社会貢献

工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。

本工事の受注者は、下記に従い、「法定外の労災保険」に付さなければならない。

(1) この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に

法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員等又は、その遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定め

る契約を言う。

(2) 受注者は、本工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」(以下、「法定外労災保険」)を締結しなければならない。

本請負工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着手の前に「法定外労災保険」を締結すること。

(3) 受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写しもしくは加入証明書の原本または写しを、工事着手の前に、工事監督員へ提出しなければなら

ない。
(4) 契約書23条に基づき本請負工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受注者は速やかに変更

後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の

原本を、工事監督員へ提出しなければならない。

仮設備関係

営繕関係

安全関係

地域連携

(2)

42

(3)

(1)

法定外の労災保険の付保について

41

計上費目 実施する項目(率計上)



(5) 本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無の契約内容は問わず、保険契約の事実の

み求めるものとする。

(1) 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。

(2) 受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、「１日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うこ

(3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

(4) 受注者は、協議に当って、「１日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用を示す資料

等）を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料（契約書、請求書等）により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が

確認できない場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

(5) 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「１日未満積算基

準」を適用しない。

すき取り土の再利用

北海道建設部「すき取り土再利用暫定基準」に準拠すること。

植生工に係る土質・土壌試験

北海道建設部土木工事共通仕様書で植生工施工前に実施することとしている、土質・土壌試験の試験方法や試験基準については、次によること。

(1) 土の粒度試験

　試験方法は、JIS A 1204 土の粒度試験方法による。

　試験基準は、土質ごとに１箇所とする。ただし、他の工種で試験を実施している場合は省略することができる。

(2) レキ含有量

　試験方法は、目視による。

　試験基準は、土質ごと１，０００ｍ2につき１箇所とする。ただし、土質ごとの施工面積が１，０００ｍ2未満の場合は、土質ごとに最低１

箇所とする。

(3) 土壌硬度、有機含有量、土壌酸度（PH）、リン酸吸収力

　試験方法は、土壌及び作物栄養の診断基準（北海道立中央農業試験場、北海道農政部農業改良課）及び肥料分析法（農林水産省農業環境技
術研究所）、またはこれらと同等の試験方法による。

試験基準は、土質ごと１，０００ｍ2につき１箇所とする。ただし、土質ごとの施工面積が１，０００ｍ2未満の場合は、土質ごとに最低１

箇所とする。
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１日未満で完了する作業の積算について(施工パッケージ）

とができる。
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施工歩掛について

下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、受注者から希望がある場合は、工事着手前に工事監督員立会い

のうえ試験施工を行い歩掛の妥当性を検証すること。

試験施工の結果から、当り単価が２割以上、又は直接工事費で２００万円以上かい離した場合は、設計変更で処理することとし、設計変更の有

無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。

なお、時間又は日当たり機械運転費については設計変更の対象としない。

対象工種：ゴムチップマット設置工、クライム遊具A設置工、クライム遊具B設置工、ヒコーキジャングル設置工、ロッキング遊具A設置工、

　　　　　ロッキング遊具B設置工、4連ブランコ撤去工、滑り台b撤去工、3連低・中鉄棒撤去工、シーソー撤去工、ジャングルジムb撤去工、

　　 　　 ヒコーキジャングル撤去工、クライム遊具撤去工、スプリング遊具撤去工

（1）試験施工による確認事項

①施工量：各1式、各1箇所

②施工日数

③作業人員（８時間換算日数）

（2）実績報告

試験施工を行った場合は、設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。

①施工日数

②作業人員（８時間換算日数）

ボルト・ナット等の締め付け

　遊戯施設及び休養施設等の組立に使用するボルト・ナット等は、JIS規格製品とする。ナットはゆるみ止めナットを使用することを標準と

するが、使用場所に応じて袋ナットとすることができる。

(2) 　締め付けにあたっては人力により行うが、確実に締められたことを確認するため、組立を行った担当者以外のものがすべての締め付け箇所

について確認作業を行うものとし、社内検査の検査項目として報告すること。

(3) 　ボルトの締め付けについては、堅固に緩みなく、かつ、ナットの回転量によって、部材及びボルトナットを損傷しないよう注意し、締めす

ぎないようにしなければならない。木材の部材については乾燥による収縮等があることから、適時締め付けを行うこと。

建築基準法による確認済証の表示

　本工事において、組立設置を行う四阿及びシェルターは、建築基準法第6条1項第4号に規定する「確認申請を要する建築物」となるため、工事現

場内には、必ず確認済証（別紙作成例参照）の表示を行うこと。　
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照明灯

　照明灯（柱）の耐風設計速度は、建築基準法施行令に基づき、構造計算書を使用資材承認願に承認図とともに提出すること。

(2) 　照明灯（柱）の表示プレートには下記の内容を表示すること。

プレート表示例 新設

メイン園路－5 注1 注1 配線系列及び配電盤から何灯目かを表示

LED○○W 注2 注2 使用ランプの表示

○○V 注3 注3 電圧の表示

○○Ω 注4 注4 試験値の表示

令和　　年　　月 注5 注5 設置年月

注6 移設・変更年月

移設 灯具変更

メイン園路－5 注1 メイン園路－5 注1

HF○○W 注2 HF○○→LED○○(変更)W 注2

○○V 注3 ○○V 注3

年号　　年　　月 注5 令和　　年　　月 注5

令和　　年　　月 注6 令和　　年　　月 注6

保証書綴

　受注者は、工事で設置した休憩、遊戯、管理、運動施設等について、製品製造業者の保証書を帯広市長あてに提出すること。なお、保証書は取り

まとめのうえ、保証書綴として工事成果品として提出すること。提出日付は工事受渡日とする。

　保証内容は下記を標準とし、それを下回らないものとする。なお、保証契約を証明する資料を添付すること。

①保証期間（通常の使用状態で必要となった修理、補修の無償期間）

　・工事引渡しを行った日から2年　（但し、建築物等、設備等は1年間）

②生産物賠償責任保険期間

　・工事引渡し後、効用持続期間

③生産物賠償責任保険限度額

　・1事故あたり補償限度額　対人3億円　対物1千万円　以上

　・保険期間中　通算補償限度額　対人3億円　対物1千万円　以上

公園灯

ポ ー ル 番 号

定 格 電 圧

(1)
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ラ ン プ 出 力

施 工

公園灯

ポ ー ル 番 号

ラ ン プ 出 力

施 工

接 地 抵 抗 値

施 工

帯　広　市

定 格 電 圧 定 格 電 圧

移 設

ラ ン プ 出 力

変 更

公園灯

ポ ー ル 番 号

帯　広　市

帯　広　市
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取扱説明書

　受注者は、工事で設置した休憩、遊戯、管理、運動施設等について、取扱説明書を取りまとめのうえ、工事成果品として提出すること。

諸官庁申請手続き報告書

　電気設備及び給排水設備等の設置にあたり行った申請手続きについて、申請書の写し及び許可書を諸官庁申請手続き報告書として提出する

こと。

公園台帳

　公園台帳は以下の調書等により構成するものとし、別紙作成例を参照し作成のうえ、工事成果品として電子データとともに提出すること。

なお、図面はA4版とし、写真にあっては公園全景（異なる方向から撮影した2葉以上となっても可）が確認できるものとする。

　また、同一現場で複数の業者（公園本体、建築、電気、上下水道設備）が重なる場合については、本工事の受注者が作成すること。

　　・都市公園台帳 ・休憩施設調書（四阿、ベンチ、テーブル等）

　　・公園施設現況調書 ・遊戯施設調書（すべり台、ブランコ、複合遊具等）

　　・都市公園台帳図 ・管理施設調書（車止め、フェンス、門柱等）

　　・樹種別樹木現況調書 ・便益施設調書（水飲み台、トイレ等）

　　・公園用地敷地図 ・照明灯管理台帳

　　・敷地現況調書 ・ライフサイクルコスト調書

生コンクリート

本工事で使用する生コンクリートの種類、用途を下記に示す。

□

□

□

□

□

□

□

□

混
和
材

冬
期
養
生

構
造
物

ス
ラ
ン
プ

空
気
量

水
セ
メ
ン
ト

比
の
限
界

最
低
単
位

セ
メ
ン
ト
量

セ
メ
ン
ト
種
類

配
合
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該
当
項
目

土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤 有

無

設
計
基
準
強
度

粗
骨
材
の

最
大
寸
法
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Ａ Ｅ 剤

☑ Ｃ-4 土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤

内陸部の無筋構造物

□ Ｃ-1

□ Ｃ-10 土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤 有

無

ＲＣ-1 土木工事共通仕様書参照 混Ｂ　　普通　　早強
ＡＥ減水剤

有
無Ａ Ｅ 剤

有
無Ａ Ｅ 剤

Ａ Ｅ 剤

□



週休2日工事の実施について

（1）本工事は、「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休２日以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。

（2）受注者は、月単位の週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休２日による施工を

行うこととする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても、通期の週休２日による施工に努めること。

（3）月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。）の

割合（以下「現場閉所率」という。）が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態）の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が２８．５％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行ってい

る場合に、達成しているものとみなす。

　通期の週休２日とは、対象期間の現場閉所率が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。

　対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間

をいう。なお、年末年始６日間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があら

かじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。

　契約後、週休２日の対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協

議し、現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

（4）現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪な

どによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

（5）週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者

は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

（6）週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

１）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

（7）発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。

（8）受注者が月単位の週休２日による施工を希望しない場合又は現場閉所の達成状況の結果、月単位の週休２日に満たない場合は、労務費、機械

経費（賃料）、共通仮設費率及び現場管理費率の補正について、通期の週休２日の補正係数に変更するものとし、通期の週休２日に満たないも

のは、補正係数を乗じない。また、市場単価についても月単位の週休２日に満たない場合は設計変更を行う。なお、その他労務費分が明らかと

なっていない単価等については補正の対象としない。

（9）「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。

（10）週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける

必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

（11）その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。

その他

(1) 支障物件等については事前に協議を行っているが、施工前に必ず所有者にその取り扱いについて確認すること。

(2) 施工箇所に建築物等が近接している場合は、所有者と起工測量時に建築物等の状況を確認し、立会確認書を作成すること。

(3) 設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。
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令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要資材
６．施工方法
７．施工管理計画
８．緊急時の体制及び対応
９．安全管理
10．交通管理
11．環境対策
12．現場作業環境の整備
13．建設副産物の適正処理計画
14．再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
15．社内検査
16．その他

令和　　年　　月　　日

課長補佐
事務取扱

　上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

　上記工事について、施工計画書を受理しました。

監督員職氏名

課 長 課長補佐 係　長 係 係

施　工　計　画　書

受注者 住所

氏名

工 事 名



注　： 現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等

がない場合は、施工会社のみの記載とする。

詳細は、北海道建設部土木工事共通仕様書による。

市街地については１／２サイズも設置可能とする。

工事看板記載仕様

ご迷惑をおかけします

公園施設を
更新しています。

０ １ ５ ５ - ６ ５ - ４ １ ８ ７ （ 直 通 ）

令 和 〇 年 〇 月 〇 日 ま で

時 間 帯 〇 〇 : 〇 〇 ～ 〇 〇 : 〇 〇

発 注 者 帯 広 市 都 市 環 境 部 み ど り の 課
電 話 ０ １ ５ ５ - ２ ４ - ４ １ １ １ （ 代 表 ）

施 工 者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社
電 話 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇

お 願 い
公園工事のためご迷惑を
お掛けしますが、よろしく
御協力願います。

なお、お気付 きの 点は
係員にお申し出下さい。

電 話 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇

発 注 者 帯 広 市 都 市 環 境 部 み ど り の 課
電 話 ０ １ ５ ５ - ２ ４ - ４ １ １ １ （ 代 表 ）

０ １ ５ ５ - ６ ５ - ４ １ ８ ７ （ 直 通 ）

施 工 者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

工事名を標示する



 【工事監督員】 令和   　年  　月  　日 

 【上記事項について

 【受　注　者】 令和   　年  　月  　日 

 【上記事項について

部長 参事 室長 課長 課長補佐 係長 係 係 監督員 主任技術者 現場代理人

注：該当する□に✓を記入すること。

請負代金額

工　事　名

件名

内容

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

（第　　　　回）

千円 千円 千円

累計増減額 合計見込額 備考

　　「内容」について、記載欄が不足する場合は別紙への記載を可能とする。

課長補佐
事務取扱

確認欄

指示、

了解しました。 承諾願います。

協議、 提出、 報告 します。

しない。

する。 ただし、詳細については別途指示する。

特記事項

工事内容の変更の対象と

協議、 通知、 受理 する。承諾、

添 付 資料 名

工事内容の変更の対象とするか、後日指示する。

特記事項



から

（作成上の注意）

（記事欄）

1 　報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

2 　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

3 　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

4 　計画と実施（赤色）を対比した工程表を添付すること。

日　付 令和　　年　　月　　日 （         月分）

月　別
予定工程    ％

（    ）は工程変更後
実施工程　％ 備　　　考

履　行　報　告　書

工事名

工　期 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日 まで

課　長 課長補佐 係　長 係 係

課長補佐
事務取扱



　監督員

様

工事名

工 種

　上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

　令和　　年　　月　　日   の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて

　□いる。     □いない。     □詳細については、別途指示する。

監督員

　（主     旨）

　 本様式は、受注者が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。

　（作成上の注意）

該当する□内にレを記入すること。

令和 　　年　 月 　日

実施方法 □臨    場、□机    上、

必要書類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等
□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

特記事項

実施日時 令和　　年　　月　　日    時から 実施者名

実施場所 □工事現場、□製作工場、□（実施場所）

細 目 等 品 質 規 格 区 域 等 数 量 等 呼 称 備 考

段     階     確     認     願（第         回）

　　　下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

実施希望日 令和 　　年　 月 　日

令和 　　年　 月 　日

　

（受注者名）

現場代理人



工 務 係 事 務 係

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

共 同 企 業 体 工 事 事 務 所

所長○○（○○建設株式会社）

工務長○○（○○建設株式会社） 事務長○○（○○建設株式会社）

工 務 主 任 （ 班 長 ） 事 務 主 任 （ 班 長 ）

別 紙

○ ○ 共 同 企 業 体 編 成 表

委 員 長 ○○○○（○○建設株式会社）

共 同 企 業 体 運 営 委 員 会 委 員 ○○○○（○○建設株式会社）

○○○○（○○建設株式会社）



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

令和　　年　　月　　日

課長補佐
事務取扱

　上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提
出しますので、ご確認願います。

　上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

監督員職氏名

課 長 課長補佐 係　長 係 係

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名

工 事 名



（受注者） 様

（住　所）　

（再資源化施設名） 印

再生骨材の出荷確認について（回答）

　令和　　年　　月　　日に貴社より依頼のありましたこのことについて、

次のとおり回答します。

記

１　工事名

２　出荷できる再生骨材の規格、出荷可能数量及び出荷時期

（別　紙）

令和　　年　　月　　日

規　　　格 出荷可能数量（㎥） 出荷時期 備　　　考



帯広市長
様

受注者

　　工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

現場発生品の内容

　　（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

　　　　監督員職氏名

（主旨）
　　本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

注　　引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

記

工　　事　　名

引渡希望時期

品　　　　　　名 品　　質　　規　格 数　量 単　位 引　渡　場　所

現　　　場　　　発　　　生　　　品　　　調　　　書

令 和 年 月 日

米　沢　則　寿

住　所
氏　名



（別紙）

工 事 名 ※工事請負契約書に記載されている工事名

発 注 者 名 称 帯広市

排 出 場 所 ※工事請負契約書に記載されている工事場所

受 入 場 所 ※特記仕様書に記載されている場所

受 入 数 量 ※設計数量　○○○ m3

受 入 費 ○○○円/m3　　

受 入 期 間 令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日

支 払 期 限 請求書を受理した日から３０日以内

 　上記について、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者

 （以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し、次のとおり契約を締結し、こ

 の契約の締結を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１

 通を保有するものとする。

　令和　　年　　月　　日

甲 　住　所

  名　称

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　

乙   住　所

  名　称　　　　　　  

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

建設発生土受入契約書

工事請負契約書と同一とする



（別紙）

令和　　年　　月　　日

搬入業者　　　　　様

受入者　　住　所

　　　　　氏　名

　建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工 事 名 　　　○○公園整備工事

受 入 数 量 　　　○○○m3

受入完了日 　　　令和　　年　　月　　日

上記の建設発生土の受入について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　

建設発生土受入証明書



（様式７）

帯広市長　米沢則寿　様

１　工事の名称

２　工事の場所

３　再資源化等が完了した年月日

４  再資源化等をした施設の名称及び所在地

５  特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６  再生資源利用実施書（様式１）

７  再生資源利用促進実施書（様式２）

別紙のとおり

別紙のとおり

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定によ
り、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告し
ます。

記

令和　　年　　月　　日

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地

再 資 源 化 等 報 告 書

令和　　年　　月　　日

受注者 住所

氏名



〈施工計画書例〉

（記入例） （記入例）

土砂掘削 第○次基準
排対

岩盤掘削 浄化装置付

法面整形 非排対

路盤工締固め

メーカー

指 定 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種
排出ガス対

策



〈理由書例〉

令和　　年　　月　　日

（監督員） 様

（受注者名）

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、
　　　　装着する予定

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

今後の使用方針

機 械 名 規 格

当該工事で使用できない理由

今後の使用方針

（例）　資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

現場代理人
名

機 械 名 規 格

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

工 事 名



発行 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

（電圧 kV）

担当者

（施工側） 北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店

（北電側）

《終了確認》 《協議確認》

協 議 出 席 者
協 議 場 所

氏 名 配電部配電グループ　0155-24-6585

協 議 内 容

各 長 担 当 各 長 担 当 協議者

連 絡 先 事 業 所 ＴＥＬ 現 場 事 務 所 ＴＥＬ

発 注 元 ＴＥＬ

工 期

現 場 住 所

送 電 線 名 支 持 物 Ｎ ｏ

施 工 会 社 名 工 事 担 当 者

送電線路付近工事協議書

工 事 件 名 打 合 せ 日



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。

人

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の４職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活
用状況を工事施行成績評定において評価することとしています。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人 0 人

合　　　　　計 0

人 人 人人 人14 上記以外の工種

人 人 0 人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工（注） 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工 塗装（注）

人 人 0 人人 人 人

人

9 植栽工 造園（注） 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

人 0 人

6 さく井工 さく井

人 人 人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 コンクリート積みブロック施工

人 人 人

人

4 鉄筋施工 人

人 人 人 0人 人 人

人 0 人

3 コンクリート圧送施工（注）

人 人 人人 人

 人 0 人

2

コンクリート工

型枠施工

 人  人  人人 人

計
特級 １級 ２級 左以外の級

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無 級別 氏 名
左の者を

含む
技能士数

技　能　士
技能士以外

工 事 名

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種

受注者

工 事 番 号 工 事 箇 所 請 負 代 金 額

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和　　　年　　　月　　　日

帯広市長　米沢則寿



別記様式

帯広市長　米沢則寿　　様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変
更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載し
てください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３
と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する
予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人 0 人

合　　　　　計 12

人 人 人□□　□□ 2 人 人14 上記以外の工種 ○ 　例）　建築配管 ○ 2

人 人 0 人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工 塗装

人 人 0 人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

人 0 人

6 さく井工 さく井

人 人 人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 人 人

人

4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人

人 人 人 0人 人 人

人 0 人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人 人 人人 人

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

計
特級 １級 ２級 左以外の級

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無 級別 氏 名
左の者を

含む
技能士数

技　能　士
技能士以外

工 事 名 ○○公園整備工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

予定に「○」をつける

契約書の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（予定）

該当する工種があっ
た場合は、「○」をつ
けてください
※技能士活用有無に関
わらず、いずれかに必ず
「○」がつきます

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

※１ ※２ ※３

技能士数は、実
人員（氏名の総
数）で記入願い
ます

※４

「14」
の記
載

該当工種に対
する活用予定
を「○」「×」で
記入

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※４
を一読願います。

提出年月日は必ず記
載してください

技能士を活用しない場合、
この欄は空欄とします



別記様式

帯広市長　米沢則寿　　様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は
変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記
載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載
してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技
能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※
３と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

人

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を
記載してください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用す
る予定が無い場合は「×」を記載してください。

人 1 人 13 人 21人 0 人 4 人 3

人 6 人

合　　　　　計 10

人 0 人 0 人 6人 0 人 014 上記以外の工種 ○ ×

人 人 0 人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

11 とび工 とび

人 人 人人 人10 塗装工 塗装

人 人 0 人人 人 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

0 人

8 石積み工 石材施工

人 人 人人 人 人

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人 0 人

6 さく井工 さく井

0 人 0 人 0 人人 0 人

人 2 人 6 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 2 人 1 人 1

人

4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人 0

人 0 人 0 人 4人 0 人 2 人 2

人 5 人

3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人 0 人 0 人 5人 0 人 0

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

計
特級 １級 ２級 左以外の級

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無 級別 氏 名
左の者を

含む
技能士数

技　能　士
技能士以外

工 事 名 ○○公園整備工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

実績に「○」をつける

最終実績の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（実績）

※２

予定の記載内
容

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１～※２
を一読願います。

設計変更等で工種
が
増えた場合のみ
「○」
を追加します

※１

合計の人数が
合っているか確
認してください

主査技能士以外の労働者数も
記載が必要です

人数は、延べ人
数ではなく、『氏
名の総数』を記
載します

提出年月日は必ず記
載してください



工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日 令和　　年　　月　　日

検査員職氏名

立 会 人 氏 名

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者 住　所

氏　名



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について借受けました。

工 事 名 　　　○○公園整備工事

借 受 場 所 　　　帯広市都市環境部環境室みどりの課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

注意事項

　・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第

　　三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。

　・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元

　　すること。

　・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

借　　受　　書

品　　目 品質・規格・性能



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について返納いたします。

工 事 名 　　　○○公園整備工事

返 納 場 所 　　　帯広市都市環境部環境室みどりの課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

返　　納　　書

品　　目 品質・規格・性能



設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t

差 -9.00 t 0%

実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t

10.00 t 10.00 t
○△

車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名

令和　　年　　月　　日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者 住　所

氏　名

産廃種類： 工事名：



年 月 日

帯広市長　 様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

工 事 名

施 工 体 制 報 告 書

令和

米 沢 則 寿

課　長 課長補佐 係　長 係 係

課長補佐
事務取扱



様

　上記項目について令和　　年　　月　　日立会を実施した。

　（主     旨）

　本様式は、受注者が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に工事監督員に提出する

ものである。

監督員職氏名

令和　　年　　月　　日

項　　　　　目 内　　　　　　　容

希　望　日　時

現場代理人

立       会       願

下記項目について、立会を願います。

工　事　名

令和 　　年　 月 　日

　監督員

　

（受注者名）



令和　　年　　月　　日

帯広市長　米沢則寿　様

会社名

担当責任者

TEL

FAX

１　試験施工結果

（１）施工労務

職 種

工種名
土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

２　施工結果（全工事量）

（１）施工労務

職 種

工種名
土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

運 転 時 間工 種 名 機 械 名 規  格

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員

運 転 時 間工 種 名 機 械 名 規  格

施　　工　　実　　績

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員



帯広市長　米沢　則寿 様 受注者 住　　所
氏　　名

下記の工事が完成したので、次のとおり木材の使用状況を報告します。

1　木材及び木材加工資材の使用状況

丁張用 その他 型枠用 その他

記載要領 1 木材及び木材加工資材等を購入して使用した工種（用途）毎工種、木材区分、使用数量を記入すること。
（工事標識、丁張、現場事務所等の仮設で使用したすべての木材及び木材加工資材についても記入すること。）

2 木材使用工種（用途）には、木工沈床・段柵工・木製看板・ベンチ・型枠・丁張等の木材を購入して使用した工種を記入すること。
3 樹種には、カラマツ・その他針葉樹（カラマツ以外）・広葉樹等の該当工種に使用した木材の樹種を記入すること。
4 木材使用工種毎に該当する木材区分の欄に使用数量を小数点以下第2位を四捨五入して第1位で記入すること。
5 木材区分・使用数量の「その他」の欄には、他の項目にあてはまらない木材の数量を記入するとともに、備考欄にその内容を記入すること。

2　工事現場等での木質バイオマスの利用状況

利用数（台） メーカー名 型番（型式） 利用数（台） メーカー名 型番（型式） 利用数（台） メーカー名 型番（型式）

記載要領 1 工事現場等（現場事務所、休憩所、仮設宿舎等を含む。）における木質バイオマスの利用状況を記入すること。
2 木質バイオマスの利用とは、主に木質ペレットストーブ、オガ粉を使用したバイオトイレ等を利用を言う。

（注） 1 この報告書は、完成届に添えて提出してください。

2 木材等の使用のない場合及び木質バイオマスの利用がない場合でも、その旨を報告して下さい。

令 和 年 月 日

木材及び木材加工資材等の使用状況報告書

工　事　名

備  考丸太
（ｍ3）

製材（ｍ3） 集成材
（ｍ3）

フローリン
グ（ｍ2）

羽目板
（ｍ2）

合板（ｍ2）

木質バイオマスの利用

単板積層
材（ｍ3）

チップ
（ｍ3）

その他
（単位：適宜）

木材使用工種
（用途）

樹  種

木     材     区     分        ・        使     用     数     量

ペレットストーブ バイオトイレ その他（　　　　　　　　）
備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考



㎡

㎡

（％)

　

平成　　年　 月　　日（新規のみ）

都市緑地
公　園
コード

沿　革

開　 　　設　 　　面　 　　積　　 　（㎡）

民　有　地

　　　　　 ㎡

事　　　　　業　　　　　決　　　　　定

決　　　定決　　　定

 
平成9年10月15日 土地開発公社が1.92㌶の用地を占行取得する。
平成13年度より公園整備事業により市が用地買戻しをはじめ、平成16年度に用地
の買戻しを完了。

変　　　更

市　有　地

　 年　 月 　日 　 年　 月 　日 　 年　 月 　日　 年　 月 　日

合　　計

　　　　　 ㎡

設　置
平成18年3 月31日

年月日

都市名

公示番号

帯　広　市

都　　市　　公　　園　　台　　帳

台　帳
630 公園名

番　号
図面対
照番号

光 南 緑 地 2・2・630

　　　　　　　　　　　　     　区　分 計　　　　　画　　　　　決　　　　　定

帯広市東6条南19丁目～東9条南19丁目 Ａ
土地の

設　　置

位　置

公　園
管理者

帯 広 市

平成14年3月26日

公園予定地
決 定 内 容

変　　　更

市告示 第87号告 示 番 号 市告示 第150号

国 有 地

面 道 有 地

　 項　目 決　　　定 変　　　更

告 示 年 月 日 平成12年5月22日

変　　　更 変　　　更

2,206

市 有 地

民 有 地

2,206

積 計

当 初 完 成 年 月 日

道　有　地国　有　地

　年　月 　日　 年　 月 　日

要 買 収 面 積

執 行 年 度 割

Ｈ17年9月30日  項目                          年月日

変 更 内 容

（ 供 用 開 始 年 月 日 ）
公園内の事故及び起訴に関する概要要 買 収 面 積 事 業 主 体

本(本)

(㎡) 3,192

(％)

㎡

37

建 蔽 率

運 動 施 設 面 積 比

重 要 施 設 の 概 要 占 用 物 件 等 の 概 要

高 木 本 数

緑 被 面 積

字　　　　　名 地　積

維持管理に参加している団体の概要

　　　　　　  ㎡

旧　　所　　有　　者

所　有　者
地　番 地　目 取得年月日

そ の 他 特 記 す べ き 事 項

住　　　　　　　所
取 得 金 額

有 料 施 設 の 概 要

備　　　　　考
所 在 地
区　　分

取 得 区 分

公園一覧表整理番号及び
公園緑地図箇所番号

都市計画公園名を記入

都市計画決定番号を記入
（事務事業資料参照）

設置公示行為の日付、番号
(設置又は翌年３月３１日）

計画決定告示行為の日付、番
号

土地の経緯、史跡、名称の由来
等の当該公園のあらましを記入

筆数が多く書ききれない場合は
敷地現況調書に記入 特記事項を記入

受渡年月日を記入

樹種別樹木現況調書より転記

公園施設現況調書より
建物総面積÷公園敷地面積×１００

現況調査日を記入

供用を開始している面積を記入

維持管理団体が決定している場合は記入

 

 

 

公園     

所在地     

地 域 

区   分 

都市計画内 都
市
計
画
外

 

市街化内 

調整 

区 域 用途内 外 

DID内 Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 

DID外 Ｇ Ｈ Ｉ Ｌ 
告示日

様式のみ作成
（内容は発注者で記入）



○○工事にて撤去

㎡

18 〃 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾛ ｯ ｷ ﾝ ｸ ﾞ

19 〃 芝 生 〃 830

17 広場 運 動 ｸ ﾞ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ H25.10.30 1,210

○○工事にて撤去

〃 16

㎡ ﾀﾞｽﾄ舗装

㎡ ﾌﾞﾛｯｸ舗装

m 木製　H=0.5m

16 〃 照 明 灯 〃 1

15 〃 木 柵 〃 136

基
高圧NH　200V-220W
(ｼﾝｸﾞﾙ)

13 管理 車 止 め H19.11.20 1 基 木製　H=0.8m

基 木製　H=1.8m14 〃 園 名 板 〃 1

棟
身障者対応　木造ﾓﾙﾀﾙ
時計付き

12 〃 便 所 〃 1 7.3 ㎡

11 便益 水 飲 場 H19.11.10 1 基 身障者対応

9 〃 築 山 〃 1 箇所 H=2.5m

基 H=2.5m　L=10.0m10 運動 ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾈ ｯ ﾄ 既存 1

基 鋳鉄製(白馬･ﾎﾟﾆｰ)8 〃 ｽ ﾌ ﾟ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ 遊 具 〃 2

7 〃 ﾊ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ ｺ ﾞ ｰ ﾙ 〃 1 基 ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ用

5 〃 砂 場 〃 1 箇所 17.5㎡

基
既存施設の移設　　　　(ﾘ
ﾌﾚｯｼｭ)

6 〃 鉄 棒 〃 1

0.49 ㎡3 〃 ｼ ｪ ﾙ ﾀ ｰ 〃 1 基
FRP製屋根　鋼製支柱
木製ﾍﾞﾝﾁ

基
木製　すべり台　ﾌﾞﾗﾝｺ　ﾀ
ｲﾔﾌﾞﾗﾝｺ　他

4 遊戯 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具 〃 1

基 木製　L=1.8m

基 木製　φ=2.5m2 〃 ｻ ｰ ｸ ﾙ ﾍ ﾞ ﾝ ﾁ 〃 1

1 休養 背 な し ﾍ ﾞ ﾝ ﾁ H19.11.30 1

対図 設置 施設
施　設　名

区分
受渡年月日 数 量 等

番号 区分

光緑緑地
コ ー ド

管理委託先 料　金 利用者数 年間収入

延 べ 占 用 ・ 兼 用 ・ 特 許 ・ 有 料 施 設 内 訳

許可の種
類

許可を受け
ている名称

年間管理
費

収　支面 積 面 積 面 積
構　　造　　規　　模

敷 地 建 物

公　園　施　設　現　況　調　書 公 園
2・2・630 公 園 名

図面番号と合致すること

工事受渡日を記入

具体的に記入

都市計画決定番号を記入
（事務事業資料参照）

都市計画公園名を記入

建築確認－計画通知に基づき記入

都市公園法施設区分を記入

撤去したものについて、取り消し線を引き、工事名を記入

新たに設置したものは、網掛けし、工事名を記入



緑 被 面 積 2,687 ㎡

㎡芝 生 面 積 830

高 木 (174) 本

本合 計 291

本ｶ ﾊ ﾞ ﾚ ﾝ ｹ ﾞ ﾂ ﾂ ｼ ﾞ 〃 20

ｷ ﾚ ﾝ ｹ ﾞ ﾂ ﾂ ｼ ﾞ 〃 20 本

本ﾖ ﾄ ﾞ ｶ ﾞ ﾜ ﾂ ﾂ ｼ ﾞ 〃 32

ｴ ｿ ﾞ ﾑ ﾗ ｻ ｷ ﾂ ﾂ ｼ ﾞ 低 45 本

本ﾊ ﾙ ﾆ ﾚ 〃 1

ｴ ｿ ﾞ ﾉ ｺ ﾘ ﾝ ｺ ﾞ 〃 1 本

本ﾔ ﾏ ﾓ ﾆ ｼ ﾞ 〃 6

ｲ ﾁ ｲ 〃 53 本

本ｴ ｿ ﾞ ﾔ ﾏ ｻ ﾞ ｸ ﾗ 〃 8

ｼ ﾗ ｶ ﾊ ﾞ 〃 56 本

本ﾊ ﾞ ﾝ ｸ ｽ ﾏ ﾂ 〃 48

対図
番号

樹 種 高･低木区分 本 数 枯損補植 現存数 枯損補植 現存数 枯損補植 現存数 枯損補植現存数 枯損補植 現存数 枯損補植 現存数

ｶ ﾗ ﾏ ﾂ 高 1 本

光緑緑地
コ ー ド

調査時本数(平成19年11月30日現在) 令 和 年 月 日 現 在 令 和 年 月 日 現 在 令 和 年 月 日 現 在

樹　種　別　樹　木　現　況　調　書 公 園
2・2・630 公 園 名

令 和 年 月 日 現 在 令 和 年 月 日 現 在 令 和 年 月 日 現 在

調査は既存樹木も対象とし行う

調査実施年月日を記入

成木となったとき、４ｍ以上の樹高に
なるものを高木とし、他を低木とする

都市計画決定番号を記入
（事務事業資料参照） 都市計画公園名を記入

高木の合計を（）書き

芝生地面積を記入

緑被面積を算定し記入
（例）

高木 １本当１０㎡×１７４本＝１，７４０
㎡

低木 １本当 １㎡×１１７本＝ １１７
㎡

芝生 １㎡当 １㎡×８３０㎡＝ ８３０
㎡



5-2 〃 966 H19.8.27

帯広市東8条南19丁目 3-2 H19.8.27 帯広市土地開発公社 公共買収〃 242

H19.8.27 帯広市土地開発公社 公共買収

H19.8.27 帯広市土地開発公社 公共買収

2,189,410

帯広市東7条南19丁目

9,075,620

12,753,890

4-1 〃 1,003

帯広市東7条南19丁目 5-1 〃 2,017

公共買収

H19.7.20

帯広市東4条南17丁目 23-2 雑種地 665

帯広市東5条南17丁目 5 〃

帯広市土地開発公社 公共買収

帯広市東6条南18丁目 8-1 〃

8,737,410

18,243,670

1,410

帯広市東6条南19丁目

7,342,525公共買収帯広市東6条南18丁目

H19.8.27 帯広市土地開発公社 公共買収

H19.7.20 帯広市土地開発公社 公共買収帯広市東4条南18丁目 6 〃 1,590 14,262,025

8-1 〃 2,229 H19.7.20 帯広市土地開発公社

1,664 帯広市土地開発公社 公共買収 14,928,430

コ ー ド敷　地　現　況　調　書 公 園
2・2・630 公 園 名

字 名 地番 地目 地積

光緑緑地 開設･未開設区分

所在地区分 備 考
所 有 者 名 住 所

取得年月日
旧 所 有 者

取 得 区
分

取 得 金 額

5,967,020H19.7.20 帯広市土地開発公社







○○造園㈱施工業者

○○公園整備工事

構造

四阿、ベンチ、テーブルなど施設名

令和　　年　　月　　日　まで

公園名 ○　○　公　園

設置年度 令和　　年度

工事名

代理店名

製造ﾒｰｶｰ

工期
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

大きさ（高さ×横幅×奥行き）など

写真貼付

形状

鋼製、木製、合成樹脂など

※貼り付ける写真は、工事看板なし、全体が判るように撮影すること。

休 憩 施 設 調 書

保証期間
令和　　年　　月　　日　から



遊 戯 施 設 調 書

公園名 ○　○　公　園

令和　　年度設置年度

※貼り付ける写真は、工事看板なし、全体が判るように撮影すること。

工事名 ○○公園整備工事

工期
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

形状 大きさ（高さ×横幅×奥行き）など

施工業者 ○○造園㈱ 写真貼付

施設名 すべり台、ブランコ、複合遊具など

製造ﾒｰｶｰ

代理店名

構造 鋼製、木製、合成樹脂など

令和　　年　　月　　日　まで
保証期間

令和　　年　　月　　日　から



※貼り付ける写真は、工事看板なし、全体が判るように撮影すること。

構造

管 理 施 設 調 書

公園名 ○　○　公　園

設置年度 令和　　年度

○○公園整備工事

工期
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

○○造園㈱ 写真貼付

工事名

形状

施設名

施工業者

製造ﾒｰｶｰ

大きさ（高さ×横幅×奥行き）など

車止め、フェンス、門柱など

代理店名

保証期間
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

鋼製、木製、合成樹脂など



便 益 施 設 調 書

公園名 ○　○　公　園

設置年度 令和　　年度

施工業者

工事名

構造

水飲み台、トイレなど

鋼製、木製、合成樹脂など

形状

代理店名

○○公園整備工事

令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

写真貼付

施設名

○○造園㈱

工期

※貼り付ける写真は、工事看板なし、全体が判るように撮影すること。

大きさ（高さ×横幅×奥行き）など

製造ﾒｰｶｰ

保証期間
令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで



ＮＯ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 計 維持単価 備考

処分制限期間

　　年 計

処分制限期間

　　年 計

、

処分制限期間

　　年 計

処分制限期間

　　年 計

処分制限期間

　　年 計

　　ライフサイクルコスト表　　　　　　　工事名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金額：千円

遊具名称 部位
年　次

材質等 対策



ＮＯ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 計 維持単価 備考
消耗材（シャックル） 鋼製 消耗部材交換 29 29 29 29 29 145 3年毎29千円/基

消耗材（チェーン） 鋼製 消耗部材交換 96 96 96 96 96 480 5年毎96千円/基

消耗材（座板） ゴム製 消耗部材交換 136 136 136 408 3年毎136千円/基

本体 鋼製 再塗装 100 100 200 7年毎100千円/基

処分制限期間

15 年 計 0 0 0 125 0 136 125 100 0 125 136 0 125 0 100 261 1233

本体 鋼製 再塗装 100 100 200 7年毎100千円/基

処分制限期間

15 年 計 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 200

スライダー(小) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 消耗部材交換 250 250 10年毎250千円/基

スライダー(大) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 消耗部材交換 210 210 10年毎210千円/基

ﾛｰﾌﾟ ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞﾛｰﾌﾟ 消耗部材交換 40 40 10年毎40千円/基

本体 鋼製 再塗装 250 250 500 7年毎250千円/基

0

処分制限期間 0

15 年 計 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 500 0 0 0 250 0 1000

処分制限期間

　　年 計

処分制限期間

　　年 計

材質等

　　ライフサイクルコスト表　　　　　　　工事名 　　○○公園外施設更新工事　（○○児童公園）

大型4連
ブランコ

ブランコ
境界柵

金額：千円

対策
年　次

遊具名称 部位

複合遊具

作成例

必要な修繕内容について、
記入してください。

処分制限期間は以下を参照してくださ
い。

○園路
・アスファルト舗装 10年
・インターロッキング 15年

○便所
・木造、FRP 24年
・鉄筋コンクリート造 50年
・ブロック造 41年

○管理
・照明灯 15年

○四阿・ベンチ
・金属製 15年

・木製 7年
○遊具

・鋼製 15年
・木製 7年

各部材ごとに記入してください。

製造メーカーまたは
代理店から聴取し、
交換・修繕の年数と
費用（提出時の概算
金額）を記入すること



帯広市長　米沢則寿　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　　令和〇年　〇〇工事で使用する種子散布工の配合について下記のとおり

　ご報告いたします。

記

項目 品質・規格 100㎡当たり施工量

土壌改良材B

接合材

窒素肥料（暖効性）

-

令和　　年　　月　　日

厚さ管理用プレート 10×10 - -

土壌改良材A

養生材

種　子

高度化成肥料

備考

種子散布工　配合書

リン酸肥料



位 置 図



位 置 図
Ｎ

きぼう第2児童公園

No 公園名 住　所

本工事01 きぼう第2児童公園 西20条南5丁目

本工事02 くるみ児童公園 大通南28丁目

本工事03 和光児童公園 西16条南4丁目

くるみ児童公園

和光児童公園



概数として扱う数量一覧表

今回数量

t

工事名

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）
概数

当初

        1

        2.98

公園緑地整備･改修

        5.64

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工
式

　　　現場発生品運搬

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

式

概数
種類：金属くず、運搬距離：1.5k

式

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運搬

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　

概数

- 1 -

摘要

　　　

施設整備

        1

距離：5.0km以下

        1

m以下

t

　　　現場発生品運搬

　　

施設整備

 

事業区分

前回数量

　　　現場発生品処分

　

        5.64
　　　

数量増減

　　運搬処理工

単位

25-18-A1-0050-0

t

規格



概数として扱う数量一覧表

式

概数

当初

t

公園緑地整備･改修

        0.28

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）

t

式

概数

式

        1
　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運搬

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

　　　現場発生品処分

t

　　　

        1

        1

　　　

　　　

m以下

概数

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

t

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

　共通仮設費

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

 

距離：3.0km以下

式

　

数量増減

　　運搬処理工

        2.4

単位

　　　

規格 今回数量

t

工事名

　

- 2 -

        1

        1.68

共通仮設

　　　現場発生品処分

0km以下

　　　現場発生品運搬

t

概数

式

        1.68

　　　現場発生品運搬

　　　

25-18-A1-0050-0-01

　　準備費

種類：すきとり物

　　　

　　

        0.05

摘要
施設整備

        1

        2.4

　　　現場発生品運搬

　　

施設整備

        0.05

        1

概数

事業区分

前回数量

.0km以下

　　　

種類：すきとり物、運搬距離：20

種類：金属くず、運搬距離：7.0k

t

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：14.

式



概数として扱う数量一覧表

概数

        4.92

当初

t

　　　現場発生品運搬

公園緑地整備･改修

　　　殻処分

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運搬

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

t

式

　　　殻運搬

概数

式

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数
　　　現場発生品運搬

概数

- 3 -

概数

t

t

種類：木くず、運搬距離：9.0km

        1

　　　

　　　

殻種別：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、運搬距離

概数

　　　現場発生品処分

        0.2

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：9.0
　　　

　　　コンクリート構造物取壊し

 

t

公園施設更新工事（和光児童公園）

　

数量増減単位

        0.2

　　　

規格

　　

今回数量

工事名

発生材種類：木くず

殻種別：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

km以下

        1

距離：7.0km以下

　　　現場発生品運搬
概数

　　　現場発生品処分

以下

m3

概数

式

構造物区分：鉄筋構造物

        0.79

        0.004

m以下　　　

　　　

m3

        1

　　　

：5.7km以下

　　運搬処理工

種類：金属くず、運搬距離：5.0k

摘要

　　構造物取壊し工

施設整備

m3

        4.92

        1

　　　
　　　現場発生品運搬

        0.004

　　

施設整備

t
        0.08

概数

事業区分

前回数量

        0.2

25-18-A1-0050-0-02

　　　

式



- 4 -

        1

概数

当初

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

　　　現場発生品処分

公園緑地整備･改修

概数として扱う数量一覧表

式

        0.08

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

種類：すきとり物、運搬距離：9.

概数

　
　共通仮設費

　　　

共通仮設

        1

t

t
        1.6

　　

 

公園施設更新工事（和光児童公園）

　　準備費

数量増減単位

5km以下

規格

式

今回数量

t

工事名

式

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

種類：すきとり物

摘要
施設整備

        1

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

概数

事業区分

前回数量

25-18-A1-0050-0-02

　　　

　　　

        1.6



工　事　数　量　総　括　表

工事名

                帯広市都市環境部環境室みどりの課

工　事　数　量　総　括　表

 

25-18-A1-0050-0

- 1 -

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）



工事数量総括表

 

 

数量(今回）

式

 

工事数量総括表

        1

ﾀﾞｽﾄ舗装工

m3

   ダスト舗装工

公園緑地整備･改修

 

単位

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

 

式

       41

数量の増減

基盤整備

  掘削工

 園路広場整備工

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

  舗装準備工

   掘削 ［流用土Ⅰ］

 

        1

   不陸整正

        1

        1

ｍ２

式

 

基盤整備

 

補足材：無し

m2

種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格：0～2.5

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

 

25-18-A1-0050-0

        1

＜        1   m2当たり＞

式

 

数量(前回）

       41

m2

        1

        1

        1

事業区分

 

  土系舗装工

m2

掘削

不陸整正

ｍ３

        1

mm級、表層安定剤種類：塩化ｶﾙ

        2

 

＜        1   m2当たり＞

- 1 -

諸雑費（まるめ）

 

施設整備

 

ｼｳﾑ、仕上り厚：4cm

数量

土質：土砂

単位

摘要

式

 

 

工事名

現場条件

 

 敷地造成工

 

式

＜        1   m3当たり＞

式



 

 

数量(今回）

土砂等運搬

 

工事数量総括表

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

特殊コンクリート製品（無筋）

        1

 

(m3)

        0.5

＜        1   m3当たり＞

 

個

        0.41

 

 

【ダンプトラック［オンロード

公園緑地整備･改修

  作業土工

 

 

基礎砕石

 

  遊具組立設置工

単位

 

        4

 

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

基

        2

  

数量の増減

   (埋戻し)

床掘り

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

ｍ３         1

土質：土砂

 

 

式

 

 

(       10)

 

 

ｍ３

 

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

土質：土砂

個

(　当　初　)

        1

工事区分

基礎ブロック設置工

基

25-18-A1-0050-0

        1

 

 

数量(前回）

基礎砕石

 遊戯施設整備工

 

 

ｍ３

 

   (床掘り)

- 2 -

        2

ｍ３

基礎ブロック設置工

事業区分

埋戻し

＜        1   基当たり＞

        0.07

        1

(        5)

＜        1   m3当たり＞

ｍ２

ｸﾗｲﾑ遊具B設置工

ｍ２

施設整備

 

        1

   ｸﾗｲﾑ遊具

数量単位

摘要

 

式

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

 

種類：ｸﾗｲﾑ遊具B（W2931×D293

工事名

　良好　供用日　】

ｍ３

現場条件

 

 

特殊コンクリート製品（無筋）

 

        1

1×H2733）

(m3)

        0.6

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

式



  作業土工

埋戻し

(        5)

 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

        2.98

t

   現場発生品運搬

  運搬処理工

        1

＜        1   t当たり＞

＜        1   個当たり＞

 

公園緑地整備･改修

 

 

 

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

(        4)

現場発生品及び支給品運搬

単位

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

 

式

 

  基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

 

ｍ３

数量の増減

現場発生品及び支給品積込・荷卸

 

- 3 -

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

個

 

 

搬距離：5.0km以下

 

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運

 

        1

 

   (床掘り)

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

25-18-A1-0050-0

        1

数量(前回）

 

        1

        1

現場発生品及び支給品積込・荷卸

t

 

 

＜        1   m3当たり＞

   現場発生品運搬

事業区分

床掘り

(個)

 

＜        1   t当たり＞

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

(m3)

 

 構造物撤去工

t

 

 

ｍ３

施設整備

        1

 

(m3)

(       10)

 

t

現場発生品及び支給品運搬

 

数量

土質：土砂

単位

摘要

t

        1

式

        5.64

 

工事名

5km以下

 

   (埋戻し)

基礎ブロック設置工

現場条件

種類：金属くず、運搬距離：1.

土質：土砂

 

        1

 

式

 

＜        1   m3当たり＞

t

式



- 4 -

 

式

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

式

 

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋

公園緑地整備･改修

式

 

式

  交通管理工

単位

        1

 

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

数量の増減

        1

人日

 種類：交通誘導警備員A

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

 

直接工事費

式

 

）

   交通誘導警備員

 

t

   現場発生品処分

 

        1

        1

(　当　初　)

   公園施設撤去

 

工事区分

  公園施設撤去工

25-18-A1-0050-0

        1

式

        1

交通誘導警備員Ａ

数量(前回）

処分費（t）

　大型ブロック　】

        1

 共通仮設費

事業区分

        1

＜        1   人日当たり＞

        1

＜        1   基当たり＞

【コンクリート塊受入費｜無筋

共通仮設

基

施設整備

        1

        1

式

 

数量単位

        5.64

基

摘要

種類：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑb

 公園施設等撤去･移設工

工事名

 

 

現場条件

人日

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑb撤去工

＜        1   t当たり＞

 仮設工

        1



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

  現場環境改善費(率計上)

公園緑地整備･改修

単位

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

式

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 共通仮設費（率計上）

        1

 一般管理費等

 

(　当　初　)

        1

工事区分

25-18-A1-0050-0

        1

式

数量(前回）

        1

消費税相当額

事業区分

式

共通仮設費

純工事費

        1

工事原価

        1

数量単位

摘要

式

- 5 -

工事名

工事価格

        1

現場条件

式

工事費計

 現場管理費

式



工事数量総括表

 

ｍ３

数量(今回）

 

残土等処分

工事数量総括表

        1

m3

   掘削 ［残土Ⅰ］

 

公園緑地整備･改修

 

 (        4)

単位

 

数量の増減

基盤整備

  掘削工

式

【処分費｜　】

       10

m2

＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別 規格

【ダンプトラック［オンロード

        1

   腐植酸種子散布

        4

        1

＜        1   m3当たり＞

式

 

腐植酸種子散布

基盤整備

 

        4

  残土処理工

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

 

        1

式

数量(前回）

土質：土砂、運搬距離：3.0km

 

 法面工

        1

ｍ３

 

- 6 -

事業区分

 

        1

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

   (土砂等運搬 [残土Ⅰ])  

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

25-18-A1-0050-0-01

好　供用日　】

掘削

 

ｍ３

 

土砂等運搬

 

m3

 

数量

土質：土砂

単位

摘要

        1

式

        1

 

(m3)

工事名

 

現場条件

以下

 敷地造成工

   残土等処分

  植生工

＜        1   m2当たり＞

m2

 

式

＜        1   m3当たり＞

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

式



   ダスト舗装工

 

数量(今回）

       93

   不陸整正

工事数量総括表

諸雑費（まるめ）

        1

＜        1   m2当たり＞

m2

不陸整正

  土系舗装工

m2

公園緑地整備･改修

 

単位

 

数量の増減

 

補足材：無し

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格：0～2.5

        1

- 7 -

式

ｼｳﾑ、仕上り厚：4cm

mm級、表層安定剤種類：塩化ｶﾙ

 

ｍ２

ﾀﾞｽﾄ舗装工

(　当　初　)

 

 

        1

工事区分

        1

式

  遊具組立設置工

数量(前回）

 

        1

        1

事業区分

        1

       93

 

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

25-18-A1-0050-0-01

施設整備

        1

 

数量

施設整備

単位

摘要

        1

式

  舗装準備工

 

式

工事名

 

 園路広場整備工

 遊戯施設整備工

現場条件

＜        1   m2当たり＞  

式

式

m2

式



 

数量(今回）

 

 

基礎ブロック設置工

工事数量総括表

ｍ２

 

 

 

　良好　供用日　】

公園緑地整備･改修

        0.6

 

 

 

        0.06

基礎砕石

 

ｍ２

 

単位

ｍ３

150×H2300）

 

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

        6

ｍ２

ｍ３

数量の増減

   ジャングルジム

ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具A設置工

 

基礎砕石

ｍ３

        1

        2.4

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

        0.19

 

ｍ３

 

        0.11

 

ｍ２

 

        0.08

 

 

 

 

ｍ３

 

 

 

        1

基

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

 

＜        1   基当たり＞

 

ｍ３

数量(前回）

基

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

特殊コンクリート製品（無筋）

 

【ダンプトラック［オンロード

 

0×H845）

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ設置工

基

 

基礎ブロック設置工

 

        0.67

【ダンプトラック［オンロード

事業区分

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

        1

 

基礎砕石

基礎砕石

 

 

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

25-18-A1-0050-0-01

　良好　供用日　】

   ロッキング遊具

施設整備

特殊コンクリート製品（無筋）

 

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

特殊コンクリート製品（無筋）

        0.38

 【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

数量単位

摘要

特殊コンクリート製品（無筋）

種類：ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具A（W655×D33

土砂等運搬

基

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

土砂等運搬

工事名

 

個

 

現場条件

 

 

 

＜        1   基当たり＞

個

 

- 8 -

        0.5

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

種類：ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ（W5200×D4

        1



 

  作業土工

数量(今回）

 

(        5)

 

工事数量総括表

(m3)

＜        1   m3当たり＞

 

 

 

公園緑地整備･改修

  作業土工

 

 

        0.5

 

＜        1   m3当たり＞  

 

        1

単位

ｍ３

 

  

数量の増減

        0.06

   (埋戻し)

床掘り

(m3)

 

ｍ３

土質：土砂

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

種類：ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具B（W660×D33

0×H840）

 

床掘り

 

 

ｍ３         1

ｍ３

土質：土砂

 

式

 

 

 

 

 

ｍ２

 

 

        1

土質：土砂

   (床掘り)

(　当　初　)

 

        1

工事区分

＜        1   基当たり＞

 

数量(前回）

基 ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具B設置工

 

ｍ３

 

   (床掘り)

 

【ダンプトラック［オンロード

埋戻し

        1

基礎ブロック設置工

事業区分

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

　良好　供用日　】

埋戻し

(m3)

   ロッキング遊具

 

        1

(        5)

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

＜        1   m3当たり＞

式

        1

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

- 9 -

25-18-A1-0050-0-01

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

(        5)

(       10)

 構造物撤去工

施設整備

        1

土質：土砂

数量単位

摘要

特殊コンクリート製品（無筋）

基

 

式

工事名

 

ｍ３

 

個

現場条件

   (埋戻し)

 

        1

基礎砕石

 

        1(m3)

＜        1   m3当たり＞

土砂等運搬         0.08



 

        0.05

数量(今回）

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

個

工事数量総括表

(        8)

  基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

 

t

公園緑地整備･改修

 

 

 

＜        1   t当たり＞

 

        0.28

単位

 

  構造物取壊し工

 

t

種類：金属くず、運搬距離：7.

数量の増減

 

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運

現場発生品及び支給品積込・荷卸

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

 

＜        1   t当たり＞

t

        1

        1

t

t

基礎ブロック設置工

 

 基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ブロック設置工

- 10 -

(個)

        1

 

t

        1.68

(　当　初　)

   現場発生品運搬

 

＜        1   t当たり＞

 

        1

工事区分

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

 

        1

(個)

 

現場発生品及び支給品運搬

数量(前回）

 

t

＜        1   個当たり＞

 

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品運搬

        1

 

        1

 

＜        1   個当たり＞

事業区分

        1

    現場発生品運搬

 

t

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

25-18-A1-0050-0-01

t

搬距離：3.0km以下

施設整備

個

 

        1

   現場発生品運搬

        1

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

(        1)

0km以下

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数量単位

現場発生品及び支給品積込・荷卸

4.0km以下

摘要

 

        1

式

  運搬処理工

 

工事名

 

現場条件

 

 

 

 

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：1

式

 

式



基

数量(今回）

 

種類：交通誘導警備員A

ｔ

種類：ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具

工事数量総括表

ナベ】

【産業廃棄物中間処理料金｜廃

 

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋

 

   公園施設撤去

公園緑地整備･改修

 

 

 

 

 

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

単位

        1

数量の増減

式

式

 仮設工

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

 

 

産業廃棄物中間処理料金

式

        1

 

 公園施設等撤去･移設工

 

t

 

        1

）

 

t

   現場発生品処分

 

 

        1

(　当　初　)
工事区分

直接工事費

 

数量(前回）

 

        1

処分費（t）

　大型ブロック　】

 

   現場発生品処分

        1人日

        1

事業区分

ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ撤去工

プラスチック類　1m以下　㈲タ

 

- 11 -

式

t

【コンクリート塊受入費｜無筋

 

   公園施設撤去

＜        1   人日当たり＞

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

25-18-A1-0050-0-01

種類：ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ

        1

施設整備

        1

        1

＜        1   基当たり＞

人日

   交通誘導警備員

        0.05

数量単位

摘要

基

 

        1

交通誘導警備員Ａ

        1

        1.68

        2

工事名

 

 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具撤去工

        1

現場条件

基

 

 

基

＜        1   基当たり＞

 

＜        1   t当たり＞

 

式

  交通管理工

＜        1   t当たり＞

  公園施設撤去工

処分費（t）



(t)

 

 

式

数量(今回）

処分費（m3）

工事数量総括表

        1

公園緑地整備･改修

式

単位

        1

 

数量の増減

        1

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 共通仮設費（率計上）

   (立木・伐開物・伐根物運搬

 現場管理費

金｜スキ取り物　ボサ類　㈱鈴

式

 

種類：すきとり物、運搬距離：

 

(　当　初　)

 

        1.25

        1

工事区分

        1

式

建興業】

 

式

数量(前回）

【産業廃棄物一般廃棄物処理料

 

20.0km以下         1立木、伐開物、抜根物等運搬

  準備費

        1

共通仮設

種類：すきとり物

(        2.4)

事業区分

＜        1   t当たり＞   (立木・伐開物・伐根物処分

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

25-18-A1-0050-0-01

共通仮設費

＜        1   t当たり＞

        1

 共通仮設費

式

  現場環境改善費(率計上)

m3

 

数量単位

ｔ   費)

摘要

(        2.4)

式

純工事費

 

(t)

工事名

現場条件

- 12 -

工事原価

   費)

        1

式



工事数量総括表

土質：土砂、運搬距離：3.0km

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

式

工事数量総括表

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

        1

   (土砂等運搬 [残土Ⅰ])

 

m3

   残土等処分

 

 

 

公園緑地整備･改修

 

好　供用日　】

残土等処分

好　供用日　】

単位

【ダンプトラック［オンロード

(m3)

 

   (土砂等運搬 [発生土Ⅰ])

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

        1

＜        1   m3当たり＞

   掘削 ［残土Ⅰ］

数量の増減

基盤整備

  掘削工

- 13 -

土質：土砂

       10

        1m3

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

 

ｍ３

土砂等運搬

 

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

m3

基盤整備

 

(m3)以下

(　当　初　)

(        1)

【処分費｜　】

 

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

        1

工事区分

 

        1

式

 

ｍ３

数量(前回）

掘削

   掘削 ［発生土Ⅰ］

 

        1

 

公園施設更新工事（和光児童公園）

＜        1   m3当たり＞

ｍ３

＜        1   m3当たり＞  

事業区分

        1

以下

土砂等運搬

 

        1

掘削

 

ｍ３

        1

 

土質：土砂、運搬距離：5.5km

数量

土質：土砂

単位

摘要

 

式

【ダンプトラック［オンロード

(       10)

 

工事名

  残土処理工

        1

現場条件

ｍ３

 敷地造成工

25-18-A1-0050-0-02

       10

＜        1   m3当たり＞

式



  植生工

数量(今回）

式

 

工事数量総括表

式

 

 法面工

＜        1   m2当たり＞

      198

 遊戯施設整備工

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

補足材：無し

単位

ｼｳﾑ、仕上り厚：4cm

        1

  

数量の増減

式

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

施設整備

m2

規格

 

      198

種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格：0～2.5

        1

 

 

 

 

基盤整備

 

不陸整正

mm級、表層安定剤種類：塩化ｶﾙ

(　当　初　)

       10

- 14 -

        1

工事区分

        1

   不陸整正

  土系舗装工

数量(前回）

m2 m2

 

公園施設更新工事（和光児童公園）

   腐植酸種子散布

        1

事業区分

  舗装準備工

m2

式

   ダスト舗装工

式

 

        1

ｍ２

        1

        1

ﾀﾞｽﾄ舗装工

        1

数量単位

摘要

 

式

工事名

腐植酸種子散布

＜        1   m2当たり＞

        1

現場条件

 

 園路広場整備工

諸雑費（まるめ）         1

25-18-A1-0050-0-02

m2

式

式



1620×H600）

 

ｍ３

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

数量(今回）

 

工事数量総括表

枚

公園緑地整備･改修

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

 

 

 

ｍ２

単位

　良好　供用日　】

0×H2563）、安全柵（W3200×D

 

 

数量の増減

 

        0.25

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

大型4連ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

        1.4

工事区分・工種・種別・細別 規格

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

 

個

特殊コンクリート製品（無筋）

 

 

 

基礎砕石

(　当　初　)

 

 

        1

工事区分

＜        1   基当たり＞

【ダンプトラック［オンロード

        1

特殊コンクリート製品（無筋）

数量(前回）

 

基礎ブロック設置工

        8

 

        2

  遊具組立設置工

公園施設更新工事（和光児童公園）

m2

基礎砕石

 

ｍ３

 

 

        0.78

事業区分

基礎ブロック設置工

        1

 

種類：4連ﾌﾞﾗﾝｺA（W6475×D272

ｍ３

 

 

       20

 

 

 

        4

 

ｍ２

- 15 -

ｍ３

施設整備

ｍ２

 

        1

個

特殊コンクリート製品（無筋）

基礎砕石

 

 

 

        0.32

数量単位

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

摘要

基

土砂等運搬

式

 

 

        1.2

   ブランコ

工事名

 

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

現場条件

 

 

25-18-A1-0050-0-02

        4.8

 

 

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

 

基



枚

 

数量(今回）

土砂等運搬

 

工事数量総括表

 

 

 

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

基礎砕石

 

 

ｍ２

単位

 

 

        0.03

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

ｋｇ

数量の増減

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

基礎砕石

ｍ３

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

 

 

 

基礎ブロック設置工

        1.6

 

 

 

 

ｍ３

 

        1

 

特殊コンクリート製品（無筋）

 

        1

        0.57

(　当　初　)

        1

工事区分

＜        1   基当たり＞

 

 

数量(前回）

基礎砕石

基

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        0.38

 

 

 

【ダンプトラック［オンロード

 

 

公園施設更新工事（和光児童公園）

m2

基礎ブロック設置工

事業区分

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

        0.55

 

        0.4

 

　良好　供用日　】

        1

ｍ３

ｍ２

ｍ２

施設整備

個

 

        1

特殊コンクリート製品（無筋）

種類：滑り台B（W3450×D2015

        1.5

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

        3

- 16 -

数量単位

摘要

 

基×H2880） 一回転式滑台設置工

工事名

 

個

現場条件

 

 

        1

   滑り台

基礎ブロック設置工

特殊コンクリート製品（無筋）

25-18-A1-0050-0-02

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

個



3連鉄棒（低）設置工

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

数量(今回）

 

　良好　供用日　】

 

 

- 17 -

【ダンプトラック［オンロード

工事数量総括表

・1000・1100）

        2基礎ブロック設置工

        2

 

 

 

基礎砕石

 

公園緑地整備･改修

 

 

 

基

 

 

        1

単位

ｍ３

 

×1880）

種類：ｸﾗｲﾑ遊具A（W1950×D950

基

　良好　供用日　】

        0.16

 

        0.2

 

数量の増減

        1

        1

 

 

ｍ３

工事区分・工種・種別・細別

 

0）

規格

土砂等運搬

 

 

 

 

 

 

ｍ３

 

        4

   鉄棒

ｍ２

 

種類：ｼｰｿｰ（W3000×D350×H63

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

        1

 

 

        1

【ダンプトラック［オンロード

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        0.19

 

特殊コンクリート製品（無筋）

＜        1   基当たり＞

 

種類：3連低鉄棒（W5400×H900

数量(前回）

 

基

個

基         1

 

        0.64

ｍ３

 

 

公園施設更新工事（和光児童公園）

   ｼｰｿｰ

【ダンプトラック［オンロード

 

基礎ブロック設置工

 

事業区分

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

　良好　供用日　】

＜        1   基当たり＞

 

土砂等運搬

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1.2

 

 

        0.33

ｍ２

 

ｸﾗｲﾑ遊具A設置工

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

施設整備

   ｸﾗｲﾑ遊具  ＜        1   基当たり＞

        1

特殊コンクリート製品（無筋）

基礎ブロック設置工

基礎砕石

        0.24

 

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

 

数量単位

摘要

特殊コンクリート製品（無筋）

基

 

工事名

 

ｍ３

 

個

 

現場条件

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

ｍ３

基礎砕石

25-18-A1-0050-0-02

ｼｰｿｰ設置工

基

 

ｍ２

土砂等運搬

個



数量(今回）

  構造物取壊し工

工事数量総括表

ｍ３

 

        0.2

 

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

 

 

＜        1   個当たり＞

  作業土工

単位

土質：土砂

   (床掘り)  

        1

＜        1   m3当たり＞

個

ｍ３

数量の増減

土質：土砂

床掘り

式

＜        1   m3当たり＞

- 18 -

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

(       20)

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

        1

   (床掘り)

 

ｍ３

埋戻し

 

 

  基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

 

式

 

(個)

(m3) 埋戻し

(　当　初　)

        1

工事区分

 

(m3)

ｍ３

数量(前回）

 

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ３

 

公園施設更新工事（和光児童公園）

＜        1   m3当たり＞

(       10)

 

＜        1   m3当たり＞

事業区分

        1

  作業土工

 

(       10)

式

 

＜        1   m3当たり＞

 

 

        1

 

施設整備

        1(m3)

構造物とりこわし

        1

        1

   コンクリート構造物取壊し

土質：土砂  

   (埋戻し)

 構造物撤去工

数量

構造物区分：鉄筋構造物

単位

摘要

 

        1

式

        1

(m3)

(        4)

工事名

 

        1

現場条件

床掘り

m3

土質：土砂

 

   (埋戻し)

25-18-A1-0050-0-02

基礎ブロック設置工

 

式

(       30)  



・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

 

　良好　供用日　】

 

(        2)

 

        0.2

＜        1   個当たり＞

工事数量総括表

 

t

個

   現場発生品運搬

 

        1

＜        1   t当たり＞  

公園緑地整備･改修

 

殻運搬

(        3)

 

 

現場発生品及び支給品運搬

単位

基礎ブロック設置工

離：5.7km以下

【コンクリート塊受入費｜有筋

 

  

数量の増減

個

現場発生品及び支給品積込・荷卸

 

        1

処分費（t）

式

m3

 

 

工事区分・工種・種別・細別

　３０ｃｍ程度の大きさ　】

規格

 

 

 

        4.92

 

基礎ブロック設置工

 

 

        0.2

(個)

 

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

  運搬処理工

 

        1

 

        1

【ダンプトラック［オンロード

(　当　初　)

種類：木くず、運搬距離：9.0k

工事区分

        1

(個)

 

数量(前回）

- 19 -

 

公園施設更新工事（和光児童公園）

＜        1   m3当たり＞

        0.004

現場発生品及び支給品積込・荷卸

t

 

ｍ３

殻種別：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、運搬距

 

   現場発生品運搬

＜        1   個当たり＞

事業区分

        2.5

 

m3

＜        1   t当たり＞

   殻処分

 

 

搬距離：7.0km以下 t

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

 

 

施設整備

個         1

基礎ブロック設置工

 

(個)         1

殻種別：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

 

t

現場発生品及び支給品運搬

 基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

数量単位

(       14)

摘要

 

t

   殻運搬

t

工事名

 

        1

現場条件

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

＜        1   個当たり＞

m以下

   (基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

        1

25-18-A1-0050-0-02

 

 

t



 

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

基

 

 

 

   現場発生品処分

 

処分費（t）

 

        1

 

数量の増減

式

種類：ｼｰｿｰ

 

ス】

工事区分・工種・種別・細別 規格

t0km以下

＜        1   t当たり＞

【産業廃棄物中間処理料金｜廃

t）

t

 

        0.79

式

 

t

 

t

t

 

        4.92

現場発生品及び支給品積込・荷卸

工事区分

   現場発生品処分

        1

 

        1

数量(前回）

 

公園施設更新工事（和光児童公園）

現場発生品及び支給品積込・荷卸

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋

        1

　大型ブロック　】

   公園施設撤去

 

        1

 

 

産業廃棄物中間処理料金

施設整備

ｔ

くず類　木くず 防腐剤・塗料

摘要

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

工事名

現場発生品及び支給品運搬

 

現場条件

 

等付着物あり　㈱北海道エコシ ｔ

25-18-A1-0050-0-02

        1

基

 

種類：金属くず、運搬距離：5.

処分費（t）

  公園施設撤去工

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：9

        0.08

.0km以下

 

 

プラスチック類　1m以下　㈲タ

公園緑地整備･改修

 

処分費（t）

発生材種類：木くず

 

単位

t

ｼｰｿｰ撤去工

 

＜        1   t当たり＞

 

 

 

 

   現場発生品処分

        1

 

        1

(　当　初　)

 

 

＜        1   t当たり＞

t

 

 

        1

 

        1

事業区分

 

        1

t現場発生品及び支給品運搬

【コンクリート塊受入費｜無筋

【産業廃棄物中間処理料金｜木

 

t

t

＜        1   t当たり＞

 

        0.004

- 20 -

 

ナベ】

   現場発生品運搬

数量

   現場発生品運搬

単位

産業廃棄物中間処理料金

        1

 

＜        1   基当たり＞

        1

 

t

        0.08

＜        1   t当たり＞

 公園施設等撤去･移設工



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

交通誘導警備員Ａ

 

 

＜        1   人日当たり＞

 

直接工事費

基

 

        1

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

種類：3連低・中鉄棒

 

 

式

4連ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工

共通仮設

 

工事区分

基

        1

滑り台b撤去工

＜        1   基当たり＞

数量(前回）

   公園施設撤去

        1

公園施設更新工事（和光児童公園）

- 21 -

＜        1   基当たり＞

 

式

 

＜        1   基当たり＞

施設整備

        1

        1

        1

摘要

基

 

工事名

種類：ｸﾗｲﾑ遊具  

        1

現場条件

25-18-A1-0050-0-02

 

基

式

3連低・中鉄棒撤去工

        1

 

公園緑地整備･改修

 

単位

 

種類：滑り台b

人日

   交通誘導警備員

   公園施設撤去

 

 

式

        1

 

  準備費

 

        1

   公園施設撤去

        1

基

(　当　初　)

種類：交通誘導警備員A

 

        1

＜        1   基当たり＞

基

  交通管理工

        1基

        1

 共通仮設費

事業区分

 仮設工

        1

ｸﾗｲﾑ遊具撤去工

 

 

数量単位

基

        1

 

 

種類：4連ﾌﾞﾗﾝｺ

人日

式

   公園施設撤去



数量(今回）

 

工事原価

工事数量総括表

式

 現場管理費

 

        1

(t)

数量の増減

   (立木・伐開物・伐根物処分

工事区分・工種・種別・細別 規格

式

 

ｔ

工事区分

数量(前回）

公園施設更新工事（和光児童公園）

処分費（m3）

        1

(t)

 

9.5km以下

 

        1

摘要

種類：すきとり物、運搬距離：

工事名

 

現場条件

25-18-A1-0050-0-02

【産業廃棄物一般廃棄物処理料

 

公園緑地整備･改修

単位

 

建興業】

 

式

 

   (立木・伐開物・伐根物運搬

- 22 -

        1

(　当　初　)

(        1.6)

式

        1

(        1.6)

事業区分

  現場環境改善費(率計上)

金｜スキ取り物　ボサ類　㈱鈴

立木、伐開物、抜根物等運搬

共通仮設費

        1.25

   費)

 

数量単位

m3

種類：すきとり物

純工事費

式

＜        1   t当たり＞

＜        1   t当たり＞

 共通仮設費（率計上）

   費)

        1



鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

             公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）　実施設計書

- 1 -

見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

施工箇所が点在する工事

25-18-A1-0050-0-00

                           帯広市

1頁

参考資料



鏡(積算情報)

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

2025/07/09 09:24:42

燃             料

25-18-A1-0050-0-00

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

  2025年 7月28日

適       用       工      種

帯広市

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

積　算　情　報（全体）

- 1 -

完成期限：  2025年11月28日
積算時想定工事期間

実施工期：95日

25-18-A1-0050-0-00

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月  2025年 7月28日

地　　区

  2025年 8月26日　～　  2025年11月28日　(95日)

一般土木
  2025年 8月19日

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

公園工事



鏡(工事概要一覧表)

遊具組立設置工　N=1基

3

7

土系舗装工　A=41㎡

工

6

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

水系・路河川名事業種別

No

2

帯広市西20条南5丁目既存公園整備事業 きぼう第2児童公園

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

費　　目

4

公園施設撤去工　N=1基

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

25-18-A1-0050-0

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

遊具組立設置工　N=3基

6

水系・路河川名事業種別

No

2

くるみ児童公園

25-18-A1-0050-0-01

既存公園整備事業

工事概要一覧表

帯広市大通南28丁目

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

公園施設更新工事（くるみ児童公園）
費　　目

4

事

公園施設撤去工　N=3基

概

当　　初
土系舗装工　A=93㎡

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

遊具組立設置工　N=5基

工

6

水系・路河川名
帯広市西16条南4丁目

事業種別

No

2

土系舗装工　A=198㎡

既存公園整備事業 和光児童公園

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

公園施設撤去工　N=5基

費　　目

4

25-18-A1-0050-0-02

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費
公園施設更新工事（和光児童公園）

5



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

2025/11

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

25-18-A1-0050-0-00

しない

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

2025/11

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

25-18-A1-0050-0

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

2025/11

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

25-18-A1-0050-0-01

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

2025/11

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

 

しない

砂防・地滑り工事補正

25-18-A1-0050-0-02

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

25-18-A1-0050-0

機械器具費

工　事　価　格



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

25-18-A1-0050-0-01 　　　　合計欄

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

25-18-A1-0050-0

一般管理費等計上額

児童公園）

現場管理費率

純工事費

合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

25-18-A1-0050-0-02

童公園）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

一般管理費等率

公園施設更新工事（きぼう

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

25-18-A1-0050-0

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

公園施設更新工事（和光児

工場管理費

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

公園施設更新工事（くるみ

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

第2児童公園）

現場管理費計上額

工事原価

　　 契約設計書用

変更回数：

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額

現場環境改善費補正値

公園工事

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

- 1 -



設計内訳書

数量

        1

摘要

主たる工種

式

　

        1

工事名 公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

式

　現場管理費

        1

当　初

共通仮設

工事区分・工種・種別・細別

式

25-18-A1-0050-0-00

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

式

工事価格

補正無し

式

金額 金額増減

公園工事

工事原価

　一般管理費等

施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

25-18-A1-0050-0-00

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

工場管理費（一般管理費算出用）

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

25-18-A1-0050-0-00

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

25-18-A1-0050-0-00

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

25-18-A1-0050-0-00

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

25-18-A1-0050-0-00

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

回変更

 14

  7

帯広市都市環境部環境室みどりの課

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

25-18-A1-0050-0-00

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

        0.2
WB824010

（木材）

（コンクリート）

金額

単-78号[子02]

解体費計

構造物とりこわし

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件

25-18-A1-0050-0-00

摘要

 

（アスファルト）

単位

解体費計

解体費計

費用区分

解体費

（木材）

（コンクリート）

解体費

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

解体費

解体費計

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

処分費（t）

（木材）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

        0.2

t

単-29号[親]

CB010410

CB010410

名称

単-33号[親]        5.64

単-85号[子02]

t

- 1 -

運搬費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

（コンクリート）

運搬費計

単価規格／条件

25-18-A1-0050-0-00

現場発生品及び支給品運搬

運搬費計

CB227010

摘要

 

t

単-87号[子02]

単位

（コンクリート）

単-51号[子01]現場発生品及び支給品運搬

        5.64

費用区分

（木材）

t

（アスファルト）

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 7.0km以下

単-83号[子02]
有り

（コンクリート）

現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 9.0km以下

CB010410

現場発生品及び支給品運搬

        4.92

処分費

        1.68

        0.004

運搬費

ｍ３

運搬費計

運搬費

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 3.0km以下

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

CB010410
t

殻運搬

数量



処分費（t）

処分費（t）

（木材）

金額

t

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

        1.68t

        0.5

単-57号[子01]

（アスファルト）

処分費計

単-84号[子02]

名称

（アスファルト）

t

処分費計

（アスファルト）

単価規格／条件

25-18-A1-0050-0-00

（コンクリート）

摘要

処分費

 

t

循環税相当額計

WB020052

        4.92

単位

WB020052

（アスファルト）

（コンクリート）

費用区分

- 2 -

循環税相当額

（木材）

単-93号[子02]

WB020052

（コンクリート）

処分費（t）

処分費（t）

単-94号[子02]

処分費計

循環税相当額

処分費

循環税相当額計

        0.004

数量



金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

- 3 -

名称 単価規格／条件

25-18-A1-0050-0-00

循環税相当額
摘要

 

単位費用区分

（木材）

循環税相当額計

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

１０ｔ積級

         0.271

工事区分

ーゼル］

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

刊行物単価

質量６０～８０ｋｇ

補正有り

機械損料

M000301005

トラック［クレーン装置付］

         0.729

バックホウ（クローラ）［後方超小

単位規格

グリーン

供用日

グリーン

         0.26

刊行物単価

M000806001

数量 金額

M000302010

補正有り

刊行物単価

供用日

         5.666

９ｔ

ブレード幅３．１ｍ

単価

策型（第２次）］

供用日

25-18-A1-0050-0-00

補正有り

策型（第２次）］

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

 

M000801009

供用日

補正有り

        24

M000302013

刊行物単価

ランマ

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

供用日

当　初

補正有り

工事名
集計区分

時間

集計リスト（機械損料）

         0.078

公園緑地整備･改修

刊行物単価

その他（機械）

補正有り

M000701015

M000202015

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

モータグレーダ［土工用・排ガス対

ダンプトラック［オンロード・ディ

         2.482

補正有り

補正有り

式

名称
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

グリーン

供用日

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

- 1 -

MM000001

補正有り

摘要

ロードローラ［マカダム・排ガス対

M000202096
旋回型］

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

         1

供用日

         3.592



刊行物単価

工事区分
機械損料

ーゼル］

M000301002ダンプトラック［オンロード・ディ
単位規格 数量 金額単価

供用日

１０ｔ積級

25-18-A1-0050-0-00

 

補正有りダンプトラック［オンロード・ディ

当　初工事名

         2.279

集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

公園緑地整備･改修

４ｔ積級
コード

刊行物単価

補正有り

M000301005

名称

         0.884

ーゼル］

摘要

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

時間



集計リスト（賃料）

刊行物単価

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

工事区分

日

渡し

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

L001120001

単位規格

L001010007

刊行物単価

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

適用 リース置場渡し

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

数量 金額
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

単価

25-18-A1-0050-0-00

日

賃料

］

         0.376

 

補正有り

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

し

         0.15

当　初

L001070002

補正有り

工事名
集計区分

L001060003

ブ型］

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

公園緑地整備･改修

刊行物単価

補正有り

コード

刊行物単価

補正有り

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡
補正有り

名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

摘要
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

日

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

L001130004

４．９ｔ吊　リース置場渡し

         0.17

し

日

         0.266

         0.841

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場



集計リスト（労務）

工事区分

交通誘導警備員Ａ

その他（労務）

　割増対象賃金比0.860

単位規格

人

人
数量 金額

土木一般世話役

補正有り

R0803

人

普通作業員

         3

単価

特殊作業員

25-18-A1-0050-0-00

運転手（一般）

         1.201
補正有り

二省労務単価

運転手（特殊）

 

人

補正有り

R0125

　割増対象賃金比0.793R0115

         1.161

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

        44.215

公園緑地整備･改修

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

R0114
コード

二省労務単価

R0102

RR000001

補正有り

補正有り
名称

         7.75

人

式

- 1 -

　割増対象賃金比0.778

　割増対象賃金比0.769

        21.954

R0101

摘要

         1

集計リスト（労務）

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

　割増対象賃金比0.828

人

　割増対象賃金比0.775



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３
単位規格 数量 金額単価

25-18-A1-0050-0-00

 

集計リスト（材料）

        14

当　初工事名
集計区分

処分費

公園緑地整備･改修

コード
材料

名称

- 1 -

Y007600000-015
摘要

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）



刊行物単価

工事区分

ガソリン

         1
重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２

単位規格

ZKD2950000

ZS3000004

ZKD2058000

特殊コンクリート製品（無筋）

数量 金額

ZZ000001

地方資材単価

        12.134

         1

単価

25-18-A1-0050-0-00

ZKD4003000

         3.32

 

         1

０～８０ｍｍ

刊行物単価

再生骨材

集計リスト（材料）

その他（材料）

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

式

当　初工事名
集計区分

- 2 -

諸雑費（まるめ）

ZS8000004

         5.37

公園緑地整備･改修

地方資材単価

02　2号

         0.07

３５０㎏／m3

Z006704001

無筋　大型ブロック

コード
材料

地方資材単価

Z006702002

       275.928

名称

        12.24
式

特殊コンクリート製品（無筋）

ｔ

諸雑費（率＋まるめ）

ｍ３

重量１００㎏以下　参考重量２３５０㎏／m3

摘要

Ｌ

ZKD2950100

地方資材単価

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

コンクリート塊受入費

軽油 Ｌ

ｍ３

　ミニローリー渡し

式

ｍ３



廃プラスチック類　1m以下　

工事区分

特殊コンクリート製品（無筋）

産業廃棄物中間処理料金

重量１０００㎏以上　参考重量２３５０㎏／

重量１００㎏以下　参考重量２３５０㎏／m3

空ｍ３

ｔ

単位規格 数量 金額

         0.5

- 3 -

産業廃棄物中間処理料金

         5

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

地方資材単価

         0.015

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

ZKD5605400

単価

タイヤ損耗費Z010020102

ｔ

25-18-A1-0050-0-00

り　

 

ZKD5652800

１０ｔ積級　良好

         0.55

集計リスト（材料）

         0.003

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

ZKD2950300

公園緑地整備･改修

刊行物単価

重量５００㎏以上１０００㎏以下　参考重量

ｋｇ

m3

特殊コンクリート製品（無筋）

地方資材単価

ZKD4004000

コード

２３５０㎏／m3

材料

地方資材単価

木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あ

地方資材単価

名称

産業廃棄物中間処理料金

ｍ３

ｔ

         0.13

ZKD5831600

ｍ３

ZKD2953000

スキ取り物　ボサ類　

ZKD5652000
摘要

         2.271

地方資材単価

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

ｔ

コンクリート塊受入費

ZKD2950200

         0.88

循環税相当額 廃プラスチック類　

時間

特殊コンクリート製品（無筋）

         0.13

地方資材単価



- 4 -

工事区分

単位規格
ZKD5605500

数量 金額
産業廃棄物中間処理料金

単価

         0.002

25-18-A1-0050-0-00

塗料等付着物あり　

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード
材料

名称 摘要
循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

ｔ

地方資材単価



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

工事区分

　材工共

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

         0.199

単位規格
QAE9061200

        19.997

数量 金額
腐植酸種子散布

集計リスト（市場単価）

単価

25-18-A1-0050-0-00

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

 

補正有りQ001611007

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード
ｍ２

刊行物単価

補正有り
名称

市場単価

- 1 -

ｍ３

摘要

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

25-18-A1-0050-0-00

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

         1

諸雑費



W5200×D4150×H2300

実勢価格調査策定単価

工事区分

帯広市見積策定単価

帯広市見積策定単価

ｸﾗｲﾑ遊具B

         1

         2.082

単位規格

        49.2

数量 金額
m3

表層安定剤

損料

その他
単価

kg

25-18-A1-0050-0-00

建設資材実勢価格調査

 

W660×D330×H840

         1

W655×D330×H845

       111.6

         1

帯広市見積策定単価

刊行物単価

基

m3

当　初工事名
集計区分

- 2 -

ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具A

砕石ﾀﾞｽﾄ

kg

基

公園緑地整備･改修

         1

帯広市見積策定単価

W2931×D2931×H2733

コード

刊行物単価

名称

基

塩化ｶﾙｼｳﾑ

集計リスト（その他）

摘要

レシプロソー・発電機

砕石ﾀﾞｽﾄ

基

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

         4.724

日

表層安定剤

ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具B

         1

塩化ｶﾙｼｳﾑ

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm

ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ



工事区分

帯広市見積策定単価

日

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

レシプロソー・発電機

         4

表層安定剤

単位規格

t=50mm　1000×1000　黒

刊行物単価

日

数量 金額

- 3 -

帯広市見積策定単価

その他

         1

kg

単価

損料

帯広市見積策定単価

25-18-A1-0050-0-00

基

 

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

         1

t=50mm　1000×2000　黒

滑り台B

帯広市見積策定単価

基

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm

枚

当　初工事名
集計区分

W6475×D2720×H2563

公園緑地整備･改修

4連ﾌﾞﾗﾝｺA

レシプロソー・発電機

         1

帯広市見積策定単価

W3200×D1620×H600(4組ｾｯﾄ)

帯広市見積策定単価

コード

         2

        10.058

名称

m3

塩化ｶﾙｼｳﾑ

集計リスト（その他）

摘要

         1

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

枚

基
       237.6

         1

損料

4連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵

W3450×D2015×H2880

砕石ﾀﾞｽﾄ



- 4 -

日

工事区分

帯広市見積策定単価

         1

レシプロソー・発電機

         1

損料

損料

単位規格

基ｼｰｿｰ

損料

数量 金額

損料

その他

         1

単価

日

帯広市見積策定単価

25-18-A1-0050-0-00

W1950×D950×H1880

 

         1

         1

レシプロソー・発電機

レシプロソー・発電機

日

当　初工事名
集計区分

損料

基

公園緑地整備･改修

         1

基
コード

3連低鉄棒

ｸﾗｲﾑ遊具A

名称

レシプロソー・発電機

損料

日

集計リスト（その他）

摘要

レシプロソー・発電機

         1

W5400×H900・1000・1100

日

帯広市見積策定単価

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

W3000×D350×H630

日

         1

         1



工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

25-18-A1-0050-0-00

 

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

- 5 -

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）



鏡(金抜き指定)

分割設計書　　1/ 3

見積用

  2025年度施行

               公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）　実施設計書

25-18-A1-0050-0

                           帯広市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

公　　共

1頁

参考資料

- 1 -



鏡(積算情報)

2025年11月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2025/07/09 09:24:42

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

帯広市

～

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

25-18-A1-0050-0

なし

25-18-A1-0050-0

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

2025年 8月

地　　区

公園工事



設計内訳書

数量

        1

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

        1

摘要

　　　［流用土Ⅰ］

主たる工種

式

式

週休有

m3

m2

　　　

　

　　　掘削

：0～2.5mm級、表層安
       41

工事名

式

種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格

　　　不陸整正

　敷地造成工

　　　

　

        1

　　土系舗装工

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

週休有

        1

基盤整備

施設整備

 

　　

週休有

        1

工事区分

25-18-A1-0050-0

単-2号

式

補足材：無し
        1

　　　

事業区分

式

        2

　　掘削工

        1
土質：土砂

　　

規格 単位

　

m2

　　

       41

　遊戯施設整備工

単価

　　

　　　

　　舗装準備工

数量増減

　

- 1 -

        1　

式

補正無し

　

　　　

式

　　

金額 金額増減

、仕上り厚：4cm

単-1号

公園工事

　園路広場整備工

　　　ダスト舗装工

基盤整備

設計内訳書

単-3号

　　

定剤種類：塩化ｶﾙｼｳﾑ

施工地域
公園緑地整備･改修



基

       10

単-8号

数量

　　　

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

　　

摘要

１０ｔ積級　】【タイ

        5

主たる工種

土質：土砂

週休有

単-7号　　　

　　遊具組立設置工

m3

m3

工事名

式

　　　

単-4号

土質：土砂　　　埋戻し

当　初

種類：ｸﾗｲﾑ遊具B（W29

週休有
m3

単-5号

工事区分・工種・種別・細別

ード・ディーゼル］｜

　　　

【再生骨材｜０～８０

　構造物撤去工

        1

　　　

　　作業土工

施設整備

 

        1

        1

31×D2931×H2733）

ヤ損耗費｜１０ｔ積級

　　

　　　ｸﾗｲﾑ遊具

工事区分

25-18-A1-0050-0

　　　埋戻し

- 2 -

事業区分

       10

０～８０ｍｍ　】【ダ

式

　　　床掘り

　　　

規格 単位

　　

m3　　　

　　

単価

週休有

　　　床掘り

　　　

数量増減

週休有

        5
単-6号

        1
　

土質：土砂

        1

補正無し

式

　良好　供用日　】

　　

ｍｍ　】【再生骨材｜

金額 金額増減

週休有

　　

　　　

土質：土砂

公園工事

式

ンプトラック［オンロ

　　作業土工
　

設計内訳書

　　　

施工地域
公園緑地整備･改修



週休有

数量

t
　　　

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

摘要

　　運搬処理工

主たる工種

　　　現場発生品運搬

        2.98

式

        1

式

工事名

種類：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑb

        5.64

- 3 -

        5.64

　　　

　　交通管理工

当　初

週休有

工事区分・工種・種別・細別

単-10号

式

単-11号

　　公園施設撤去工

        1

        1

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無

距離：1.5km以下

　　　

　　　

　　　

施設整備

 

ﾝｸﾘｰﾄ

　　　公園施設撤去

筋）、運搬距離：5.0k
週休有

　

工事区分

25-18-A1-0050-0

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　

週休有

　

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯ

式
　仮設工

        1

　　　

事業区分

t

        1

　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

　

式

m以下

式

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

        1

　

　　

規格 単位

　　

ｸ（無筋）

　　

　　

単価

単-9号

　　

　　　

数量増減

基

        4

t

単-13号

        1

補正無し

【コンクリート塊受入

　　　

　　

ク　】

　　　

金額 金額増減

週休有

　　

　　　現場発生品運搬

種類：金属くず、運搬
概数

公園工事

費｜無筋　大型ブロッ

概数

概数

設計内訳書

　　　現場発生品処分

施工地域

単-12号

　公園施設等撤去･移設工

公園緑地整備･改修

個

　　　



　　　交通誘導警備員

- 4 -

種類：交通誘導警備員
数量

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

        1　　

摘要

　　

主たる工種

式

　

        1

工事名

　　　

式
　　現場環境改善費(率計上)

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

        1

施設整備

 

工事原価

        1

工事区分

25-18-A1-0050-0

式
　

式

        1

直接工事費

        1

事業区分

　

純工事費

        1

　

規格 単位 単価

単-14号

式
　現場管理費

数量増減

A

　共通仮設費

共通仮設

　

　

        1

式

補正無し

人日

式

金額 金額増減

公園工事

　　　

設計内訳書

　共通仮設費（率計上）

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

25-18-A1-0050-0

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

25-18-A1-0050-0

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

25-18-A1-0050-0

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

25-18-A1-0050-0

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

25-18-A1-0050-0

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

帯広市都市環境部環境室みどりの課

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）　

        1

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

現場発生品処分

　コンクリート塊受入費

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

25-18-A1-0050-0

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

　無筋　大型ブロック       100

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-18-A1-0050-0

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

：施工数量＝小規模（標準）：

単-1号

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1

25-18-A1-0050-0

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

［流用土Ⅰ］  

掘削
名称



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

不陸整正

 

計

単-2号

単-16号       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

25-18-A1-0050-0

単
規 補足材：無し

- 2 -

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



20250728

ダスト舗装工

規格／条件

1.000-00000020

m2

       1

量
単

式

単-3号

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

厚4cm
摘要単価

諸雑費（まるめ）
管理費区分 無

 

Z1

       1

25-18-A1-0050-0

単
規

単価

ﾀﾞｽﾄ舗装工
金額

ZS3000004

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
単-17号

計

単価適用年月

名 m2

建設物価調査会策定

価

WYB00068

格
種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化ｶﾙｼｳﾑ、仕上り厚：4cm

数

ZZ1

       1

名称

  



1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：

- 4 -

W2931×D2931×H2733

費用：

20250728

CB221110

規格／条件

1.000-00000020

DX211800

       0.6

量

地方資材単価

       4

単

基礎ブロック設置工

特殊コンクリート製品（無筋）

位

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

20250728

据付：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

基礎G

種類：ｸﾗｲﾑ遊具B（W2931×D2931×H2733）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラ

ｍ２

摘要単価

基礎G

基礎砕石

ZKD2950000

       0.5

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

 

基

基礎砕石

単-20号

単-21号

       1

25-18-A1-0050-0

個

単

WYB00118

DX211800

規

基礎C2

金額

ｸﾗｲﾑ遊具

ック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

基礎ブロック設置工
帯広市見積策定歩掛

ｍ２

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

５０㎏／m3

単位

重量１００㎏以下　参考重量２３５０㎏／m3

管理費区分 無

       0.07

単価適用年月

名

単-22号

地方資材単価
特殊コンクリート製品（無筋）

基礎C2

ｸﾗｲﾑ遊具B設置工

管理費区分 無

価

ｍ３

管理費区分 無

ZKD2950100
管理費区分 無

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２３

格

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

管理費区分 無

単-19号

ｍ３

       2

個

数

CB221110

同上

単-4号

       1

       2

単-18号

名称

基

  

管理費区分 無



20250728

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
種類：ｸﾗｲﾑ遊具B（W2931×D2931×H2733）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラ

摘要単価

       0.41

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

基

単-23号
ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

25-18-A1-0050-0

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以

単

ｍ３

規

下：

単価

金額

ｸﾗｲﾑ遊具

ック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

- 5 -

数

単-4号

       1

土砂等運搬
名称

  



CB210030

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

25-18-A1-0050-0

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

- 6 -

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

- 7 -

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-6号

       1

25-18-A1-0050-0

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

単-25号

名称

  



CB210030

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

25-18-A1-0050-0

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名

価
格

m3
数

       1

床掘り

- 8 -

名称

  



CB210410

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-27号       1

25-18-A1-0050-0

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

価
格

m3

単-8号

数

       1

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

位

20250728

1個当り質量＝1000kg＜W≦2000kg：施工区分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-28号

単価

個

DX211800

- 10 -
 

計

基礎ブロック設置工

       1

25-18-A1-0050-0

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価
格

＝撤去(仮据付)：

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
数

       1

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

t
有＝5.0km以下：

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-30号

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運搬距離：5.0km以下

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

       1

25-18-A1-0050-0

単
規

現場発生品運搬

計

金額

t

t

歩掛適用年月

CB010410

単-10号

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

- 11 -

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

単-29号

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

単-31号

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

       1

25-18-A1-0050-0

有＝1.5km以下：

単
規 種類：金属くず、運搬距離：1.5km以下

現場発生品運搬

計

金額

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

価

単-32号

格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

- 12 -

単-11号

       1

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

単-33号

20250728

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロッ

       1

25-18-A1-0050-0

単
規

金額

t

歩掛適用年月

称

単位

単-12号
単価適用年月

名

WB020052
ク　】

価
格

管理費区分 T

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】
数

       1

処分費（t）
名称

  



20250728

単-34号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑb撤去工

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00091

 

基

- 14 -

単-13号

       1

25-18-A1-0050-0

単
規

金額

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1種類：ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑb

名称

基

  



20250728

単-35号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

人日

 

計

       1

25-18-A1-0050-0

単
規 種類：交通誘導警備員A

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

- 15 -

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

 

標準単価

25-18-A1-0050-0

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

- 16 -

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

       1

単-15号

名称



％

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

20250728

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量

ブレード幅３．１ｍ

単価

　労務構成比率

単

　　第２次）］
M000701015

刊行物単価

位

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　　第２次）］

　材料構成比率

CB410010

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.828

　　軽油

標準単価

ｍ２

25-18-A1-0050-0

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単

M000801009

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

％

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

R0125

価

単-16号

管理費区分 無

格

不陸整正

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

無し 全ての費用
数

R0102

       1

　ミニローリー渡し

二省労務単価

名称

管理費区分 無
　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

R0101



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

 

- 18 -

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
刊行物単価

CB410010

標準単価

％

 

ｍ２

25-18-A1-0050-0

単
規

構成比率
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

単-16号

格

不陸整正

無し 全ての費用
数

       1

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
名称

L001060003



Z1

管理費区分 無

20250728

規格／条件

1.000-00000020

単-36号

量

諸雑費（まるめ）

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

ZZ1

単
位

帯広市見積策定単価

WYB00068

砕石ﾀﾞｽﾄ

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

       5.08

摘要単価

単-17号

WYB00069

特殊作業員

計

     100

 

参考資料（1）

ｍ３

kg

施工幅員＝2.5m未満：

25-18-A1-0050-0

式

- 19 -

単

CB210510

表層安定剤

規

ﾀﾞｽﾄ舗装工

       0.17

金額

二省労務単価

刊行物単価

       0.16

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm

R0101

Z1

称

単位

人

単価

管理費区分 無

     120

単価適用年月

名 m2

Z1
路体（築堤）盛土

管理費区分 無

価

ZS3000004

R0102

WYB00070

       1

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

       4

人

二省労務単価

数

m3

管理費区分 無

名称

厚4cm

塩化ｶﾙｼｳﾑ

管理費区分 無



Z1
W2931×D2931×H2733

20250728

ｸﾗｲﾑ遊具B

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

実勢価格調査策定単価

20250728
労務調整-超過-規制

数量

WYB00118

 

摘要単価

単-18号

ｸﾗｲﾑ遊具B設置工

特殊作業員

       2.5

 

参考資料（1）

基

25-18-A1-0050-0

単
規

計

       1

金額

WYB00119

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

基

式

管理費区分 無

価

       1.5

- 20 -

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

二省労務単価

数

単価

W2931×D2931×H2733        1

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
200kg＜W≦500kg 据付 位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

      10

25-18-A1-0050-0

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

- 21 -

諸雑費（まるめ）

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

単-19号

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

       0.2

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

基礎G

名称

       0.6
管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

基礎C2
量

普通作業員

単

       0.1

位

20250728
労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

個

- 22 -
 

式

参考資料（1）
単-20号

       0.3

W≦100kg 据付       10

25-18-A1-0050-0

単価

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

- 23 -

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

単-21号

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

25-18-A1-0050-0

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

基礎G

名称

管理費区分 無

R0101



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

基礎C2
量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

25-18-A1-0050-0

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

- 24 -

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

20250728
単-23号

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

25-18-A1-0050-0

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

- 25 -

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.5km以下

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

20250728
単-24号

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

- 26 -
 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

25-18-A1-0050-0

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250728
単-25号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

- 27 -

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

25-18-A1-0050-0

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



％

20250728
単-26号

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

25-18-A1-0050-0

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

- 28 -



％

　割増対象賃金比0.769

20250728
単-27号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

25-18-A1-0050-0

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 29 -

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



R0125

Z1

       0.25

20250728
単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

Z1

普通作業員

L001130004

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

      10

       0.25

25-18-A1-0050-0

単
規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

式

日

       0.75

刊行物単価

1000kg＜W≦2000kg 撤去(仮据付)

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

管理費区分 無



単-29号

％

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

25-18-A1-0050-0

M000302010

- 31 -

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

- 32 -

　割増対象賃金比0.769

20250728

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

25-18-A1-0050-0

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

単-30号

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 1.5km以下
 

二省労務単価

摘要

Z006702002

単-31号

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

25-18-A1-0050-0

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 33 -

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

単-32号

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

25-18-A1-0050-0

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

- 34 -

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

ZKD4003000

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

無筋　大型ブロック
摘要

- 35 -

単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

25-18-A1-0050-0

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

単-33号

数

     100

名称

処分費（t）



Z1
トラック［クレーン装置付］

ZS8000004

20250728

機械運転費

諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

式

1.000-00000020

- 36 -

量

WYB00092

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

交替制による割増し＝交替制を適用しない：異

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単価

単
位

管理費区分 無

常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要

補正＝良好：供用日当り運転時間＝4.7時間：

ZZ1

単価

切断機（発電機含む）

M000302013

       2

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

25-18-A1-0050-0

       6

単
規

ド＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

金額

WYB00091

二省労務単価

       3

歩掛適用年月

R0101

＝しない：運転日当り運転時間＝5.8時間≫

管理費区分 無

称

       1

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

刊行物単価

単-34号

管理費区分 無

価

式

R0102

単-37号

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ｔ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコー

人

損料

計

二省労務単価

数

       1

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑb撤去工

       1

する。

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



ZZ1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量
単

ZS3000004

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要

単-35号

単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

25-18-A1-0050-0

単
規

R0803
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

- 37 -

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



参考資料（2）（施工パッケージ）

％

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB210510

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-36号

Z006702002

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

　材料構成比率

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

25-18-A1-0050-0

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

％

構成比率

管理費区分 無

- 38 -

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 路体（築堤）盛土

％

価2.5m未満

L001070002

格

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

％

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

名称

R0101



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00093

単

- 39 -

参考資料（2）

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

25-18-A1-0050-0

単
規

金額

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

単-37号

価

日

格

数

WYB00092

       1

名称

機械運転費



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード

25-18-A1-0050-0

単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

                                        

備考名称

25-18-A1-0050-0

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

処分費

処分費計

単-33号

CB010410

名称

（アスファルト）

t

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

単-29号

25-18-A1-0050-0

処分費（t）

        5.64

費用区分

（木材）

（コンクリート）

現場発生品及び支給品運搬

（アスファルト）

（コンクリート）

処分費

WB020052
t         5.64

運搬費計

処分費計

運搬費計

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位

25-18-A1-0050-0

費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

１０ｔ積級

工事区分

ーゼル］

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

刊行物単価

         6

質量６０～８０ｋｇ

補正有り

機械損料

M000301005

トラック［クレーン装置付］
         0.676

バックホウ（クローラ）［後方超小

単位規格

グリーン

供用日

グリーン

刊行物単価

M000806001

数量 金額

M000302010

         0.033

補正有り

刊行物単価

供用日

９ｔ

ブレード幅３．１ｍ

単価

策型（第２次）］

供用日

         0.006

補正有り

策型（第２次）］

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

 

M000801009

供用日

補正有り

25-18-A1-0050-0

M000302013

刊行物単価

ランマ

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

供用日

当　初

補正有り

工事名
集計区分

時間

集計リスト（機械損料）

公園緑地整備･改修

刊行物単価

その他（機械）

補正有り

M000701015

M000202015

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

モータグレーダ［土工用・排ガス対

ダンプトラック［オンロード・ディ

補正有り

補正有り

式

         1.792

名称

         1.342

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

グリーン

         0.085

供用日

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

- 1 -

MM000001

補正有り

摘要

ロードローラ［マカダム・排ガス対

M000202096
旋回型］

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

         0.032

         1

供用日



工事区分
機械損料

単位規格 数量 金額単価

 

25-18-A1-0050-0

当　初工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

公園緑地整備･改修

コード 名称 摘要

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）



集計リスト（賃料）

刊行物単価

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

工事区分

日

渡し

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

L001120001

単位規格

L001010007

刊行物単価

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

適用 リース置場渡し

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

数量

         0.019

金額
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

単価

         0.032

         0.046
日

賃料

］

 

補正有り

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

し

25-18-A1-0050-0

         0.1

当　初

L001070002

         0.08
補正有り

工事名
集計区分

L001060003

ブ型］

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

公園緑地整備･改修

刊行物単価

補正有り

コード

刊行物単価

補正有り

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡
補正有り

名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

摘要
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

日L001130004

４．９ｔ吊　リース置場渡し

し

日

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場



集計リスト（労務）

工事区分

交通誘導警備員Ａ

         1

その他（労務）

　割増対象賃金比0.860

単位規格

人

人
数量 金額

土木一般世話役

補正有り

R0803

人

普通作業員

単価

特殊作業員

         8.28

運転手（一般）

補正有り

         5.515

二省労務単価

運転手（特殊）

 

人

補正有り

R0125

25-18-A1-0050-0

　割増対象賃金比0.793R0115

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

R0114
コード

二省労務単価

R0102

         2.454

RR000001

補正有り

補正有り
名称

人

式

- 1 -

         0.005

　割増対象賃金比0.778

　割増対象賃金比0.769R0101

摘要

         1

集計リスト（労務）

　割増対象賃金比0.828

人

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

　割増対象賃金比0.775

         0.213



集計リスト（材料）

刊行物単価

         3.308

工事区分

ガソリン

         1
重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２

         0.6

単位規格

ZKD2950000

ZS3000004

ZKD2058000

特殊コンクリート製品（無筋）

数量 金額

ZZ000001

地方資材単価

         1

単価

ZKD4003000

 

         1

０～８０ｍｍ

         5.64

25-18-A1-0050-0

刊行物単価

再生骨材

集計リスト（材料）

その他（材料）

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

式

当　初工事名
集計区分

         0.599

諸雑費（まるめ）

ZS8000004

公園緑地整備･改修

地方資材単価

02　2号

         0.07

３５０㎏／m3

Z006704001

無筋　大型ブロック

コード
材料

地方資材単価

Z006702002
名称

式

特殊コンクリート製品（無筋）

ｔ

諸雑費（率＋まるめ）

- 1 -

        58.216

ｍ３

重量１００㎏以下　参考重量２３５０㎏／m3

摘要

Ｌ

ZKD2950100

地方資材単価

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

コンクリート塊受入費

軽油 Ｌ

ｍ３

　ミニローリー渡し

式

ｍ３



工事区分

単位規格 数量 金額単価

 

25-18-A1-0050-0

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

公園緑地整備･改修

コード
材料

名称 摘要

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

25-18-A1-0050-0

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

         1

諸雑費



実勢価格調査策定単価

工事区分

帯広市見積策定単価

ｸﾗｲﾑ遊具B

         2.082

単位規格

        49.2

数量 金額
m3

損料

その他
単価

 

25-18-A1-0050-0

         1

当　初工事名
集計区分

- 2 -

kg

基

公園緑地整備･改修

W2931×D2931×H2733

コード

刊行物単価

名称

塩化ｶﾙｼｳﾑ

集計リスト（その他）

摘要

レシプロソー・発電機

砕石ﾀﾞｽﾄ

日

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

表層安定剤

         1

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管
管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

現場発生品処分

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

【コンクリート塊受入費｜無筋　

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園）

管理費区分 ７

公園緑地整備･改修

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）

工事名

管理費区分 Ｔ

施設整備工事区分
数量

集計リスト（管理費区分別）

 

単位

25-18-A1-0050-0

管理費区分 ５

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

管理費区分 １ 管理費区分 ２

当初

凡　例

t
大型ブロック　】

- 1 -

        5.64

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

規格
管理費区分 Ｐ

細別名称



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

                           帯広市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

公　　共

25-18-A1-0050-0-01

1頁

参考資料

- 1 -

                 公園施設更新工事（くるみ児童公園）　実施設計書

分割設計書　　2/ 3



鏡(積算情報)

2025年11月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2025/07/09 09:24:42

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

帯広市

～

25-18-A1-0050-0-01

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

25-18-A1-0050-0-01

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

2025年 8月

地　　区

公園工事



設計内訳書

　　

週休有

　　残土処理工

　　　［残土Ⅰ］

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

主たる工種

m3

ンロード・ディーゼル

        4

　　　掘削

　

単-4号

工事名

m3

式

　　　

　敷地造成工
　

当　初

　　植生工

        4

工事区分・工種・種別・細別

　　　

式

週休有

【ダンプトラック［オ

        1

基盤整備

単-2号

 

        1

m2

：3.0km以下

週休有

工事区分

　　　残土等処分
m3

　　　

事業区分

       10

　法面工

式

式

　　掘削工

        1
土質：土砂

］｜４ｔ積級　】【タ

規格 単位

　　　腐植酸種子散布

　　

単価

25-18-A1-0050-0-01

　　

週休有

　　　

数量増減

　　　土砂等運搬

- 1 -

        1　

　　　

　

補正無し

式

式

　　

金額 金額増減

        4

イヤ損耗費｜４ｔ積級

単-1号

　　　[残土Ⅰ]

単-3号

公園工事

土質：土砂、運搬距離

基盤整備

設計内訳書

【処分費｜　】

        1

　良好　供用日　】

施工地域
公園緑地整備･改修公園施設更新工事（くるみ児童公園）



：0～2.5mm級、表層安
定剤種類：塩化ｶﾙｼｳﾑ 週休有

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

主たる工種

        1

種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格

工事名

式

式

　　舗装準備工

　

当　初

　　土系舗装工

工事区分・工種・種別・細別

m2

式

        1

　　　

施設整備

 

単-6号

週休有

工事区分

　　

式

m2

　

　　

       93

- 2 -

　　　

事業区分

　園路広場整備工

　

施設整備
式

        1

規格 単位

　　

単価

25-18-A1-0050-0-01

　　

       93

数量増減

　　遊具組立設置工

        1

　　　不陸整正

　遊戯施設整備工

補足材：無し

        1　

補正無し

、仕上り厚：4cm

式

金額 金額増減

　　　ダスト舗装工

公園工事

単-5号

設計内訳書

施工地域
公園緑地整備･改修

　　　

公園施設更新工事（くるみ児童公園）



種類：ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ（W

m3

　　

数量

660×D330×H840）

        1
基

摘要

　　作業土工

主たる工種

生骨材｜０～８０ｍｍ

】【タイヤ損耗費｜１

【再生骨材｜０～８０

種類：ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具B（W

【再生骨材｜０～８０

ック［オンロード・デ

０ｔ積級　良好　供用

　　　ロッキング遊具

工事名

　　　

　　　

- 3 -

日　】

級　】【タイヤ損耗費

　　　

当　初

基

土質：土砂

工事区分・工種・種別・細別

週休有

週休有

級　】【タイヤ損耗費

        1

　　　

施設整備

5200×D4150×H2300）

 

供用日　】

ｍｍ　】【再生骨材｜

ゼル］｜１０ｔ積級　

ィーゼル］｜１０ｔ積

　　　ロッキング遊具
655×D330×H845）

工事区分

ック［オンロード・デ

週休有

        1

事業区分

種類：ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具A（W

ｍｍ　】【ダンプトラ

式

週休有

規格 単位

単-7号

０～８０ｍｍ　】【再

ィーゼル］｜１０ｔ積

ｍｍ　】【ダンプトラ

       10

単価

25-18-A1-0050-0-01

　　　

単-8号

数量増減

単-9号

        1

［オンロード・ディー

単-10号

｜１０ｔ積級　良好　

｜１０ｔ積級　良好　

補正無し

　　　床掘り

　　　

供用日　】

　　　ジャングルジム
金額 金額増減

　　

公園工事

基

　　　

【再生骨材｜０～８０

　　　

設計内訳書

　】【ダンプトラック

施工地域
公園緑地整備･改修公園施設更新工事（くるみ児童公園）



- 4 -

        8

　構造物撤去工

数量

t

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無

摘要

主たる工種

m3

m3

　　　現場発生品運搬

　　　

        0.28

　　　

筋）、運搬距離：3.0k

種類：金属くず、運搬

個ﾝｸﾘｰﾄ
週休有

工事名

　　　床掘り

　　　

　　　現場発生品運搬

　　　
土質：土砂

        1

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

　　　

　　　埋戻し

　　　

　

        1

当　初

個

　　運搬処理工

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

週休有

　　作業土工

t

　　　

週休有

単-15号

　　　

m以下

施設整備

単-16号

 

　　
　　

　　

週休有

単-17号

        1

工事区分

　　　埋戻し

週休有

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

式

        5

概数

        1

　　　

事業区分

距離：7.0km以下

        5

週休有

        1.68

　　　

        1
土質：土砂

　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

規格 単位

　　

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単価

25-18-A1-0050-0-01

式

　　

　　　

数量増減

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去
単-14号

        1　

式

補正無し

単-12号

単-13号
　　　

　　

式

　　

ﾝｸﾘｰﾄ

土質：土砂

金額 金額増減

概数

公園工事

単-11号

　　　

　　　

設計内訳書

　　

m3

施工地域

　　構造物取壊し工

公園緑地整備･改修

        5

公園施設更新工事（くるみ児童公園）



　　

　　交通管理工

数量

ｸ

        1

基

種類：ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ

　

摘要

概数

主たる工種

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯ

費｜無筋　大型ブロッ

週休有

　　　公園施設撤去

        1

　　　現場発生品運搬

ｸ（無筋）

週休有

　

単-20号

工事名

　　　

A　　　

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ

当　初

単-21号

単-22号

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運

【産業廃棄物中間処理

式

t

基

t

　仮設工
週休有

t

　　

単-23号

　　　

　　　

施設整備

 

【コンクリート塊受入

        1

　　

　
        1

搬距離：14.0km以下

　　　現場発生品処分

工事区分

　　　

単-19号

事業区分

        0.05

式

規格 単位

        2

人日

　　　

ク　】

        0.05 概数

単価

25-18-A1-0050-0-01

　　　交通誘導警備員

週休有

　　　

単-18号

　　　

        1

数量増減

　　　現場発生品処分

種類：ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具

　　　

　

補正無し

式

料金｜廃プラスチック

　　

　　　公園施設撤去

金額 金額増減

週休有

- 5 -

類　1m以下　】

　　　

　公園施設等撤去･移設工

公園工事

式

　　　

設計内訳書

        1

        1.68

種類：交通誘導警備員

　　公園施設撤去工

施工地域

概数

公園緑地整備･改修公園施設更新工事（くるみ児童公園）



週休有

        2.4

数量

t

        1

　　　

摘要

主たる工種

　　

式

        1

種類：すきとり物

        1

工事名

　　現場環境改善費(率計上)

式

当　初

　現場管理費

共通仮設

　共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別

純工事費

式

物　ボサ類　】

　

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

　共通仮設費（率計上）

　　

        1

　　　

 

        1

物処理料金｜スキ取り

工事区分

式

式

週休有

種類：すきとり物、運

        2.4
単-25号

　　

事業区分

直接工事費

t

　

式

共通仮設費

- 6 -

単-24号

式

        1

規格 単位 単価

25-18-A1-0050-0-01

　

数量増減

工事原価

        1
　

【産業廃棄物一般廃棄

　

        1

補正無し

式

　　　立木・伐開物・伐根物処分費
　　　

式

金額 金額増減

　　準備費

公園工事

搬距離：20.0km以下
概数

概数

　

設計内訳書

        1

　　

施工地域
公園緑地整備･改修

　　　

公園施設更新工事（くるみ児童公園）



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

25-18-A1-0050-0-01

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

25-18-A1-0050-0-01

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

25-18-A1-0050-0-01

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

25-18-A1-0050-0-01

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

25-18-A1-0050-0-01

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

帯広市都市環境部環境室みどりの課

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価　処分費対象規格

        1ｔ

　

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　

数量

        1

        1

t

　

種類：すきとり物　

【処分費｜　】

m3

m3

　無筋　大型ブロック

ｔ

      100

-

空ｍ３

単位

t

        1.25

-

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り物　ボサ類　】

      100

％

現場発生品処分

 

　

　処分費（m3）

【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

t

　廃プラスチック類　1m以下　

-

        1

　

t

金額

　産業廃棄物中間処理料金

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

現場発生品処分

規格 単位

　処分費対象名称

25-18-A1-0050-0-01

【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック類　1m以下　】

　循環税相当額 廃プラスチック類　

細別名称

　産業廃棄物中間処理料金

　材料構成比率

立木・伐開物・伐根物処分費

- 1 -

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）　

　コンクリート塊受入費

残土等処分

　スキ取り物　ボサ類　　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

　処分費

％

ｔ

t　処分費（t）

      100

　処分費（t） 　



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

25-18-A1-0050-0-01

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減

25-18-A1-0050-0-01

名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

：施工数量＝小規模（標準）：

単-1号

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

［残土Ⅰ］  
掘削

 

計

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

単-26号

名

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削
名称



以下：

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

20250728

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.0km

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

[残土Ⅰ]  
土砂等運搬

単-2号

単-27号       1

単

ｍ３

規

単価

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

土質：土砂、運搬距離：3.0km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単-28号

単価

 

残土等処分

計

       1

単

ｍ３

規 【処分費｜　】

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価
格

【処分費｜　】

m3
数

       1

名称

  
残土等処分



- 4 -

20250728

規格／条件

1.000-00000020

m2

量

腐植酸種子散布

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

合の補正＝無：

金額

歩掛適用年月

称

単位
DX000300
管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名 m2

単-29号

価
格

腐植酸種子散布

施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場

数

単-4号

       1

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

不陸整正

 

単-30号

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規 補足材：無し

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名 m2

価
格

不陸整正

費用：

- 5 -

数

ｍ２

       1

名称

  



20250728

ダスト舗装工

規格／条件

1.000-00000020

m2

       1

量
単

単-31号

式

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

厚4cm
摘要単価

諸雑費（まるめ）
管理費区分 無

 

単-6号

Z1

       1

単
規

単価

ﾀﾞｽﾄ舗装工
金額

ZS3000004

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名 m2

建設物価調査会策定

価

WYB00068

格
種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化ｶﾙｼｳﾑ、仕上り厚：4cm

数

ZZ1

       1

名称

  



地方資材単価

単-36号

管理費区分 無

20250728

       0.38

｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良

       0.19

規格／条件

1.000-00000020

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

WYB00101

量種類：ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ（W5200×D4150×H2300）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材

ジャングルジム

B基礎

単

管理費区分 無

単-7号

管理費区分 無

位

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

20250728

据付：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ZKD2950100

 

ｍ３

ｍ２

摘要

基礎砕石

単価

- 7 -

特殊コンクリート製品（無筋）

D基礎

管理費区分 無

       6

CB221110

 

基

地方資材単価

       1

       0.11

特殊コンクリート製品（無筋）

単

ｍ２
       0.6

DX211800

規

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２３

地方資材単価

CB221110

基礎砕石

同上

金額

基礎ブロック設置工

ｍ２

費用：

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

単-35号

W5200×D4150×H2300

称

単位

管理費区分 無

ZKD2950100

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

同上

名

ｍ３

       1

管理費区分 無

価

ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ設置工

特殊コンクリート製品（無筋）

格

ｍ３

C基礎

同上

５０㎏／m3

個
単-33号
B、C、D基礎

数

単-34号

基礎砕石

       1

単-32号

CB221110

ZKD2950100

同上

名称

基

  

       2.4

管理費区分 無



単-37号

20250728

｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量種類：ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ（W5200×D4150×H2300）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材

ジャングルジム
単

単-7号

位

       0.67

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

基

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

単

ｍ３

規

下：

単価

金額

歩掛適用年月

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

数

       1

- 8 -

土砂等運搬
名称

  



1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

単-41号

20250728

単-38号

規格／条件

1.000-00000020

WYB00134

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

種類：ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具A（W655×D330×H845）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル 量

土砂等運搬

ｍ２

CB210110

単

管理費区分 無

位

20250728

据付：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ｍ３

摘要単価

ロッキング遊具

費用：

単-39号

A1基礎

       0.08

計

 

基

       1

特殊コンクリート製品（無筋）

単

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

DX211800

規

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２３

下：

積級　良好　供用日　】

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

地方資材単価

A1基礎

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額

基礎ブロック設置工

CB221110

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

       0.5

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

基礎砕石

管理費区分 無

称

単位

単価

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

管理費区分 無

価

ｍ３

格

       1

５０㎏／m3

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以

個

単-8号

ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具A設置工

数

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

       1

ZKD2950100

単-40号

名称

基

  

W655×D330×H845

       0.06

管理費区分 無



1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

単-44号

20250728

規格／条件

1.000-00000020

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

量

土砂等運搬

単-9号

ｍ２

CB210110

単

管理費区分 無

位

20250728

据付：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ｍ３

摘要単価

ロッキング遊具

費用：

単-39号

単-42号

A1基礎

       0.08

計

- 10 -
 

基

       1

特殊コンクリート製品（無筋）

単

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

DX211800

規

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２３

下：

積級　良好　供用日　】

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

地方資材単価

W660×D330×H840

A1基礎

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額
ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具B設置工

基礎ブロック設置工

CB221110

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

       0.5

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

基礎砕石

管理費区分 無

称

単位

単-43号

種類：ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具B（W660×D330×H840）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単価

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

WYB00136

管理費区分 無

価

ｍ３

格

       1

５０㎏／m3

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以

個

数

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

       1

ZKD2950100

名称

基

  

       0.06

管理費区分 無



CB210030

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-45号

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

単-10号

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-46号

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価
格

m3
数

- 12 -

単-11号

       1

名称

  



CB210030

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

単-47号

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

- 14 -

単-13号

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

単-48号

価
格

m3
数

       1

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-49号

摘要単価

単価

個

DX211800

 

計

基礎ブロック設置工

       1
撤去(仮据付)：

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号

個

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

- 15 -

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

価
格
基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

数

       1

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

DX211800

 

計

基礎ブロック設置工

       1
撤去(仮据付)：

単
規

単-50号

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価

- 16 -

格
基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

数

       1

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

単-15号

名称

  



20250728

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-52号

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運搬距離：3.0km以下

       1

単
規

現場発生品運搬

計

金額

単-51号

t

有＝3.0km以下：

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価

単-16号

格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-17号

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

現場発生品運搬

計

金額

有＝7.0km以下： 単-53号

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬

単-54号

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数
種類：金属くず、運搬距離：7.0km以下        1

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-18号

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：

単-56号

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：14.0km以下

管理費区分 無

単価

 

       1

- 19 -

単

単-55号

規

現場発生品運搬

計

金額

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

有＝14.0km以下：

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

20250728

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロッ

       1

単

単-57号

規

金額

t

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

WB020052
ク　】

価

- 20 -

単-19号

格

管理費区分 T

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】
数

       1

処分費（t）
名称

  



【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック

20250728

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

循環税相当額 廃プラスチック類　

20250728

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

地方資材単価

単価

 

単-20号

       1

単

単-58号

規

計

金額

- 21 -

t

歩掛適用年月

ZKD5652800

称

単位

       1

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

WB020052

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック類　1m以下　】 価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

類　1m以下　】

管理費区分 T

数

       1

処分費（t）
名称

  

ｔ



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-21号

20250728
労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00091

- 22 -
 

基

       1

単

単-59号

規 種類：ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ

金額

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価
格

数

       1

ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ撤去工
名称

基

  



20250728
単-22号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具撤去工

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-60号

 

基

       1

単
規

WYB00138
金額

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

種類：ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具 価
格

数

       1

名称

基

  



20250728
単-23号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

人日

 

計

       1

単
規 種類：交通誘導警備員A

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価
格

単-61号

数
人日

- 24 -

       1

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



区分＝良好：

20250728
単-24号

規格／条件

1.000-00000020

運搬距離＝２０．０ｋｍ以下：損耗費補修費

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

ｔ
       1

単
規

立木・伐開物・伐根物運搬費

金額

t

歩掛適用年月

種類：すきとり物、運搬距離：20.0km以下

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価
格

単-62号

数

       1

名称

  

DX090800



       1.25

20250728
単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量

WB020051

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-63号

- 26 -

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り

 

計

単

処分費（m3）

規

立木・伐開物・伐根物処分費

金額

t

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

m3

価
格

管理費区分 T物　ボサ類　】

数
種類：すきとり物【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り物　ボサ類　】        1

名称

  



　ミニローリー渡し

20250728
単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

- 27 -

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

 

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

       1

名称



　ミニローリー渡し

20250728
単-27号

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.0km以下

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称

- 28 -



20250728
単-28号

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210560

単価

単
位

ｍ３

20250728
労務調整-超過-規制

 

摘要

管理費区分 T
Y007600000-015

標準単価

 

標準単価

単

　　処分費

規

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

- 29 -

　材料構成比率

価
格

％

数

       1

名称

残土等処分



単-29号

ZZ1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

DX000300

腐植酸種子散布

単

ZS3000004

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額
　材工共

250m2未満 無

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

- 30 -

m2

価

Z1

格

       1

腐植酸種子散布

QAE9061200

数

ｍ２

計

       1

式

名称

管理費区分 無



％

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

ブレード幅３．１ｍ

単価

　労務構成比率

単

　　第２次）］
M000701015

刊行物単価

位

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　　第２次）］

　材料構成比率

CB410010

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.828

　　軽油

標準単価

ｍ２

- 31 -

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単

M000801009

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

％

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

R0125

価

管理費区分 無

格

不陸整正

単-30号

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

無し 全ての費用
数

R0102

       1

　ミニローリー渡し

二省労務単価

名称

管理費区分 無
　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

R0101



- 32 -

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

 

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
刊行物単価

CB410010

標準単価

％

 

ｍ２
単

規

構成比率
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価
格

不陸整正

単-30号

無し 全ての費用
数

       1

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
名称

L001060003



Z1

管理費区分 無

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

諸雑費（まるめ）

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単-64号

ZZ1

単
位

帯広市見積策定単価

WYB00068

砕石ﾀﾞｽﾄ

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

       5.08

摘要単価

単-31号

WYB00069

特殊作業員

計

     100

 

参考資料（1）

ｍ３

kg

施工幅員＝2.5m未満：

式

単

CB210510

表層安定剤

規

ﾀﾞｽﾄ舗装工

       0.17

金額

二省労務単価

刊行物単価

       0.16

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm

R0101

Z1

称

単位

人

単価

管理費区分 無

     120

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名 m2

- 33 -

Z1
路体（築堤）盛土

管理費区分 無

価

ZS3000004

R0102

WYB00070

       1

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

       4

人

二省労務単価

数

m3

管理費区分 無

名称

厚4cm

塩化ｶﾙｼｳﾑ

管理費区分 無



W5200×D4150×H2300

Z1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

       4

建設資材実勢価格調査

単
位

20250728

ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ設置工

労務調整-超過-規制

数量

ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ

 

摘要単価

単-32号

       2

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

WYB00101

単
規

WYB00103

計

- 34 -

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

       1

W5200×D4150×H2300

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

基

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

二省労務単価

数

単価

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
200kg＜W≦500kg 据付 位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

- 35 -

単価

個

 

参考資料（1）

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価       0.2

B、C、D基礎

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800単-33号

ZS3000004

人

       0.2

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

       0.6
管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

- 36 -

量
B基礎

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

単-34号

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-35号 CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

C基礎

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

- 37 -

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-36号 CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

D基礎

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

- 38 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単

- 39 -

位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 2.0km以下

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

M000301005

単-37号

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



Z1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       0.5

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

帯広市見積策定単価

20250728
労務調整-超過-規制

数量

W655×D330×H845

 

WYB00135

摘要単価

ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具A

特殊作業員

W655×D330×H845

 

参考資料（1）

基
単

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価       0.2

WYB00134

- 40 -

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具A設置工

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

基

式

単-38号

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

二省労務単価

数

単価

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

A1基礎 単

       0.1

       0.1

位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-39号

個

 

参考資料（1）

       0.3

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

- 41 -

数

単価

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

A1基礎

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

- 42 -

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

単-40号

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

- 43 -

単
規

管理費区分 無

％

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 2.0km以下

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

単-41号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



Z1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

W660×D330×H840

量

Z1

       0.5

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

帯広市見積策定単価

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
特殊作業員

WYB00136

 

参考資料（1）

基
単

ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具B

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価       0.2

単-42号

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

基

式

管理費区分 無

価

ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具B設置工

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格
W660×D330×H840

ZS3000004

人

二省労務単価

数

WYB00137

単価

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

A1基礎

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

単-43号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101

- 45 -



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

- 46 -

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 2.0km以下

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

単-44号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



％

20250728

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単

単-45号

規

管理費区分 無

- 47 -

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単

単-46号

規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

- 48 -

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



- 49 -

％

20250728

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単

単-47号

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

単-48号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

- 50 -

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



R0125

       0.05

Z1

20250728

L001120001

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

100kg＜W≦200kg 撤去(仮据付)

       0.15

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

単-49号

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

       0.05

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

L001120001

200kg＜W≦500kg 撤去(仮据付)

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

       0.1

位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

- 52 -

単-50号

 

参考資料（1）

       0.3

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



％

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 3.0km以下

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

- 53 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

単-51号

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

- 54 -

R0114

％

単-52号

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 7.0km以下

　材料構成比率

単-53号

標準単価

- 55 -
 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

単-54号

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

- 56 -

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

単-55号

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 14.0km以下

刊行物単価

- 57 -

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価
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　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

単-56号

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

ZKD4003000

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

無筋　大型ブロック
摘要単価

単価

単-57号

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

- 59 -

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

廃プラスチック類　1m以下　
数量

 

摘要単価

単価

単-58号

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

- 60 -

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価
格

管理費区分 T
ZKD5652000

数

産業廃棄物中間処理料金

     100

名称

処分費（t）



Z1
トラック［クレーン装置付］

ZS8000004

20250728

機械運転費

諸雑費（率＋まるめ）

ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ撤去工

規格／条件

式

1.000-00000020

量

WYB00092

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

交替制による割増し＝交替制を適用しない：異

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単価

単
位

管理費区分 無

常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正

20250728
労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

 

時間

摘要

補正＝良好：供用日当り運転時間＝4.7時間：

ZZ1

単価

切断機（発電機含む）

M000302013

       2

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

       6

単
規

ド＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

金額

WYB00091

二省労務単価

       3

単-65号

歩掛適用年月

R0101

＝しない：運転日当り運転時間＝5.8時間≫

管理費区分 無

称

       1

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

刊行物単価
管理費区分 無

価

式

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

単-59号

ｔ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコー

人

損料

計

二省労務単価

数

       1

       1

する。

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



Z1

20250728

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具撤去工

規格／条件

1.000-00000020

単-60号

量

       0.5

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

WYB00138

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

機械運転費

摘要単価
特殊作業員

 

式

参考資料（1）

基
単

切断機（発電機含む）

規

       0.5

計

       1

金額

WYB00139

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

する。

名

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

損料
単-66号

人

二省労務単価

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

数

単価

       1

名称

帯広市見積策定歩掛

諸雑費（率＋まるめ）

- 62 -

管理費区分 無



単-61号

ZZ1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

WB010211

量
単

ZS3000004

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

- 63 -

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

R0803
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



- 64 -

ZZ1

単-62号
20250728

       6.5

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単-67号

単価

DX023000

 

参考資料（1）
DX090800

：

２０．０ｋｍ以下 良好       10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

単
規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

ダンプトラック運転

価

Z1

格

       1

数

計

時間

式

名称

ｔ

管理費区分 無



単-63号
20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

WB020051

     100

スキ取り物　ボサ類　

 

計

参考資料（1）

単
規

空ｍ３

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

ZKD5831600

称

単位

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

価

- 65 -

格

管理費区分 T
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

m3
数

処分費（m3）

     100

名称



参考資料（2）（施工パッケージ）

％

単-64号

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB210510

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

Z006702002

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

　材料構成比率

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

％

構成比率

管理費区分 無

- 66 -

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名 路体（築堤）盛土

％

価2.5m未満

L001070002

格

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

％

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

名称

R0101



単-65号
20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00093

単

参考資料（2）

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

- 67 -

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単
規

金額

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名
損料

価

日

格

数

WYB00092

       1

名称

機械運転費



単-66号
20250728

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単

参考資料（2）

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単
規

金額

損料

歩掛適用年月

WYB00140レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名
損料

価

日

格

WYB00139

数

       1

名称

機械運転費



Z1

管理費区分 無

20250728
DX023000

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

単-67号

時間

量

Z1

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

Z010020102

時間

計

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.793

 

ダンプトラック運転

ZZ1

      9.8
Ｌ

諸雑費（まるめ）

単

１０ｔ積級　良好

規

       1

金額

二省労務単価

刊行物単価

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

25-18-A1-0050-0-01

名

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

- 69 -

M000301005

人
       0.17

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

名称

管理費区分 無



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

コード

処分費

単価

登録単価

Y007600000-015

工事名

2025

25-18-A1-0050-0-01

- 1 -

備考

 7

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格

25-18-A1-0050-0-01

区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

処分費

処分費計

CB010410

名称

（アスファルト）

t

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

単-51号

費用区分

（木材）

（コンクリート）

現場発生品及び支給品運搬

（アスファルト）

（コンクリート）

25-18-A1-0050-0-01

処分費

単-57号
WB020052

t

運搬費計

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 3.0km以下

処分費計

運搬費計

        1.68

        1.68

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額

25-18-A1-0050-0-01

（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

         1.143

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

工事区分

刊行物単価

策型（第２次）］

補正有り

機械損料

ーゼル］

供用日

ダンプトラック［オンロード・ディ

ロードローラ［マカダム・排ガス対

単位規格

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［後方超小

ブレード幅３．１ｍ

MM000001

グリーン

M000202096

数量 金額

補正有り

刊行物単価

供用日

         0.009

単価

M000701015

供用日

その他（機械）

         0.073

M000301005

補正有り

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

策型（第２次）］

トラック［クレーン装置付］

４ｔ積級

 

モータグレーダ［土工用・排ガス対

供用日

補正有り

         0.419

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
グリーン

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

供用日
旋回型］

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

質量６０～８０ｋｇ

公園緑地整備･改修

補正有り

M000202015

M000301002

コード

１０ｔ積級

刊行物単価

         0.171

25-18-A1-0050-0-01

ランマ

補正有り

         0.075

M000806001

補正有り
名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

供用日

式

- 1 -

M000801009

         0.449
補正有り

摘要

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

         1

         0.188

ーゼル］

グリーン

供用日

M000302010



刊行物単価

工事区分
機械損料

ーゼル］

単位規格 数量 金額

９ｔ
時間

単価

         1.559

１０ｔ積級

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

 

トラック［クレーン装置付］

補正有りダンプトラック［オンロード・ディ

当　初工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

公園緑地整備･改修

コード

刊行物単価

25-18-A1-0050-0-01

補正有り

M000301005

名称

         6

摘要
M000302013

時間

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．



集計リスト（賃料）

刊行物単価

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

         0.037

工事区分

日

渡し

         0.19

L001120001

単位規格

L001010007

刊行物単価

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

適用 リース置場渡し

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

バックホウ（クローラ）［標準］

数量 金額
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

単価

日

賃料

］

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

 

補正有り

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

し

         0.105

当　初

L001070002

補正有り

工事名
集計区分

L001060003

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

公園緑地整備･改修

刊行物単価

コード

刊行物単価

25-18-A1-0050-0-01

補正有り

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡
補正有り

名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

摘要
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

         0.074

４．９ｔ吊　リース置場渡し

日

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場



集計リスト（労務）

R0102

R0101

         0.218

工事区分

交通誘導警備員Ａ

         1

　割増対象賃金比0.860

その他（労務）

単位規格
人

数量 金額

　割増対象賃金比0.775

補正有り

R0803

人

土木一般世話役

RR000001

         1

単価

R0125

運転手（一般） 　割増対象賃金比0.793

補正有り

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

R0115

運転手（特殊）

 

人

補正有り

二省労務単価

特殊作業員

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名

        12.01

集計区分
公園緑地整備･改修

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

R0114
コード

二省労務単価

25-18-A1-0050-0-01

         1.385

補正有り

補正有り
名称

         0.432

人

- 1 -

　割増対象賃金比0.778

人

摘要

　割増対象賃金比0.769

集計リスト（労務）

普通作業員

人

　割増対象賃金比0.828
         6.333



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３
単位規格 数量 金額単価

         4

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費

公園緑地整備･改修

コード
材料

25-18-A1-0050-0-01

名称

- 1 -

Y007600000-015
摘要



Z006704001

刊行物単価

工事区分

         1.198

コンクリート塊受入費

廃プラスチック類　1m以下　

         1

ｔ

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２

単位規格

無筋　大型ブロック

ZS3000004

数量 金額

循環税相当額 廃プラスチック類　

地方資材単価

        65.728

再生骨材

単価

ZKD5652000

         0.8

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

 

その他（材料）

         0.05

集計リスト（材料）

刊行物単価

ZKD2058000

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価

諸雑費（まるめ）

ZKD5652800

公園緑地整備･改修

         1.68

地方資材単価
３５０㎏／m3

コード

ZZ000001

材料

Z006702002

25-18-A1-0050-0-01

ｔ

名称

産業廃棄物中間処理料金

特殊コンクリート製品（無筋）

ｔ

式

         0.05

Ｌ

ZKD4003000

摘要

         1

ZKD2950100

０～８０ｍｍ

地方資材単価

ガソリン
02　2号

産業廃棄物中間処理料金

         2.201

軽油 Ｌ

ｍ３

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

　ミニローリー渡し

式

ｍ３



工事区分

単位

         3

規格 数量 金額

- 3 -

単価

１０ｔ積級　良好Z010020102

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

諸雑費（率＋まるめ）

 

スキ取り物　ボサ類　

集計リスト（材料）

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

地方資材単価

コード

刊行物単価

ZKD5831600

材料

25-18-A1-0050-0-01

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

名称

タイヤ損耗費

ZS8000004
摘要

時間

空ｍ３

         1

         1.555



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

工事区分

　材工共
単位規格

QAE9061200
数量 金額

腐植酸種子散布

集計リスト（市場単価）

単価

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

 

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード
ｍ２

        9.998

25-18-A1-0050-0-01

補正有り
名称

市場単価

- 1 -

摘要



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード

25-18-A1-0050-0-01

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



W5200×D4150×H2300

ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具A

日

工事区分

帯広市見積策定単価

レシプロソー・発電機

帯広市見積策定単価

損料

単位規格

建設資材実勢価格調査

損料

数量 金額
m3

ﾛｯｷﾝｸﾞ遊具B

その他

         1

単価

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

         2

 

       111.6

         1

レシプロソー・発電機

帯広市見積策定単価

         4.724

日

当　初工事名
集計区分

- 2 -

kg

基

公園緑地整備･改修

コード

刊行物単価

W660×D330×H840

25-18-A1-0050-0-01

名称

塩化ｶﾙｼｳﾑ

集計リスト（その他）

ﾋｺｰｷｼﾞｬﾝｸﾞﾙ

摘要

         1

砕石ﾀﾞｽﾄ

基

基

表層安定剤

         1

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm

W655×D330×H845



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

｜スキ取り物　ボサ類　】

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

公園緑地整備･改修工事名

大型ブロック　】
t

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

管理費区分 Ｔ

立木・伐開物・伐根物処分費

【産業廃棄物中間処理料金｜廃プ

【コンクリート塊受入費｜無筋　

工事区分
数量

現場発生品処分

集計リスト（管理費区分別）

 

残土等処分

ラスチック類　1m以下　】

単位 管理費区分 ５

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）

t

        1.68

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

t

公園施設更新工事（くるみ児童公園）

        2.4

管理費区分 １

【処分費｜　】

管理費区分 ２

当初

凡　例

種類：すきとり物

25-18-A1-0050-0-01

- 1 -

        0.05

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

        4
現場発生品処分

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金

規格
管理費区分 Ｐ

細別名称
基盤整備



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

                           帯広市

分割設計書　　3/ 3

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

公　　共

1頁

参考資料

- 1 -

25-18-A1-0050-0-02

                  公園施設更新工事（和光児童公園）　実施設計書



鏡(積算情報)

2025年11月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2025/07/09 09:24:42

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

25-18-A1-0050-0-02
帯広市

～

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

2025年 8月

地　　区

25-18-A1-0050-0-02

公園工事



設計内訳書

ンロード・ディーゼル

週休有
m3

数量 摘要

主たる工種

m3

土質：土砂、運搬距離
m3

土質：土砂、運搬距離

m3

　　　土砂等運搬

　　　掘削

単-3号

        1

工事名

単-5号

　　　

］｜４ｔ積級　】【タ

　敷地造成工
　

        1

当　初

イヤ損耗費｜４ｔ積級

【ダンプトラック［オ

工事区分・工種・種別・細別

　　　

式

　　残土処理工

　　　掘削

m3

公園施設更新工事（和光児童公園）

        1

基盤整備

 

　　
　　

週休有

工事区分

　　　[発生土Ⅰ]

週休有

        1【ダンプトラック［オ

　　　

事業区分

週休有

　　　土砂等運搬

　　　［残土Ⅰ］

］｜４ｔ積級　】【タ

式

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　　掘削工

        1
土質：土砂

規格 単位

　　　［発生土Ⅰ］

　　　
：3.0km以下

       10

【処分費｜　】

　　

単価

　　

単-2号

数量増減

週休有

- 1 -

        1　

式

補正無し

　　　

式

　　　[残土Ⅰ] 単-4号

土質：土砂

金額 金額増減

ンロード・ディーゼル

　良好　供用日　】

単-1号

       10

：5.5km以下

公園工事

　　　

基盤整備

設計内訳書

25-18-A1-0050-0-02

       10

施工地域
公園緑地整備･改修

　　　残土等処分

　良好　供用日　】



      198

数量

        1

        1

摘要

単-8号

主たる工種

式

定剤種類：塩化ｶﾙｼｳﾑ

単-6号

　　　不陸整正
単-7号

　　　 週休有

        1

工事名

式

m2

      198

、仕上り厚：4cm

        1

当　初

m2

工事区分・工種・種別・細別

公園施設更新工事（和光児童公園）

        1

 

　　

補足材：無し
　　

       10

　

　　　ダスト舗装工

　　　

工事区分

式

　

　　         1
　　

- 2 -

　遊戯施設整備工

事業区分

週休有

　

式

式

　　

　　　

　

規格 単位
　法面工

　　　

単価

式

　　

　

数量増減

　

        1

式

補正無し

　　遊具組立設置工

式

　　　腐植酸種子散布

種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格

　　　

金額 金額増減

　　舗装準備工

　　
　　

公園工事

m2

　　土系舗装工

　　植生工

週休有

：0～2.5mm級、表層安

基盤整備

設計内訳書

施設整備

        1

25-18-A1-0050-0-02

　　　

　園路広場整備工

施工地域
公園緑地整備･改修



75×D2720×H2563）、

数量

　　　鉄棒

摘要

【再生骨材｜０～８０

主たる工種

種類：滑り台B（W3450

】【タイヤ損耗費｜１

　　　

ｍｍ　】【ダンプトラ

　】【ダンプトラック

工事名

ｍｍ　】【再生骨材｜

　　　

０～８０ｍｍ　】【再

- 3 -

　　　 00×H900・1000・1100

｜１０ｔ積級　良好　

基

単-11号

当　初

週休有

基

０～８０ｍｍ　】【再

工事区分・工種・種別・細別

週休有

［オンロード・ディー

公園施設更新工事（和光児童公園）

        1

        1
単-10号

施設整備

 

種類：4連ﾌﾞﾗﾝｺA（W64

安全柵（W3200×D1620

工事区分

供用日　】

０ｔ積級　良好　供用

種類：3連低鉄棒（W54

週休有

ック［オンロード・デ

事業区分

　】【ダンプトラック

ゼル］｜１０ｔ積級　

        1

日　】

日　】

ｍｍ　】【再生骨材｜

）

】【タイヤ損耗費｜１

規格 単位

単-9号

【再生骨材｜０～８０

［オンロード・ディー

　　　滑り台

単価 数量増減

基

級　】【タイヤ損耗費

補正無し

　　　ブランコ

×H600）

　　　

×D2015×H2880）
【再生骨材｜０～８０

ゼル］｜１０ｔ積級　

金額 金額増減

公園工事

ィーゼル］｜１０ｔ積

生骨材｜０～８０ｍｍ

　　　

生骨材｜０～８０ｍｍ

設計内訳書

25-18-A1-0050-0-02

０ｔ積級　良好　供用

施工地域
公園緑地整備･改修

　　　



- 4 -

m3

　　

数量 摘要

　　作業土工

主たる工種

       30

【再生骨材｜０～８０

種類：ｸﾗｲﾑ遊具A（W19

　　　

　　　埋戻し

週休有

        1

工事名

　　　

　　　

ｍｍ　】【ダンプトラ

        1

　　　

当　初

基

土質：土砂

工事区分・工種・種別・細別

単-13号

週休有

50×D950×1880）

週休有

公園施設更新工事（和光児童公園）

        1

ィーゼル］｜１０ｔ積

　　　

単-15号

　

施設整備

 

　　

m3

週休有

ｍｍ　】【ダンプトラ

工事区分

級　】【タイヤ損耗費

式

ィーゼル］｜１０ｔ積

｜１０ｔ積級　良好　

        1
土質：土砂

｜１０ｔ積級　良好　

　　　

事業区分

m3

　　　ｼｰｿｰ

式

週休有

　　　

基

規格 単位

       10

単価

式

単-16号

　　　

単-12号

　

数量増減

ック［オンロード・デ

        1

単-14号

　　作業土工

補正無し

　　　床掘り

供用日　】

　　　床掘り

種類：ｼｰｿｰ（W3000×D
350×H630）

供用日　】

金額 金額増減

       20

　　

公園工事

　　　

　　　

　　　ｸﾗｲﾑ遊具

土質：土砂

設計内訳書

【再生骨材｜０～８０

25-18-A1-0050-0-02

　　

　構造物撤去工

ック［オンロード・デ

施工地域

級　】【タイヤ損耗費

公園緑地整備･改修



週休有

数量

　　　

摘要

】

主たる工種

　　

式

週休有

積級　良好　供用日　

物

　　　

ﾝｸﾘｰﾄ

概数

        1

工事名

　　　

、運搬距離：5.7km以

　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

土質：土砂

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

ﾝｸﾘｰﾄ

　　　コンクリート構造物取壊し

　　　

当　初

個

工事区分・工種・種別・細別

週休有

個

        0.2

週休有

        3

m3

単-19号

概数

　　

単-23号

公園施設更新工事（和光児童公園）

ﾝｸﾘｰﾄ

　　　

施設整備

 

        2

単-17号

　　　

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

        1

工事区分

　　　埋戻し

式

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

週休有

　　運搬処理工

単-22号

事業区分

m3

週休有

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　構造物取壊し工

殻種別：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　　　殻運搬

　　

　　

規格 単位

単-18号

　　　
個

単価

単-21号

　　

　　　

下

数量増減

構造物区分：鉄筋構造

単-20号

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

【ダンプトラック［オ

        0.2

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺ

個

        1

補正無し

　　　

　　　

式

       14

　　

ﾝｸﾘｰﾄ

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

- 5 -

        4

       10

公園工事

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

週休有

ンロード・ディーゼル

　　　

設計内訳書

25-18-A1-0050-0-02

　　　

］｜１０ｔ積級　】【

m3

施工地域
公園緑地整備･改修

　　　



　　　現場発生品処分

ｸ（無筋）

週休有

度の大きさ　】

数量

        1

【産業廃棄物中間処理

　　　

単-25号

単-26号

摘要

　　　現場発生品処分

料金｜木くず類　木く

主たる工種

　　　現場発生品運搬

概数

式

ｸ

【コンクリート塊受入

　　　

種類：木くず、運搬距
t

概数

　　　

工事名

        0.2

種類：金属くず、運搬

週休有

　　　

        0.79

　　　

　　　現場発生品運搬

　　　 単-30号

当　初

週休有

ず 防腐剤・塗料等付

工事区分・工種・種別・細別

　公園施設等撤去･移設工

料金｜廃プラスチック

週休有

　　　現場発生品運搬

概数 週休有

概数

費｜有筋　３０ｃｍ程

t

発生材種類：木くず

公園施設更新工事（和光児童公園）

単-29号

　　　

施設整備

 

週休有m以下

距離：5.0km以下

t

単-24号

        0.004

　　　

工事区分

        0.08
発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯ

　　　

　　　現場発生品処分

筋）、運搬距離：7.0k
種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無

　　　

事業区分

　　　

【産業廃棄物中間処理

　　　殻処分

- 6 -

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ

週休有

種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運

　　　

規格 単位

t
        4.92

離：9.0km以下

　

殻種別：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

　　　現場発生品運搬

概数

着物あり　】

        4.92

単価

　　　
t

数量増減

週休有

概数

補正無し

　

　　　 搬距離：9.0km以下

　　　
単-31号

金額 金額増減

概数

t

公園工事

t
概数

【コンクリート塊受入
　　　

類　1m以下　】

設計内訳書

25-18-A1-0050-0-02

        0.08

単-28号

費｜無筋　大型ブロッ
ク　】

        0.004

m3

施工地域

単-27号

公園緑地整備･改修



基

　　　公園施設撤去

週休有

人日

数量

　　　

        1
基

摘要

        1

　　公園施設撤去工

種類：4連ﾌﾞﾗﾝｺ

主たる工種

　共通仮設費

種類：3連低・中鉄棒

　　　
直接工事費

　　　公園施設撤去

週休有

        1

工事名

　　　公園施設撤去

        1

単-36号
        1

当　初

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

A

公園施設更新工事（和光児童公園）

        1

　　　

　　　公園施設撤去

　　　

　　　

施設整備

 

　　交通管理工

単-37号

単-32号

週休有

　　　

        1

工事区分

週休有

種類：交通誘導警備員

式

　　         1
　　

　

　　　交通誘導警備員

        1

　　　

　

事業区分

　

式

式

　　　

        1

種類：ｼｰｿｰ

基

規格 単位

　　

種類：滑り台b　　　公園施設撤去

　　

単価

式

式

　　　

基

数量増減

　

        1

        1
種類：ｸﾗｲﾑ遊具

補正無し

　　　

共通仮設

単-33号　　　

金額 金額増減

週休有

基

単-35号

式

公園工事

　仮設工

週休有

単-34号

設計内訳書

25-18-A1-0050-0-02

施工地域
公園緑地整備･改修

　　　



数量

        1.6

　

摘要

t

概数

　　

主たる工種

　　

        1

物処理料金｜スキ取り

工事名

搬距離：9.5km以下

　　準備費

　　　立木・伐開物・伐根物処分費

式

        1

当　初

【産業廃棄物一般廃棄

工事区分・工種・種別・細別

式

概数

t

公園施設更新工事（和光児童公園）

        1

単-39号

　　　

 

　
        1

　　　

工事区分

式
　

種類：すきとり物、運

　共通仮設費（率計上）

事業区分

　

式

式

共通仮設費

　　現場環境改善費(率計上)

        1.6

規格 単位

　　
　　

単価

　　　

        1

数量増減

        1

純工事費

　　　立木・伐開物・伐根物運搬費

補正無し

種類：すきとり物
　　　

金額 金額増減

週休有

　現場管理費

公園工事

週休有

式

設計内訳書

- 8 -

物　ボサ類　】

25-18-A1-0050-0-02

単-38号

施工地域

工事原価

公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

25-18-A1-0050-0-02

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

25-18-A1-0050-0-02

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

25-18-A1-0050-0-02

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

25-18-A1-0050-0-02

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

帯広市都市環境部環境室みどりの課

　純工事費

 24

25-18-A1-0050-0-02

 11



処分費等指定行一覧表

　コンクリート塊受入費

単価　処分費対象規格

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

　

数量

着物あり　】

        1

　

【処分費｜　】

　循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり　

殻処分

ｔ

m3

        1

ｔ　無筋　大型ブロック

-

現場発生品処分

単位

t

-

      100

％

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

 

　

【産業廃棄物中間処理料金｜木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付
t

【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】

      100ｔ

t

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　産業廃棄物中間処理料金

-

        1

t

金額

　処分費（t）
【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック類　1m以下　】

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

　木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり　

現場発生品処分

        1

規格 単位

t

　処分費対象名称

現場発生品処分

細別名称

　材料構成比率

t

- 1 -

　コンクリート塊受入費

残土等処分

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）　

　

　処分費

発生材種類：木くず　

        2.5

　処分費（t）

　産業廃棄物中間処理料金

％

ｔ

        1

m3殻種別：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　

25-18-A1-0050-0-02

t　処分費（t）

      100

　処分費（t）

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　

　

　



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　廃プラスチック類　1m以下　

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

        1

の価格

　処分費（m3）

含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

      100

となる金額は３千万円を上限とする

t

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

        1.25

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

      100

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

立木・伐開物・伐根物処分費

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

　産業廃棄物中間処理料金

　スキ取り物　ボサ類　

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格

　循環税相当額 廃プラスチック類　

単位

　産業廃棄物中間処理料金

　処分費対象名称

空ｍ３

細別名称

種類：すきとり物　

Ｑ：準備費に

　

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り物　ボサ類　】

Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

m3

25-18-A1-0050-0-02

ｔ



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減

25-18-A1-0050-0-02

労務調整-超過-規制



単価表

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-40号

位

：施工数量＝小規模（標準）：

単-1号

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

［発生土Ⅰ］  

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削

25-18-A1-0050-0-02

名称



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

：施工数量＝小規模（標準）：

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

［残土Ⅰ］  

単-41号

掘削

 

計

単-2号

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

- 2 -

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100

価
格

m3
数

       1

掘削

25-18-A1-0050-0-02

名称



以下：

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

20250728

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

- 3 -

摘要単価

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.0km
単-42号

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

[発生土Ⅰ]  単

ｍ３

規

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

土質：土砂、運搬距離：3.0km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

土砂等運搬
名称



- 4 -

以下：

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

20250728

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

土質：土砂、運搬距離：5.5km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

[残土Ⅰ]  
土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

CB210110

価
格

単-43号

m3

　良好　供用日　】

数

単-4号

       1

25-18-A1-0050-0-02

土砂等運搬

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km

名称



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

残土等処分

計

       1

単

ｍ３

規 【処分費｜　】

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

価

単-44号

格

【処分費｜　】

m3

- 5 -

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  
残土等処分



20250728

規格／条件

1.000-00000020

m2

量

腐植酸種子散布

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-45号

単価

 

計

単-6号

       1

単
規

合の補正＝無：

金額

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位
DX000300
管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

腐植酸種子散布

施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-46号

単価

- 7 -

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規 補足材：無し

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



20250728

ダスト舗装工

規格／条件

1.000-00000020

m2

       1

量
単

式

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

厚4cm
摘要単価

諸雑費（まるめ）
管理費区分 無

 

Z1

       1

単
規

単価

ﾀﾞｽﾄ舗装工
金額

ZS3000004

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 m2

単-47号
建設物価調査会策定

価

WYB00068

格
種類：砕石ﾀﾞｽﾄ、規格：0～2.5mm級、表層安定剤種類：塩化ｶﾙｼｳﾑ、仕上り厚：4cm

単-8号

数

ZZ1

       1

- 8 -

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

単-50号

20250728

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

規格／条件

1.000-00000020

DX211800

WYB00101

量

費用：

単-9号

地方資材単価

単-51号

単

ZKD2950100

基礎ブロック設置工

特殊コンクリート製品（無筋）

D1基礎

管理費区分 無

位

20250728

据付：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

基礎砕石

単価
高2.56m、幅6.48m、安全柵高60cm

管理費区分 無

種類：4連ﾌﾞﾗﾝｺA（W6475×D2720×H2563）、安全柵（W3200×D1620×H600）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

ｍ３

CB221110

 

｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【

基

       1

大型4連ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

基礎砕石

個

       1

同上

D3基礎

単

単-52号
ｍ２

DX211800

規

CB221110

       1.4

金額

基礎ブロック設置工

単-49号

ｍ２

歩掛適用年月

管理費区分 無

       0.78

称

５０㎏／m3

単位

      20

       0.32

ブランコ

管理費区分 無

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

地方資材単価

D2基礎

同上特殊コンクリート製品（無筋）

ZKD2950100

ｍ２

単-48号
建設物価調査会策定

管理費区分 無

価

ｍ３

管理費区分 無

ZKD2950100
管理費区分 無

CB221110

D3基礎
重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２３

格

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

同上

ｍ３

       2

個

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

数

据付：

基礎砕石

D1、D2基礎

       1

       0.25

同上

特殊コンクリート製品（無筋）

25-18-A1-0050-0-02

単-53号

名称

地方資材単価

基

  

       4.8

管理費区分 無



20250728

単-55号

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

枚

量

単-9号

       8

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

t=50mm　1000×2000　黒

数量

1次単価表

 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以
       1.2

種類：4連ﾌﾞﾗﾝｺA（W6475×D2720×H2563）、安全柵（W3200×D1620×H600）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材

- 10 -
 

｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【

基

帯広市見積策定単価

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

WYB00105

単

ｍ３

規

下：

m2

計

金額

単-54号

       4

歩掛適用年月

称

単位

ブランコ

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00106

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

管理費区分 無

価

管理費区分 無

格

帯広市見積策定歩掛

数

単価

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

       1

25-18-A1-0050-0-02

土砂等運搬
名称

  



費用：

単-50号

管理費区分 無

20250728

規格／条件

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

1.000-00000020

DX211800

地方資材単価

量

５０㎏／m3

単

基礎ブロック設置工

管理費区分 無

位

管理費区分 無

20250728
労務調整-超過-規制

数量

       0.03

1次単価表

 

       1.6

摘要

DX211800

単価

単-58号

単-57号

個

管理費区分 無

基礎ブロック設置工

種類：滑り台B（W3450×D2015×H2880）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０

地方資材単価

ｍ３

 

ｍ３

基滑り台

       1

重量１００㎏以下　参考重量２３５０㎏／m3

基礎砕石

個

同上

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２３

単

1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：

ｍ２

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

単-56号

DX211800

D2基礎

規

＝据付：

CB221110

       1

金額

基礎ブロック設置工 1個当り質量＝1000kg＜W≦2000kg：施工区分

ZKD2950100

特殊コンクリート製品（無筋）

       0.38

単-59号

歩掛適用年月

高3.5m、すべり面64cm

単-10号

特殊コンクリート製品（無筋）

称

一回転式滑台設置工
単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

D2基礎

名

ｍ２

       0.55

建設物価調査会策定

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

管理費区分 無

価

管理費区分 無

CB221110

単-60号

格

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

地方資材単価

       1.5

～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

       1

管理費区分 無

ZKD2950300

特殊コンクリート製品（無筋）

WYB00109

個

ZKD2953000

数

据付：

基礎砕石

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

基

D1基礎

D3基礎

  

       3

D1基礎

管理費区分 無

ｋｇ

重量１０００㎏以上　参考重量２３５０㎏／m3



管理費区分 無

20250728

CB210110

規格／条件

1.000-00000020

量

       1

単

下：

位

単価

20250728
労務調整-超過-規制

数量

帯広市見積策定歩掛

1次単価表

 

t=50mm　1000×1000　黒

摘要単価

計

D3基礎
       0.4

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

積級　良好　供用日　】

種類：滑り台B（W3450×D2015×H2880）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【再生骨材｜０

 

枚

基滑り台
単

単-63号

規

       0.57

WYB00113

       1

金額

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-10号

称

単位

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

単価適用年月

名

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石基礎砕石

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

WYB00112

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

価

管理費区分 無

格

土砂等運搬

～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

ｍ３

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工

単-61号

数

ｍ２

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有
り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

m2

- 12 -

単-62号

       1

25-18-A1-0050-0-02

CB221110
名称

  

費用：

帯広市見積策定単価

管理費区分 無



1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

20250728

       0.2

規格／条件

種類：3連低鉄棒（W5400×H900・1000・1100）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディー

1.000-00000020

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

WYB00114

量

土砂等運搬

       4

ｍ２

CB210110

単

管理費区分 無

ゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】
位

単-65号

20250728

据付：

労務調整-超過-規制

数量
3連鉄棒（低）設置工

- 13 -

1次単価表

 

ｍ３

摘要単価

費用：

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

単-64号

計

 

基

       1

鉄棒

特殊コンクリート製品（無筋）

単

B1基礎

DX211800

規

重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２３

下：

積級　良好　供用日　】

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

地方資材単価

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額

基礎ブロック設置工

単-49号

CB221110

単-66号

歩掛適用年月

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

基礎砕石

管理費区分 無

称

       0.19

単位

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

建設物価調査会策定

B1基礎

管理費区分 無

価

ｍ３

格

       1.2

高0.9　1.0　1.1m、幅1.8m×3

５０㎏／m3

個

数

単-11号

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

       1

ZKD2950100

25-18-A1-0050-0-02

名称

基

  

管理費区分 無



単-68号

20250728

規格／条件

1.000-00000020

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

量

土砂等運搬

ZKD2950200

ｍ２
       1

CB210110

単

管理費区分 無

WYB00107

位

       0.16

20250728
労務調整-超過-規制

数量

単-69号

1次単価表

ｼｰｿｰ

 

ｍ３

摘要単価

費用：

３５０㎏／m3

A1基礎

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

単-67号

計

 

基

- 14 -

       1

重量５００㎏以上１０００㎏以下　参考重量２特殊コンクリート製品（無筋）

単

ｼｰｿｰ設置工

DX211800

規

下：

積級　良好　供用日　】

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

＝据付：

地方資材単価

A1基礎

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額

０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

高0.63m、長3.0m

基礎ブロック設置工

CB221110

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

歩掛適用年月

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

基礎砕石

管理費区分 無

称

単位

       0.24

単価

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

建設物価調査会策定

単-70号

管理費区分 無

価

ｍ３

格

       1

種類：ｼｰｿｰ（W3000×D350×H630）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１

個

数

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

基

  

管理費区分 無



       0.33

単-68号

20250728

規格／条件

1.000-00000020

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

単-71号

量

土砂等運搬

ZKD2950200

ｍ２

CB210110

単

管理費区分 無

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ｍ３

摘要単価

費用：

３５０㎏／m3

W1950×D950×H1880

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以

計

ｸﾗｲﾑ遊具A設置工

 

基

単-13号

       1

重量５００㎏以上１０００㎏以下　参考重量２特殊コンクリート製品（無筋）

単

B1基礎

WYB00118

DX211800

規

下：

積級　良好　供用日　】

ｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（

＝据付：

地方資材単価

       2

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額

ｸﾗｲﾑ遊具

基礎ブロック設置工

｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

CB221110

帯広市見積策定歩掛
1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

種類：ｸﾗｲﾑ遊具A（W1950×D950×1880）【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

歩掛適用年月

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

基礎砕石

管理費区分 無

称

単位

       0.64

単価

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単-72号

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

B1基礎

管理費区分 無

価

ｍ３

格

単-73号

個

数

【再生骨材｜０～８０ｍｍ　】

       1

25-18-A1-0050-0-02

       2

名称

基

  

管理費区分 無



CB210030

単-74号

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価

- 16 -

格

m3
数

       1

床掘り

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



単-75号

CB210410

20250728

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

25-18-A1-0050-0-02

単-15号

名称

  



CB210030

単-76号

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

単-16号

格

m3
数

       1

床掘り

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



CB210410

20250728

規格／条件

1.000-00000020

単-77号

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-17号

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

土質：土砂

- 19 -

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



20250728

規格／条件

構造物区分：鉄筋構造物

1.000-00000020

単-78号

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単-18号

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

コンクリート構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施

単価適用年月

名

価

- 20 -

格

m3

構造物とりこわし

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

単-79号

量
単

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝撤去(仮

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

据付)：
DX211800

 

計

基礎ブロック設置工

       1

単
規

金額

- 21 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価

単-19号

格
基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

個

DX211800

- 22 -
 

計

単-20号

基礎ブロック設置工

       1
撤去(仮据付)：

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

単-80号

価
格
基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量
単

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

位

単-21号

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-81号

摘要単価

単価

個

DX211800

 

計

基礎ブロック設置工

       1
撤去(仮据付)：

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価
格
基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

数

       1

1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



20250728
単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-82号

単価

単価

個

DX211800

 

計

基礎ブロック設置工

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無個

単価適用年月

名

価
格

＝撤去(仮据付)：

基礎ﾌﾞﾛｯｸ区分：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
数

- 24 -

       1

25-18-A1-0050-0-02

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分
名称

  



20250728
単-23号

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

殻種別：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、運搬距離：5.7km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイ

 

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

単-83号

ヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



       2.5

20250728
単-24号

規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
殻種別：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

摘要単価

単価

- 26 -
 

計

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

単-84号

価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

       1

処分費（t）

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



20250728
単-25号

規格／条件

1.000-00000020

t

量

- 27 -

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-85号

単価

種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）、運搬距離：7.0km以下

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

単-86号

       1

単
規

現場発生品運搬

計

金額

有＝7.0km以下：

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



20250728
単-26号

有＝9.0km以下：

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

現場発生品運搬

計

金額

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

種類：木くず、運搬距離：9.0km以下

単-87号

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

単-88号

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  

- 28 -



20250728
単-27号

規格／条件

1.000-00000020

t
有＝5.0km以下：

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-89号

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

       1

単
規

現場発生品運搬

計

金額

t

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1 単-90号

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

- 29 -

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数
種類：金属くず、運搬距離：5.0km以下        1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



20250728
単-28号

有＝9.0km以下：

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：
管理費区分 無

単価

 

       1 単-91号

単
種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、運搬距離：9.0km以下規

現場発生品運搬

計

金額

t

t

単-92号

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

       1

管理費区分 無

CB010420

単価適用年月

名

- 30 -

価
格

現場発生品及び支給品運搬

現場発生品及び支給品積込・荷卸

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



単-29号
20250728

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

20250728

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロッ

       1

- 31 -

単
規

単-93号

金額

t

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052
ク　】

価
格

管理費区分 T

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）【コンクリート塊受入費｜無筋　大型ブロック　】
数

       1

処分費（t）

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



- 32 -

20250728

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

20250728

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

料等付着物あり　

摘要単価

地方資材単価

単価

 

       1

単
規

【産業廃棄物中間処理料金｜木くず類　木く

単-94号

計

発生材種類：木くず【産業廃棄物中間処理料金｜木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり　】

金額

t

歩掛適用年月

称

単位

       1

単価適用年月

名

WB020052

価
格

単-30号

管理費区分 T

循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・塗産業廃棄物中間処理料金
管理費区分 T
ZKD5605500

数

       1

処分費（t）
ず 防腐剤・塗料等付着物あり　】

25-18-A1-0050-0-02

名称

  

ｔ



【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック

20250728

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

循環税相当額 廃プラスチック類　

20250728

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-31号

地方資材単価

単価

 

       1

単
規

単-95号

計

金額

t

歩掛適用年月

ZKD5652800

称

単位

       1

単価適用年月

名

WB020052

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ【産業廃棄物中間処理料金｜廃プラスチック類　1m以下　】

- 33 -

価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

類　1m以下　】

管理費区分 T

数

       1

処分費（t）

25-18-A1-0050-0-02

名称

  

ｔ



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-32号

 

基

ｼｰｿｰ撤去工

       1

単
規

- 34 -

単-96号

金額

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

WYB00022

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格
種類：ｼｰｿｰ

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

基

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

ｸﾗｲﾑ遊具撤去工

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 
種類：ｸﾗｲﾑ遊具

摘要

- 35 -

単価

単価

WYB00091

 

基

       1

単
規

単-97号

金額

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

単-33号

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

基

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 
種類：4連ﾌﾞﾗﾝｺ

摘要単価

単価

 

基

       1

単
規

単-98号

金額

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00126

単-34号

価
格

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

基

  

4連ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要

単-35号

単価

種類：滑り台b

単価

WYB00129

 

基

       1

単
規

金額

帯広市見積策定歩掛

滑り台b撤去工

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

- 37 -

数

       1

単-99号

25-18-A1-0050-0-02

名称

基

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

3連低・中鉄棒撤去工

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要

単-36号

単価
WYB00123

単価

 

基

       1

単
規

金額

単-100号

- 38 -

帯広市見積策定歩掛

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

種類：3連低・中鉄棒 価
格

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

基

  



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

- 39 -

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

単価

人日

 

計

       1

単
規 種類：交通誘導警備員A

金額

単-101号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-37号

価
格

数
人日

       1

25-18-A1-0050-0-02

交通誘導警備員

名称

  

WB010211



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

種類：すきとり物、運搬距離：9.5km以下
単

規

立木・伐開物・伐根物運搬費

金額

単-102号

t

- 40 -

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好： 管理費区分 無

単価適用年月

名

単-38号

価
格

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  

DX090800



       1.25

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

WB020051

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-39号

単価

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り

 

計

単

処分費（m3）

規

単-103号

立木・伐開物・伐根物処分費

金額

t

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

m3

価
格

管理費区分 T物　ボサ類　】

- 41 -

数
種類：すきとり物【産業廃棄物一般廃棄物処理料金｜スキ取り物　ボサ類　】        1

25-18-A1-0050-0-02

名称

  



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

- 42 -

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

 

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

単-40号

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

　　軽油

標準単価

掘削

 

標準単価

- 43 -

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

単-41号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

M000202015

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 3.0km以下

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

単-42号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

- 44 -

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

単-43号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

- 45 -



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

CB210560

単価

単
位

ｍ３

- 46 -

20250728
労務調整-超過-規制

 

摘要

管理費区分 T
Y007600000-015

標準単価

 

標準単価

単

　　処分費

規

構成比率

単-44号
参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

　材料構成比率

価
格

％

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

残土等処分



ZZ1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

DX000300

腐植酸種子散布

単

ZS3000004

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

       1

単

単-45号

規

- 47 -

金額
　材工共

250m2未満 無

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

Z1

格

       1

腐植酸種子散布

QAE9061200

数

ｍ２

計

       1

25-18-A1-0050-0-02

式

名称

管理費区分 無



％

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

ブレード幅３．１ｍ

単価

　労務構成比率

単

　　第２次）］
M000701015

刊行物単価

位

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　　第２次）］

　材料構成比率

CB410010

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　割増対象賃金比0.828

　　軽油

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単

単-46号

M000801009

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

％

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

R0125

価

- 48 -

管理費区分 無

格

不陸整正

Z006702002

R0114

％

刊行物単価

無し 全ての費用
数

R0102

       1

　ミニローリー渡し

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

管理費区分 無
　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

R0101



- 49 -

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

単価

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

 

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
刊行物単価

CB410010

標準単価

％

 

ｍ２
単

単-46号

規

構成比率
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

不陸整正

無し 全ての費用
数

       1

25-18-A1-0050-0-02

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]
名称

L001060003



Z1

管理費区分 無

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

諸雑費（まるめ）

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

ZZ1

単
位

帯広市見積策定単価

WYB00068

砕石ﾀﾞｽﾄ

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

       5.08

摘要単価

WYB00069

特殊作業員

計

     100

 

単-104号

参考資料（1）

ｍ３

kg

施工幅員＝2.5m未満：

式

単

CB210510

単-47号

表層安定剤

規

ﾀﾞｽﾄ舗装工

       0.17

金額

二省労務単価

刊行物単価

       0.16

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm

R0101

Z1

称

単位

人

単価

管理費区分 無

     120

単価適用年月

名 m2

Z1
路体（築堤）盛土

管理費区分 無

価

ZS3000004

R0102

WYB00070

       1

- 50 -

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

       4

人

二省労務単価

数

m3

25-18-A1-0050-0-02

管理費区分 無

名称

厚4cm

塩化ｶﾙｼｳﾑ

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

20250728

WYB00104

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

量

Z1

       1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

単価

帯広市見積策定単価

       0.52

式

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

計

4連ﾌﾞﾗﾝｺA

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

WYB00101

ZZ1

帯広市見積策定単価

諸雑費（まるめ）

単
規

WYB00103

       1

金額

大型4連ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

二省労務単価

W3200×D1620×H600(4組ｾｯﾄ)

単-48号

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

基

Z1

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

基

人

二省労務単価

4連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵

数

W6475×D2720×H2563

       1

25-18-A1-0050-0-02

       1.56

名称

高2.56m、幅6.48m、安全柵高60cm

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

       0.1

位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

- 52 -
 

参考資料（1）

       0.3

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付規

計

　割増対象賃金比0.775

D1、D2基礎

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

単-49号

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

25-18-A1-0050-0-02

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単
200kg＜W≦500kg 据付 位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

単-50号

 

参考資料（1）

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価       0.2

- 53 -

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

       0.2

基礎ブロック設置工
D3基礎

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

25-18-A1-0050-0-02

名称

       0.6
管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

D1基礎

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石
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単-51号

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量
D2基礎

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価
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標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

単-52号

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

単-53号

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

- 56 -

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

D3基礎

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

単-54号

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】
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数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

- 58 -

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

　割増対象賃金比0.828

 

計

参考資料（1）

単
規

金額

二省労務単価       0.2

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工 m2

単-55号

価

WYB00105

格

人

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

帯広市見積策定歩掛

R0102



Z1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

帯広市見積策定単価

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WYB00109

       0.4

特殊作業員

WYB00110

 

参考資料（1）

基

- 59 -

単
規

W3450×D2015×H2880

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

       1.2

二省労務単価

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

高3.5m、すべり面64cm

単価適用年月

名

基

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

単-56号

二省労務単価

数

単価

一回転式滑台設置工

       1

25-18-A1-0050-0-02

滑り台B

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

Z1

普通作業員

L001130004

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

単-57号

D1基礎

 

参考資料（1）
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      10

単
規

       0.5

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

称

単位

ZZ1

人

       0.5

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価       1.5

数

単価

1000kg＜W≦2000kg 据付

25-18-A1-0050-0-02

名称

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

普通作業員

単

       0.1

位

20250728
労務調整-超過-規制

計

数量
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摘要単価

個

単-58号

 

式

参考資料（1）

       0.3

W≦100kg 据付       10

単価

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

人

基礎ブロック設置工
D3基礎

土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

25-18-A1-0050-0-02

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

D1基礎

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

単-59号

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

管理費区分 無

- 62 -

R0101



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単-60号

量
D2基礎

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

- 63 -

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％
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単-61号

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

D3基礎

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



単-62号

　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

- 65 -

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称



単-63号
20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

WYB00112

　割増対象賃金比0.828

 

計

参考資料（1）

単
規

金額

二省労務単価

- 66 -

       0.2

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ設置工 m2

価
格

人

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

帯広市見積策定歩掛

R0102



Z1

3連鉄棒（低）設置工

単-64号
20250728

高0.9　1.0　1.1m、幅1.8m×3

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単

       0.1

位

帯広市見積策定単価

20250728
労務調整-超過-規制

WYB00115

数量

 

摘要単価

- 67 -

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

       0.3

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

WYB00114

二省労務単価

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

W5400×H900・1000・1100

名

基

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

3連低鉄棒

二省労務単価

数

単価

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

管理費区分 無



％

単-65号

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

B1基礎

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



単-66号

　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

- 69 -

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称



Z1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

単-67号

量

Z1

- 70 -

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

帯広市見積策定単価

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

ｼｰｿｰ

       0.39

特殊作業員

 

参考資料（1）

基ｼｰｿｰ設置工
単

WYB00107

規

       0.13

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

建設物価調査会策定

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

W3000×D350×H630

単価適用年月

名

基

式

管理費区分 無

価

WYB00108

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

ZS3000004

人

二省労務単価

数

単価

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

高0.63m、長3.0m

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

単-68号

500kg＜W≦1000kg 据付 量

Z1

普通作業員

A1基礎 単
位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       0.33

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

- 71 -

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価       0.33
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

       1

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

25-18-A1-0050-0-02

名称

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単-69号

量

単価

A1基礎

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

- 72 -
 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単

- 73 -

位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

単-70号

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称



ｸﾗｲﾑ遊具A設置工

Z1

20250728

W1950×D950×H1880

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

帯広市見積策定単価

20250728
労務調整-超過-規制

数量

WYB00118

 

単-71号

摘要単価
特殊作業員

       2.5

ｸﾗｲﾑ遊具A

 

参考資料（1）

基
単

規

計

       1

金額

WYB00119

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZZ1

人

       1.3
管理費区分 無

単価適用年月

名

基

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格
W1950×D950×H1880

ZS3000004

人

二省労務単価

数

単価

       1

25-18-A1-0050-0-02

- 74 -

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250728

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

位

Z006702002

　　普通作業員

％

20250728
労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

単-72号

摘要

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　再生骨材

　　特殊作業員

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

- 75 -

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD2058000

B1基礎

刊行物単価

０～８０ｍｍ

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

地方資材単価

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

- 76 -

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

単-73号

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称



％

20250728

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728

　　軽油

- 77 -

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価

単-74号

格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

単-75号 CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

- 78 -

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



％

20250728

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

単-76号

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

- 79 -

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

規格／条件

1.000-00000020

R0102

　2号

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 80 -

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

単-77号

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

R0101



ZZ1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

Q001611007

 

参考資料（1）

- 81 -

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

価

Z1

格

単-78号

       1

数

計

       1

25-18-A1-0050-0-02

式

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

普通作業員

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

個

単-79号

 

式

参考資料（1）

       0.15

      10

単価

単
W≦100kg 撤去(仮据付)規

　割増対象賃金比0.775
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

- 82 -

DX211800

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

25-18-A1-0050-0-02

       0.05

名称

管理費区分 無



R0125

       0.05

Z1

20250728

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

- 83 -

量

Z1

普通作業員

単
位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

100kg＜W≦200kg 撤去(仮据付)

       0.15

      10

単

単-80号

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

25-18-A1-0050-0-02

       0.05

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

L001120001

200kg＜W≦500kg 撤去(仮据付)

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

       0.1

位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

- 84 -
 

参考資料（1）

       0.3

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

計

　割増対象賃金比0.775

単-81号

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

25-18-A1-0050-0-02

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

20250728

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       0.5

普通作業員

単
位

20250728

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

規

       0.165

計

　割増対象賃金比0.775

単-82号

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

- 85 -

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

500kg＜W≦1000kg 撤去(仮据付)

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価

       0.165

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

25-18-A1-0050-0-02

名称

管理費区分 無



　ミニローリー渡し

20250728

規格／条件

1.000-00000020

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

20250728
労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

単-83号

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

- 86 -

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

- 87 -

単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

単-84号

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
有筋　３０ｃｍ程度の大きさ ZKD4004000

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

     100

25-18-A1-0050-0-02

名称

処分費（t）



％

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 7.0km以下

　材料構成比率

標準単価

 
- 88 -

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

単-85号

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

単-86号

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

- 89 -

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 9.0km以下

 

単-87号

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

- 90 -

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

単-88号

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

- 91 -

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



％

- 92 -

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

単-89号

現場発生品及び支給品運搬

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

単-90号

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

- 93 -

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB010410

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 9.0km以下

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単

- 94 -

規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

単-91号

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

R0101



％

　割増対象賃金比0.769

20250728

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

現場発生品及び支給品積込・荷卸

単価適用年月

名

％

単-92号

　　トラック［クレーン装置付］

価

- 95 -

格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

CB010420

R0101



20250728

- 96 -

規格／条件

1.000-00000020

量

ZKD4003000

単
位

20250728

単-93号

労務調整-超過-規制

数量

 

無筋　大型ブロック
摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

     100

25-18-A1-0050-0-02

名称

処分費（t）



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

- 97 -

     100

 

計

参考資料（1）
単-94号

ｔ

単
規

ZKD5605400
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あり

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

　
産業廃棄物中間処理料金

     100

25-18-A1-0050-0-02

名称

処分費（t）



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728

単-95号

労務調整-超過-規制

廃プラスチック類　1m以下　
数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

- 98 -

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T
ZKD5652000

数

産業廃棄物中間処理料金

     100

25-18-A1-0050-0-02

名称

処分費（t）



Z1

20250728
WYB00022

規格／条件

1.000-00000020

量

       0.5

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

20250728

WYB00077

労務調整-超過-規制

数量

 

機械運転費

摘要単価
特殊作業員

 

式

参考資料（1）

基
単

切断機（発電機含む）

規

       0.5

計

単-105号

       1

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

ｼｰｿｰ撤去工

R0101

       1

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

する。

名

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

損料

人

- 99 -

二省労務単価

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

数

単価

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

帯広市見積策定歩掛

単-96号

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無



Z1
トラック［クレーン装置付］

ZS8000004

20250728

機械運転費

諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

式

1.000-00000020

量

WYB00092

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

交替制による割増し＝交替制を適用しない：異

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単価

単

単-106号

位

管理費区分 無

常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正

20250728

単-97号

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要

補正＝良好：供用日当り運転時間＝4.7時間：

ZZ1

単価

切断機（発電機含む）

M000302013

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

       1

単
規

ド＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品        4

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

金額

WYB00091

二省労務単価

       3

歩掛適用年月

R0101

＝しない：運転日当り運転時間＝5.8時間≫

管理費区分 無

称

       1

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名 ｸﾗｲﾑ遊具撤去工

刊行物単価
管理費区分 無

価

式

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

- 100 -

ｔ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコー

人

損料

計

二省労務単価

数

       1

       1

する。

25-18-A1-0050-0-02

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



Z1
トラック［クレーン装置付］

ZS8000004

20250728

機械運転費

諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

式

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

交替制による割増し＝交替制を適用しない：異

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

WYB00126

単価

単
位

管理費区分 無

常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要

補正＝良好：供用日当り運転時間＝4.7時間：

ZZ1

単価

切断機（発電機含む）

4連ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工

M000302013

       2

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

単-107号

単-98号

WYB00127

単
規

ド＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品        4

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

金額

- 101 -

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

＝しない：運転日当り運転時間＝5.8時間≫

管理費区分 無

称

       1

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

刊行物単価
管理費区分 無

価

式

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

ｔ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコー

人

損料

計

二省労務単価

数

       1

       1

する。

25-18-A1-0050-0-02

       2

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



Z1
トラック［クレーン装置付］

20250728

機械運転費 WYB00130

規格／条件

式

1.000-00000020

量

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

交替制による割増し＝交替制を適用しない：異

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

- 102 -

単
位

管理費区分 無

常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正

20250728

単-99号

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要

する。

補正＝良好：供用日当り運転時間＝4.7時間：

単価

切断機（発電機含む）

単価

単-108号

M000302013

滑り台b撤去工

機械運転費　損料 WYB00132

特殊作業員

 

参考資料（1）

基

       1

単
規

ド＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品        4

金額

二省労務単価

単-109号

歩掛適用年月

R0101

＝しない：運転日当り運転時間＝5.8時間≫

管理費区分 無

称

       1

単位

電動ﾋﾟｯｸ

人

計

管理費区分 無

式

単価適用年月

名

       1

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出諸雑費（率＋まるめ）

刊行物単価
管理費区分 無

価

式

R0102
Z1

　割増対象賃金比0.828

格

WYB00129

管理費区分 無
ZS8000004

ｔ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコー

人

損料

ZZ1

二省労務単価

数

       1

       1

25-18-A1-0050-0-02

       2

名称

帯広市見積策定歩掛

管理費区分 無



Z1

3連低・中鉄棒撤去工

20250728

規格／条件

1.000-00000020

単-100号

量

       0.5

　割増対象賃金比0.769

普通作業員

単
位

WYB00123

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

機械運転費

摘要単価

単-110号

特殊作業員

 

式

参考資料（1）

基
単

切断機（発電機含む）

規

       0.5

計

       1

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

       1

称

単位

ZS8000004

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

する。

名

式

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

損料

WYB00124

人

二省労務単価

3%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出

- 103 -

数

単価

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

帯広市見積策定歩掛

諸雑費（率＋まるめ）

管理費区分 無



ZZ1

20250728

規格／条件

1.000-00000020

WB010211単-101号

量
単

ZS3000004

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

交通誘導警備員Ａ
摘要単価

交通誘導警備員Ａ

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

R0803
金額

二省労務単価

- 104 -

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比0.860

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

25-18-A1-0050-0-02

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

20250728
単-102号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単価

DX023000

 

参考資料（1）
DX090800

：

      10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

- 105 -

単
規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好

金額

       4.5

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

価

Z1

格

       1

単-111号

数

計

時間

25-18-A1-0050-0-02

式

名称

ｔ

管理費区分 無

９．５ｋｍ以下 良好



単-103号
20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

- 106 -

 

摘要単価

単価

WB020051

     100

スキ取り物　ボサ類　

 

計

参考資料（1）

単
規

空ｍ３

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

ZKD5831600

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

m3
数

処分費（m3）

     100

25-18-A1-0050-0-02

名称



参考資料（2）（施工パッケージ）

％

単-104号

　割増対象賃金比0.769

20250728
CB210510

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

R0102

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

20250728

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

Z006702002

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

　材料構成比率

　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 路体（築堤）盛土

％

価2.5m未満

L001070002

格

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

％

刊行物単価

数

- 107 -

       1

25-18-A1-0050-0-02

二省労務単価

名称

R0101



単-105号
20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

参考資料（2）

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

WYB00077

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単
規

金額

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

- 108 -

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

価

日
WYB00078

格

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

機械運転費



単-106号
20250728

規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00093

単

参考資料（2）

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

- 109 -

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単
規

金額

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

価

日

格

数

WYB00092

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

機械運転費



単-107号
20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

参考資料（2）

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単
規

WYB00128

- 110 -

金額

損料

WYB00127

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

価

日

格

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

機械運転費



WYB00130単-108号
20250728

規格／条件

1.000-00000020

WYB00131

量
単

参考資料（2）

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

式

 

計

切断機（発電機含む）

       1

単
規

金額

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

- 111 -

価

日

格

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

機械運転費



単-109号

- 112 -

20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

参考資料（2）

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

WYB00133

式

 

計

       1

単

損料

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

機械運転費　損料

単価適用年月

名

価

日

格

WYB00132

電動ﾋﾟｯｸ
数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称



20250728

規格／条件

1.000-00000020

量
単

参考資料（2）

位

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

式

- 113 -
 

計

切断機（発電機含む）

       1

単
規

金額

WYB00124

損料

歩掛適用年月

レシプロソー・発電機

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名
損料

価

日

格

単-110号

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

機械運転費

WYB00125



Z1

管理費区分 無

20250728
DX023000

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

Z1

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

20250728
労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

Z010020102

時間

計

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.793

 

ダンプトラック運転

ZZ1

      9.8
Ｌ

諸雑費（まるめ）

単

１０ｔ積級　良好

規

       1

金額

二省労務単価

刊行物単価

- 114 -

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

M000301005

単-111号

人
       0.17

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

25-18-A1-0050-0-02

名称

管理費区分 無



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

公園施設更新工事（和光児童公園）

コード

処分費

単価

登録単価

Y007600000-015

工事名

2025

- 1 -

備考

 7

25-18-A1-0050-0-02

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位

25-18-A1-0050-0-02



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

        0.2
WB824010

（木材）

（コンクリート）

金額

単-78号

解体費計

構造物とりこわし

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位

解体費計

解体費計

費用区分

解体費

（木材）

（コンクリート）

解体費

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

解体費

解体費計

25-18-A1-0050-0-02

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

CB010410

t

単-84号

（木材）

金額

t

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

        0.2

WB020052

処分費計

CB010410

運搬費計

名称

（アスファルト）

t

CB227010

        0.5

- 1 -

運搬費

t

単価規格／条件

（コンクリート）

運搬費計

運搬費計

有り

運搬費

摘要

 

（コンクリート）

現場発生品及び支給品運搬

        4.92

単-93号

単位

（アスファルト）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

費用区分

殻運搬

（木材）

（コンクリート）

単-85号現場発生品及び支給品運搬

（コンクリート）
処分費

単-83号

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 9.0km以下

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 7.0km以下

運搬費

        4.92

WB020052
処分費（t）

25-18-A1-0050-0-02

ｍ３

        0.004

数量

単-87号



（木材）
処分費

（木材）

WB020052

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

循環税相当額計

名称

        0.004

（コンクリート）

単価規格／条件
処分費

（アスファルト）

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

循環税相当額

単-94号

循環税相当額

処分費計

処分費計

処分費（t）

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

t

循環税相当額

25-18-A1-0050-0-02

数量



集計リスト（機械損料）

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

         3.181

工事区分

刊行物単価

策型（第２次）］

補正有り

機械損料

ーゼル］

供用日

ダンプトラック［オンロード・ディ

ロードローラ［マカダム・排ガス対

         1.356

単位規格

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［後方超小

ブレード幅３．１ｍ

MM000001

グリーン

M000202096

数量 金額

         0.695

         0.471

補正有り

刊行物単価

供用日

         1.38

単価

M000701015

供用日

その他（機械）

M000301005

補正有り

策型（第２次）］

トラック［クレーン装置付］

４ｔ積級

 

モータグレーダ［土工用・排ガス対

供用日

補正有り

         0.155
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

グリーン

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

供用日
旋回型］

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

質量６０～８０ｋｇ

公園緑地整備･改修

補正有り

M000202015

M000301002

コード

１０ｔ積級

刊行物単価

         0.161

ランマ

補正有り

M000806001

補正有り

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

供用日

式

- 1 -

M000801009

         0.062

補正有り

摘要

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

         1

ーゼル］

グリーン

25-18-A1-0050-0-02

供用日

M000302010



刊行物単価

工事区分
機械損料

ーゼル］

単位規格 数量 金額

９ｔ
時間

単価

１０ｔ積級

 

トラック［クレーン装置付］

補正有り

         0.719

ダンプトラック［オンロード・ディ

当　初工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

公園緑地整備･改修

コード

刊行物単価

補正有り

公園施設更新工事（和光児童公園）

M000301005

名称

        12

摘要
M000302013

時間

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

25-18-A1-0050-0-02



集計リスト（賃料）

         0.224

刊行物単価

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

工事区分

日

渡し

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

L001120001

単位規格

L001010007

刊行物単価

         0.158
日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

適用 リース置場渡し

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型

バックホウ（クローラ）［標準］

刊行物単価

数量 金額
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

単価

         0.571

日

賃料

］

 

補正有り

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

し

当　初

L001070002

補正有り

工事名
集計区分

L001060003

ブ型］

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

公園緑地整備･改修

刊行物単価

補正有り
         0.113

コード

刊行物単価

補正有り

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡
補正有り

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称

集計リスト（賃料）

         0.05

- 1 -

１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

摘要
運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

日L001130004

４．９ｔ吊　リース置場渡し

し

日

25-18-A1-0050-0-02

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場



集計リスト（労務）

R0102

R0101

工事区分

交通誘導警備員Ａ

         1

　割増対象賃金比0.860

その他（労務）

単位規格
人

数量 金額

　割増対象賃金比0.775

補正有り

R0803

人

土木一般世話役

         0.763

RR000001

         1

単価

R0125

運転手（一般） 　割増対象賃金比0.793

補正有り

R0115

運転手（特殊）

 

人

補正有り

二省労務単価

特殊作業員

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

R0114
コード

二省労務単価

補正有り

補正有り

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称

        10.105
人

- 1 -

　割増対象賃金比0.778

人

摘要

　割増対象賃金比0.769

集計リスト（労務）

普通作業員

        23.924

人

　割増対象賃金比0.828

         0.728

25-18-A1-0050-0-02

         3.91



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３

        10

単位規格 数量 金額単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費

公園緑地整備･改修

コード
材料

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称

- 1 -

Y007600000-015
摘要

25-18-A1-0050-0-02



刊行物単価

重量５００㎏以上１０００㎏以下　参考重量

ZKD2950300

工事区分

ｍ３

         1
重量１００㎏以上５００㎏以下　参考重量２

単位規格

ガソリン

ZS3000004

Ｌ

         3.573

数量 金額

         0.88

m3

地方資材単価

刊行物単価

Z006704001

ZKD2953000

02　2号

再生骨材

単価

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

 

         0.015

その他（材料）

集計リスト（材料）

ZKD2950200

ZKD2058000

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

諸雑費（まるめ）
       151.984

重量１０００㎏以上　参考重量２３５０㎏／

公園緑地整備･改修

地方資材単価

ｍ３

特殊コンクリート製品（無筋）

地方資材単価

３５０㎏／m3

コード

ZZ000001

材料

Z006702002

公園施設更新工事（和光児童公園）

ｋｇ

名称

特殊コンクリート製品（無筋）

         0.55

式

特殊コンクリート製品（無筋）

摘要

         1

ZKD2950100

０～８０ｍｍ

重量１００㎏以下　参考重量２３５０㎏／m3

地方資材単価

         1.92

         6.624

２３５０㎏／m3

25-18-A1-0050-0-02

特殊コンクリート製品（無筋）

軽油 Ｌ

ｍ３

　ミニローリー渡し

式

ｍ３



         0.716

工事区分

刊行物単価

         0.5

ｔ

式

         1

         0.08

コンクリート塊受入費

単位

ZKD5831600

規格

ZKD5652000

数量 金額

- 3 -

産業廃棄物中間処理料金

         0.002

ZKD5652800

１０ｔ積級　良好

ZKD5605400

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

単価

塗料等付着物あり　

木くず類　木くず 防腐剤・塗料等付着物あ

ｔ

 

ｔ

スキ取り物　ボサ類　

無筋　大型ブロック

廃プラスチック類　1m以下　

         4.92

集計リスト（材料）

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

         2

当　初

タイヤ損耗費

工事名
集計区分

地方資材単価

産業廃棄物中間処理料金

時間

公園緑地整備･改修

コンクリート塊受入費

地方資材単価

循環税相当額 廃プラスチック類　

循環税相当額　木くず類　木くず 防腐剤・

地方資材単価

コード

Z010020102

産業廃棄物中間処理料金

材料

ZKD5605500

地方資材単価
         0.08

産業廃棄物中間処理料金

諸雑費（率＋まるめ）

地方資材単価

空ｍ３

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称

ZKD4003000

ｔ

摘要

         0.003

り　

地方資材単価

ZS8000004

ｔ

ｔ

ZKD4004000

25-18-A1-0050-0-02

地方資材単価



- 4 -

工事区分

単位規格 数量 金額単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード
材料

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称 摘要

25-18-A1-0050-0-02



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

工事区分

　材工共

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

         0.199

単位規格
QAE9061200

数量 金額
腐植酸種子散布

集計リスト（市場単価）

単価

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

 

補正有りQ001611007

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード
ｍ２

刊行物単価

        9.998

補正有り

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称
市場単価

- 1 -

ｍ３

摘要

25-18-A1-0050-0-02



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

25-18-A1-0050-0-02

諸雑費



工事区分

帯広市見積策定単価

W3200×D1620×H600(4組ｾｯﾄ)

t=50mm　1000×2000　黒

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

滑り台B

帯広市見積策定単価

         1

帯広市見積策定単価

単位規格

ｼｰｿｰ

数量 金額
m3

帯広市見積策定単価

         4

その他

4連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵

         1

単価

t=50mm　1000×1000　黒

帯広市見積策定単価

基

       237.6

 

         1

W5400×H900・1000・1100

W3000×D350×H630

         1

W3450×D2015×H2880

帯広市見積策定単価

基

枚

W6475×D2720×H2563

当　初工事名
集計区分

- 2 -

kg

基

公園緑地整備･改修

4連ﾌﾞﾗﾝｺA

3連低鉄棒

         1

帯広市見積策定単価

帯広市見積策定単価

コード

刊行物単価

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称

塩化ｶﾙｼｳﾑ

集計リスト（その他）

摘要

        10.058

砕石ﾀﾞｽﾄ

基

基

枚

表層安定剤

         1
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ

25-18-A1-0050-0-02

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ　粒径0～2.5mm



日

工事区分

帯広市見積策定単価

         1

レシプロソー・発電機

レシプロソー・発電機

         1

損料

損料

単位規格

日

数量 金額

- 3 -

損料

損料

その他

         1

単価

日

 

         1

レシプロソー・発電機

日

当　初工事名
集計区分

W1950×D950×H1880

公園緑地整備･改修

基
コード

公園施設更新工事（和光児童公園）

名称

レシプロソー・発電機

集計リスト（その他）

摘要

レシプロソー・発電機

         1

日

損料

日

ｸﾗｲﾑ遊具A

         1

         1

25-18-A1-0050-0-02

損料



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象

【産業廃棄物一般廃棄物処理料金

管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を 管理費区分 Ｔ:処分費等対象

        0.2

管理費区分 ７

公園緑地整備･改修

発生材種類：基礎ﾌﾞﾛｯｸ（無筋）

発生材種類：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
        0.004

工事名

３０ｃｍ程度の大きさ　】

管理費区分 Ｔ

｜スキ取り物　ボサ類　】

【産業廃棄物中間処理料金｜木く

立木・伐開物・伐根物処分費

大型ブロック　】

t

工事区分
数量

現場発生品処分

種類：すきとり物

集計リスト（管理費区分別）

 

残土等処分

単位

公園施設更新工事（和光児童公園）

管理費区分 ５

【コンクリート塊受入費｜無筋　

t

        0.08

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

【コンクリート塊受入費｜有筋　

t

現場発生品処分

管理費区分 １

発生材種類：木くず

ラスチック類　1m以下　】

【処分費｜　】

        4.92

現場発生品処分

管理費区分 ２

殻種別：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

【産業廃棄物中間処理料金｜廃プ

当初

ず類　木くず 防腐剤・塗料等付

凡　例

t

殻処分

        1.6

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分
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令和 7 年度施行

都　市　環　境　部　み　ど　り　の　課

公 園 施 設 更 新 工 事 （ き ぼ う 第 2 児 童 公 園 ほ か ）
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施設名称 数量
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立面図
S=1/40

設置上の注意

・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。

・JPFA-SP-S:2024に準拠した製品とする。

・おおむね6才～12才を対象とする。

・（一社）日本公園施設業協会の団体加入する

　公園施設団体賠償責任保険制度を適用する。
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施設詳細図(クライム遊具B)

A=0.49m2

A=0.25m2

Ｋスクエアポスト            異形□130アルミ押出形材 合成樹脂焼付塗装（ブラウン）

                            マルチジョイントシステム

ロッククライムウォール      t19HPEパネル（ベージュ）

                            クライムホールド：ポリエステル樹脂成形品（セーフティワイヤー入り）

                            φ60.5/φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン）

ホールクライムウォール      t19HPEパネル（ブルー）

                            φ60.5/φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン）

ネットクライムウォール      φ16ザイルロープ

                            φ60.5鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン）

ウッドステップウォール      リサイクル木材（148x28）

                            φ20ザイルロープ

                            φ60.5鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン）

葉っぱステップ              アルミ鋳物 合成樹脂焼付塗装（グリーン）

                            φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂焼付塗装（ダークブラウン）
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平面図 S=1:25

正面図 S=1:25

G.L

F1基礎×4ヶ

F1 F1

面積＝2.56m2
切深0.70m

①（床掘り線）

F1 F1

公 園 名

工 事 名

図 面 名

年 度

図面番号

令 和 　   年 　 　 月

（ 株 ） 帯 広 土 木 設 計

11

縮 尺

北   海   道   帯   広   市

令 和 　 年 度

設 計 年 月

設 計 者 名

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

7

2 

きぼう第2児童公園

遊戯施設基礎撤去詳細図

遊 戯 施 設 基 礎 撤 去 詳 細 図

3図示

Φ60

□1000

□1600

300 300

1
00

切
深

7
0
0

基礎床掘控除分
V=0.600m3/個

基礎ブロック
1410.00kg/個

60
0

4箇所

1600

1
60

0



公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

K1

計画平面図

図 示 図 面 番 号

令 和 　   年 　 　 月6 

計 画 平 面 図

10

縮 尺

公 園 名

工 事 名

図 面 名

北   海   道   帯   広   市

令 和 　 年 度年 度

1

く る み 児 童 公 園

3
帯広市

1071㎡

大通南28丁目

1-2

7-2 7-1

49091

49091

21
81
8

21
81

8

用具置場

門柱

水飲場

照明灯
砂場

ベンチベンチ

門柱

フェンス

1-11-32-2

4-2

6-2

6-3

8-2

9-2 9-1

22

10-2

2

4-1

6-1

8-2

10-2

25 道

道2123

大通南27丁目

西1条南28丁目

大
通
・
西
 
 条
仲
通
丁
線(

　
　
　
　)

1

帯広市

2
2

2
2

西1条南27丁目

帯広市帯広市

国
道
　
　
　
号
線

2
3
6

便所

滑台

門柱

門柱

フェンス

四人用ブランコ

砂場角(東側)
H= 48.894

CBMNo.1

砕石ダスト t=40mm

表層安定剤（塩化カルシウム）

Ｗ

ダスト舗装定規図

ダスト舗装詳細図

48.54

48.54

ヒコーキジャングル

48.42

48.42

0.00

0.00

凡　例

施工基面高

現況地盤高

平均掘削深 ＝0.04m

平均切盛高 ＝0.00m

7

設 計 年 月

設 計 者 名 （ 株 ） 帯 広 土 木 設 計

10910 27270

14000

45
0
0

1
8
00

9000

50
0
0

三連低鉄棒

ヒコーキジャングル更新

ダスト舗装

ロッキング遊具更新

ロッキング遊具

ダスト舗装

S=1/200

S=1/20

S=1/100

ロッキング遊具

施設名称 数量

1基

更新遊具施設一覧表

ヒコーキジャングル

ロッキング遊具 2基

（0～2.5mm）

備　 考

6500

3250 3250

48.58

48.58
0.00

48.69

48.69
0.00

48.44

48.44

48.50

48.50

0.00 0.00

3
7
00

18
5
0

1
85

0

A=24.05m2

A B

48.46

48.46

48.44

48.44

0.00

0.00

48.40

48.40

48.38

48.38

0.00

0.00

8800

4400 4400

78
0
0

3
9
00

3
90

0

A=68.64m2



3
0
0
10

0

1800以上

1
80

0
以

上

1800以
上

(
4
15

0
)

7
8
0
0以

上

ヒコーキジム

デッキ
シマ鋼板 t=3.2

安全領域を示す

手すり：φ27.2×t2.8
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踏板
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○　鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、
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    ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)
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○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。

○　遊具の対象年齢は、6～12才とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。

○　遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
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141.00kg/個

600

800

1200

400

600

1000

600

800

1200

400

600

1000

面積＝1.20m2

（床掘り線）

切深56cm
1箇所1箇所

ロッキング遊具A
S=1/10 S=1/10

ロッキング遊具B

○　高密度ポリエチレン板の寸法は、内外寸法とする。
○　カラーは、メーカー指定色とする。

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。
○　遊具の対象年齢は、3～6才とする。

○　支柱部は溶融亜鉛メッキとし、その他の鋼材は電気亜鉛メッキとする。

○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。 
○　遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

①

A=0.48m2

15
00
以
上

安全領域を示す。（全域重複可能）

3
7
00

以
上

6480以上

ロッキング遊具A ロッキング遊具B



遊戯施設基礎撤去詳細図
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縮 尺

公 園 名

工 事 名

図 面 名

北   海   道   帯   広   市

令 和 　 年 度年 度

く る み 児 童 公 園

V=0.072m3/個
基礎床掘控除分

V=0.072m3/個
基礎床掘控除分

B1×2個

正面図

平面図

B1 B1

切深0.40m
面積＝1.44m2

2箇所

③（床掘り線）

A1

切深0.60m
面積＝1.00m2

4箇所

①（床掘り線）

切深0.60m
1箇所

②（床掘り線）

A1基礎×6ヶ

基礎床掘控除分
V=0.080m3/個

平面図

正面図

基礎床掘控除分

A2基礎×1ヶ

A1 A1

A1

A1 A1

A2

1200

12
0
0

7

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）
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（ 株 ） 帯 広 土 木 設 計設 計 者 名

設 計 年 月

S=1/20

S=1/30

S=1/20

S=1/20

基礎ブロック 基礎ブロック

基礎ブロック 基礎ブロック

188.00kg/個

V=0.090m3/個

211.50kg/個

169.20kg/個 169.20kg/個
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計画平面図

西16条南4丁目

公 園 名

工 事 名

図 面 名

年 度

図 示 図面番号

令 和 　   年 　 　 月5 

計 画 平 面 図

（ 株 ） 帯 広 土 木 設 計

11

縮 尺

北   海   道   帯   広   市

1

令 和 　 年 度

和光児童公園

広場
ベンチ

ベンチ

ベンチ

砂場プレイウォール

便所

水飲場

門柱

門柱
車止

照明灯

花壇

花壇

花壇

芝生

芝生

生垣

生垣

62-1

62-2

62-19

58-16

57-15
66-866-5

66-2

66-3

63-16 63-1 64-10
64-1

100-34

100-38

100-37

100-33 100-42

66-7

65

帯広市

1536㎡

308南1左2第2左2左2

43 21 94
15 19 19

308南1左2第2右2左1

43 21 94
14 14 96

308南1左2第2右2

43 21 94
14 14 91

308南1左2第2右1

308南1左3 308南1左4

308南3右3

施設名称 数量

1基

1基

1基

1基

1基

更新遊具施設一覧表

帯 広 市

B M

H= 47.490

M

水道メータ

ベンチ

砂場プレイウォール上

設 計 年 月

設 計 者 名

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

7

S=1/200

シーソー

3連低鉄棒

クライム遊具A

滑り台B

4連ブランコA ゴムチップマット(大)4枚

ゴムチップマット(小)1枚

備　 考

30
00

47258
3000

25
75

8

25
75

8

3000 30
00

47258

ダスト舗装

8
0
00

8
00

0

8000

8000

4000

10000

7
0
00

5500

ダスト舗装詳細図

凡　例

施工基面高

切盛高

現況地盤高

平均掘削深

47.01
 0.00

47.01

8
10

0

t=40mm

表層安定剤（塩化カルシウム）

Ｗ

ダスト舗装定規図
S=1/20

S=1/100

滑り台B

平均切盛高 ＝0.05÷11≒0.00m

＝0.04-0.00＝0.04m

砕石ダスト （0～2.5mm）

4連ブランコA更新

3連低鉄棒更新

クライム遊具A更新

シーソー更新

滑り台B更新

シーソー

クライム遊具A

3連低鉄棒

8
11

0
11

8
10

4連ブランコA

78
2
0

46.98
 0.00

46.98

7100

36053495

46.99
+0.03

46.96

滑り台B 2
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+0.01

46.94

クライム遊具A
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+0.01
46.92

3連低鉄棒
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1
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6
1
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6000

46.91
 0.00
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2
2
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46.95
 0.00

4連ブランコA

46.95
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46.96

46.96
 0.00

2125

46.97

46.97
 0.00

46.94

46.94
 0.00

4980

3955
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1
00

12080

A=197.96m2
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7
10

シーソー

46.97

46.97
 0.00

3
9
00

4
81

0



G.L

中間クランプ 梁 吊りクランプ

コーナークランプ

ザイルロープ

バンパーシート

支柱

梁

支柱

パイプクランプ

基礎を示す

梁　　　　　　　　　　　 ：φ89.1×t3.2鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（イエロー）

支柱　　　　　　　　　　 ：φ60.5×t3.2鋼管 ハイジンク合成樹脂塗装（サンドベージュ）

吊りクランプ　　　　　　 ：鉄鍛造品電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（オレンジ）

コーナー・中間クランプ　 ：ダクタイル鋳物 合成樹脂塗装（オレンジ）

ザイルロープ　　　　　　 ：φ23ザイルロープ

バンパーシート　　　　　 ：合成ゴム成形品（アルミ押出型材入り）

根がらみ　　　　　　　　 ：φ9×200丸棒鋼

支柱　　　　　　　　　　 ：φ42.7×t2.3鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（サンドベージュ）

梁　　　　　　　　　　　 ：φ42.7×t2.3鋼管 ハイジンク 合成樹脂塗装（イエロー）

パイプクランプ　　　　　 ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（オレンジ）

4連ブランコ
（ザイルロープ）

図 示 図 面 番 号

令 和 　   年 　 　 月5 11

縮 尺

公 園 名

工 事 名

図 面 名

北   海   道   帯   広   市

令 和 　 年 度年 度

和光児童公園

参考図

平面図

側面図

立面図

(230)

2
4
24

落
下

高
さ

D2型基礎

ダスト舗装

根がらみ

D3型基礎

D2型基礎

D1型基礎 D1型基礎

ダスト舗装

G.L

（床掘り線）

面積＝0.90m2

①

D1

4箇所

②
（床掘り線）

2箇所

③
（床掘り線）

面積＝1.21m2

ザイルロープ

バンパーシート詳細図

1000×2000×50 1000×2000×50

1000×2000×50 1000×2000×50

1000×2000×50

根がらみ

D1

D2

D1 D1D1 D1 D1

D1

D1

D1D1D1D1D1D1

D1

D2 D3 D2

D2D3

公園施設更新工事（きぼう第2児童公園ほか）

7

（ 株 ） 帯 広 土 木 設 計

設 計 年 月

設 計 者 名

2

　

! 設置上の注意

・専有スペースとしての安全域を確保する。

・おおむね 6才～12才 を対象とする。

・（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用する。
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切
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ゴムチップマット

S=1/40

S=1/40

S=1/40

S=1/10

切深71cm

ゴムチップマット ゴムチップマット

切深81cm

※2

※
1

(63°
)

(84°
)

再生骨材(0～80mm級)

基礎ブロック

V=0.080m3
　188.00kg/個

※着座時スイングクリアランス350mm以上、450mmまで。

※隣り合った吊り部材同士の間隔（内内寸法）は、着地面+1,000mmの位置で650mm以上とする。

再生骨材(0～80mm級)

基礎ブロック

V=0.125m3
　293.75kg/個

再生骨材(0～80mm級)

基礎ブロック

V=0.049m3
　115.15kg/個

・JPFA-SP-S:2024に準拠した製品とする。

施設詳細図(4連ブランコA･安全柵)

施設詳細図(4連ブランコA･安全柵)

(4連用4組セット)
ブランコ安全柵

＜ブランコ安全柵(4連用 4組セット)＞

<4連ブランコ（ザイルロープ）＞

A=0.36m2 A=0.49m2
A=0.30m2

16箇所

面積＝1.00m2
切深81cm

4箇所

（重複部）

面積＝0.03m2
切深71cm

④

安全領域を示す

ゴムチップマットゴムチップマット

1
0
00

(8
8
0) (705)

(
9
05

)



1100

３．ボルト・ナット類は、ジンクロメートメッキとする。

仕　　様

５．（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険加入製品とする。

４．対象年齢は、おおむね３～６才、６～１２才とする。

２．下塗りはエポキシ樹脂系プライマーを塗装し、上塗りは合成樹脂系塗料を塗装し焼付塗装とする。

７．（一社）日本公園施設業協会のＳＰ表示認定企業の製品とする。

ポリエチレン樹脂成形品

塗装色；チェーンレッド

塗装色；チェーンレッド

1箇所

①
（床掘り線）

（床掘り線）

面積＝1.08m2

1箇所

②

G.L.

ダスト舗装 ダスト舗装

安全領域図

側面図

平面図

正面図

正面図

再生骨材(0～80mm級)

D1型基礎

再生骨材(0～80mm級)

再生骨材(0～80mm級)

D1

D3

D2

D1

D2

D3

1000×1000×50

床板；縞鋼板　3.2t

踏板；縞鋼板　3.2t

1ピーススパイラルスライダー

27.2φ*2.3t

21.7φ*1.9t

27.2φ*2.3t

60.5φ*3.8t

27.2φ*2.3t

ポリエチレン樹脂成形品

□30*30*2.3t

塗装色；コスモブルー

塗装色；ライトグリーン

塗装色；レモンイエロー

１．使用パイプ類はジンクロメートメッキ、または同等以上の品質を有するメッキ処理を施す。
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ゴムチップマット

ゴムチップマット

1046

G.L.

D1型基礎

V=0.550m3
　1292.50kg/個

D2型基礎
V=0.125m3
　293.75kg/個

D3型基礎
V=0.027m3
　63.45kg/個

ダスト舗装

θ＝25°

1
80

270

616

6
41

8
00

６．（一社）日本公園施設業協会の「JPFA-SP-S：2024」に準拠した製品とする。

８．（　）内数値は、許容差を含む。

９．本図はＧＬが水平時のものとし、基礎コンクリート天端までの深さは最小値を示す。
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施設詳細図(滑り台B)
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施設詳細図(滑り台B)
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１．使用パイプ類はジンクロメートメッキ、または同等以上の品質を有するメッキ処理を施す。

３．ネジはジンクロメートメッキ、ＴＰはＳＵＳとする。

仕　　様

５．（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険加入製品とする。

４．対象年齢は、おおむね３～６才、６～１２才とする。

２．下塗りはエポキシ樹脂系プライマーを塗装し、上塗りは合成樹脂系塗料を塗装し焼付塗装とする。

７．（一社）日本公園施設業協会のＳＰ表示認定企業の製品とする。

安全領域図

正面図

側面図

A部詳細図

G.L. G.L.

ダスト舗装 ダスト舗装

B1基礎

再生骨材(0～80mm級)

再生骨材(0～80mm級)

平面図

面積＝0.90m2

①

4箇所

（床掘り線）

B1 B1 B1 B1

B1基礎

施設詳細図(3連低鉄棒)

Ａ部

２８φ磨丸鋼　ジンクロ

13φ*200

60.5φ*3.8t

安全領域

28φ磨丸鋼　ジンクロ

7φ*45TP

28φ磨丸鋼　ジンクロ

７φ＊４５ＴＰ

M10*65六角穴付止ネジ

M10*65六角穴付止ネジ

60.5φ*3.8t

60.5φ*3.8t

塗装色；ＣＰブルー３

接手
塗装色；チェーンレッド

接手
塗装色；チェーンレッド
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V=0.048m3
　112.80kg/個

S=1/15 S=1/3

S=1/15

S=1/15

S=1/100

６．（一社）日本公園施設業協会の「JPFA-SP-S:2024」に対応。
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安全領域

※製品外形からの寸法を示す

支柱

(　
10

°
)

ゴム成形品

FB50X12

EPDM

ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付と

支柱は、溶融亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする。

その他の鋼管、鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする（可動部品、基礎部品は除く）。

利用対象年齢は、幼児（３才～６才）・児童（６才～１２才）とする。

ボルト・ナットは電気亜鉛メッキ処理とする。

ネガラミ
RB13-250

角パイプ
125Ｘ75×3.2

PE複層板
t=19

角パイプ
75X75X3.2

安全領域図

立面図

平面図

側面図

仕　　様

G.L. G.L.

面積＝1.92m2
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（床掘り線）
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A1基礎

再生骨材(0～80mm級)
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する。本製品は、遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０２４に準拠した製品とする。
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B1

B1

B1基礎詳細図

○　色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。

○　支柱及び遊具アイテムのフレーム部は、スチール加工品とし、

ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(メーカー指定色)

○　設置する上で、安全領域を確保する事とする。

○　遊具の対象年齢は、3～6才とする。

(950)(1950)

スチールパイプφ76.3×3.2

ディグルラダーA

ディグルラダーB

安全領域を示す

溶融亜鉛メッキの上、

○　ロック部は、ポリエチレン回転成形品とする。(メーカー指定色)

ボコロック×2

参考図
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○　ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。

○　(一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

○　遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
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平面図D1

基礎床掘控除分
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