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適用

　本工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書（最新版）』（以下「共通仕様書」という。）に基づき施工するものとする。

また、『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠することとし、

その適用にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。

　そのほか、帯広市道路の構造の技術的基準等を定める条例及び施行規則、 帯広市道路移動等円滑化基準条例、帯広市道路標識寸法規則に

基づくこと。

土木工事積算基準等

(1) 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」及び「土木

工事数量算出要領」に基づき作成している。

(2) 「土木工事積算基準」において定められている諸基準を次のとおり扱っている。

① 機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。

② 各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算

している。

③ 上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて

設計変更する。

(3) 「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必

要に応じて設計変更とする。

概数

(1) 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。

(2) この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者が行うものとする。

(3) 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入

すること。

(4) 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。

(5) 変更の必要が生じた場合は、すみやかに工事監督員と協議を行うこと。

(6) 概数として扱う数量一覧表で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、現地条件等によって新たに

必要となる項目についても概数として扱うことがある。

(7) 建設副産物の概数について

①解体・破砕費・運搬費

　1.構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。計測した写真を提出し協議すること。

　2.構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は産業廃棄物管理票（マニフェスト）

　　総括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。

　3.構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量から単位体積質量により換

　　算して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。
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　4.舗装厚の実測方法

　　各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０ｍにつき１箇所、施工延長が６０ｍ未満のものは３箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。

　　舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。　

　　撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。

②処分費

　　1.産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しない。

　　　産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。

 参考図

　 参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意

 施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過

 大な計画に対して変更するものではないことに留意すること。

積算情報

　本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。

(1) 令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

(2) 積算工期には施工に必要な実日数（実働日数） 以外に、準備期間(50日）、後片付け期間(27日）のほか雨休率、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、

年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

 施工条件の明示

施工計画書の作成

(1) 受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを

行うこと。

(2) 特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細（管理者名、

会社名、住所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に

報告し、必要に応じ協議すること。

(3) 施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削方

法、転圧、敷均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等）

(4) 出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。ま

た、どこの箇所（測点等）でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。

(5) 品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員

と協議のうえ記載すること。

(6) 特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監

督員と協議のうえ記載すること。
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(7) 道路・河川等の公共用地の状況を記載し、道路施設等を道路区域等の用地から超えて民地等に築造しないための施工上の留意事項も

併せて記載すること。

(8) 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。

交通規制及び安全対策

　本工事は、下記の道路交通法で施工するものとする。下記の期間及び区間は最大限を示したものであり、施工にあたっては必要最小限に

留めるよう努めなければならない。

(1) ：歩道一時通行止め ・ 片側交互通行 ・ 車道幅員減少 ・ 歩道幅員減少 ・ 作業時通行止め

(2)

配置人数（ ）人配置 交代要員（ 人）

市街地（人口集中地区及び準人口集中地区）及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場

においては、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１人以上配置することとし、施工計画書に警備業法

（警備員名簿は、警備業法第４５条、同法施行規則第６６条第１項の要件に沿ったものとする。）

・ 地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により交通誘導警備員配置計画に変更が生じる場合には、工事監督員と協議す

　 こと。

・ 次により、施工計画書の交通管理項目に交通誘導警備員の配置を含めた交通処理計画を記載すること。

1 　現地の交通状況などを確認の上、交通処理計画を作成すること。

2 　交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員と協議すること。

3 　毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通などに支障がないよう安全対策を講じること。

用地境界標（杭）の取り扱い

(1) 用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のみならず、民地界その他すべての境界標（杭）のことをいう。

(2) 受注者は工事着手前に現地調査を行い、測量時の境界杭立会確認書を基に用地境界標（杭）を確認し報告すること。また、工事中に杭

が新たに確認できた場合は、受注者は土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書を自ら作成すること。

(3) 受注者は工事完成時に土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書にその内容を記入すること。

(4) 用地境界標（杭）を工事施工に起因して移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者に

より行うものとし、工事監督員の承諾を得ること。

段階確認事項

　 次の時期又は工種については、段階確認を実施する。また、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に示す段階確認のほかに、確認

 事項について工事監督員と協議すること。

・起工測量を行った時点。（丁張検査）

・路床の不陸整正が終わった時点。（路床検査：ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況、基準高、幅）
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規 制 の 方 法

交通誘導警備員

による警備員名簿及び交通誘導警備検定合格書（いずれも写し）を添付すること。
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出来形図

① 撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。また、工事監督員が必要とする図面を作成すること。

② 記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。

③ PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。

電子納品・情報共有（試行）

（１）電子納品

① 本工事は、工事書類を電子成果品として納品することができる工事である。

② 電子納品の対象書類は、工事監督員と協議の上決定する。

（２）工事施工情報共有

① 当該工事は、工事監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対

象工事である。

② 当該工事で使用する情報共有システムは次のものとする。

推奨システム名：北海道市町村版情報共有システム

ASP事業者：一般財団法人北海道建設技術センター

③ 工事監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとする。また利用開始日、ワーク

フロー機能の対象者等については工事監督員と協議の上決定する。

④ 受注者は、情報システムのサービス提供者と次の内容を含めた契約をする。

(ア) 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整えること。

(イ) 情報共有システムのサービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、

データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに工事監督員及び受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。

(ウ) 上記(イ)の場合において、情報共有システムのサービス提供者に重大な管理瑕疵があると工事監督員若しくは受注者が判断し

た場合、または復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は情報共有システムのサービス提供者と協議の上情報共有システ

ムの利用を中止できること。

⑤ 情報共有システムを利用する工事監督員及び受注者の費用は共通仮設費（技術管理費）の率分に含まれる。利用料金は情報共有シス

テムへの登録料及び使用料である。

⑥ 詳細については工事監督員と協議すること。また、条件によっては活用を行わない場合があるので工事監督員と協議すること。

（３）電子納品・工事施工中の情報共有の実施に伴う環境整備

受注者は、電子納品及び工事施工中の情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環境を予め保有している、または手配可能

なこと。

（４）成果品

① 本工事の電子納品対象書類は、情報共有システムへ登録し、工事監督員の承諾を得ること。
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共同企業体編成表

　 本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表作成のうえ工事監督員に提出すること。

 （別紙「共同企業体編成表」を参照のこと）

工事材料品質確認願

　ＪＩＳマーク表示品以外の材料について工事材料品質確認願を提出すること。なお、セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、

路盤材（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、以下に挙げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、

提出を省略する。

取　扱　団　体

コンクリート二次製品 十勝管内コンクリート二次製品協同組合

アスファルト混合物 北海道舗装事業協会　帯広地区委員会

路盤材（切込砂利） 十勝骨材共販協同組合

路盤材（コンクリート再生骨材） 十勝再生骨材販売協同組合
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完成届

　 完成届の提出に際し、完成写真として着工前及びこれと対比できる完成の写真帳を提出すること。なお、写真帳には撮影年月日及び測点

 等を記入するものとする。

 路面桝等の施工

(1) 路面桝等、トラフ、基礎ブロックの施工について

①桝・トラフの施工は舗装勾配に合わせて施工すること。

②舗装完成時に舗装面より桝等がいかなる場合も突出してはいけない。

③すりつけ勾配は５％以下を標準とし、路肩内に納めること。

④取付管の接合部には、特殊接合剤を使用すること。

⑤宅地への乗り入れ箇所が変更となることにより路面桝が低下縁石部に設置することになった場合は工事監督員と協議すること。

(2) 路面桝の施工について

①路面桝頂部が舗装面より20mm以上下がるように設置すること。これによりがたい場合は、工事監督員と協議すること。

②桝をかさ上げする場合は、指定の製品を使用すること。

悪い例

すりつけ長

５
％
以
下

５％以下

横断図 すりつけ例 平面図 すりつけ長

５％以下
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５％以下



(3) 既設下水道用マンホールについて

①マンホール蓋受枠頂部が周辺の舗装面より20mm以上下がるように高さを調整すること。

なお、測定は道路の縦断、横断方向を水糸等で４点測定し、測定値のいずれかが許容範囲を超える場合は、高さを再調整すること。

②舗装のすりつけ長は、マンホール受枠部から300mmを標準とする。

③マンホールの高さ調整を無収縮モルタルで調整する場合は、調整高さは40㎜までとする。

再生アスファルト混合物

(1) 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事

項は、アスファルト舗装再生利用ガイドライン、プラント再生舗装技術指針等に従うものとする。

(2) 配合率５０％再生アスファルト混合物については１１月末日までの施工とし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。

(3) 密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するも

のとする。ただし、他工事との調整等により、当初想定していた舗設時期が変更となる場合、使用する合材について監督員と協議するこ 

と。

アスファルト乳剤

　アスファルト乳剤の散布量について、タックコートの場合 43ℓ/100㎡、プライムコートの場合126ℓ/100㎡を標準使用量とする。

18

 混入率（％） ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ ｱｽｺﾝ（車道） （車道） （歩道） （歩道）

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 細粒度ｱｽｺﾝ ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

17

再生混合物
細粒度ｱｽｺﾝ 細粒度 密粒度 密粒度

粗粒度ｱｽｺﾝ



 コンクリート再生骨材

セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記によるものとする。ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議の

こと。

本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設を想定している。下記の再資源化施設を使用する場合、工期開始時に

供給が不可能な場合は、別紙再生骨材の出荷確認様式で再資源化施設より回答を受け工事監督員と協議すること。

建設副産物（建設発生土）

(1) 本工事の建設発生土の受入地は下記を想定している。

依田受入地 月 日

（幕別町字依田243番地3） m3 L= ㎞ 月 日

北2線受入地 月 日

（芽室町西士狩北2線59番地1） m3 L= ㎞ 月 日

清川受入地①

（帯広市清川町東2線97番地1,2,3）

（帯広市清川町東2線99番地2,3） 月 日

（帯広市清川町東2線84番地1,2,3） m3 L= ㎞ 月 日

清川受入地② m3 L= ㎞ 9 月 1 日

m3 L= ㎞ 1 月1 5 日

中島東5線受入地 月 日

（帯広市中島町東5線96番地9） m3 L= ㎞ 月 日

稲田町受入地 月 日

（帯広市稲田町9-1,川西町基線99） m3 L= ㎞ 月 日

岩内受入地 月 日

（帯広市岩内町東1線7番地1） m
3 L= km 月 日

その外

月 日

m
3 L= km 月 日

↑ 本工事該当箇所○印

(2) 搬入に先立ち受入先と受入契約を締結すること。（建設発生土受入契約書参照）

(3) ①搬入に先立ち、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出すること。

②土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。

(4) 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。なお、混入が認められた場合は混入物を撤去すること。

(5) 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。

(6) 搬入期間中に道路を汚損した場合は道路清掃人を配置し清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

泉・西5線線

～

有 ・ 無

有 ・ 無

～

～

有 ・ 無

～

有 ・ 無

泉・東13線線

～

有 ・ 無

○
～

（帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8） 190 11.1 有 ・ 無

1,500 15.1

～

有 ・ 無

所 在 地 搬入予定土量 運搬距離 敷均しの有無 受入期間 使用路線名

～

有 ・ 無
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再資源化施設 所在地 備　　考
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(7) 工事完成時に下記の写真を提出すること。

①搬入前後の比較ができる写真。

②搬入土の土質が確認できる写真。

③道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。

④敷均しが必要な場合、敷均し状況が確認できる写真。

(8) 搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。

(9) 搬入完了後、受入者より建設発生土受入証明書を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。

建設副産物（伐採・抜根・すき取り・伐開物等）【以下「伐根物等」という。】

(1) 工作物の新築・改築・除去に伴う工事により排出される抜根、伐採材等の木屑は産業廃棄物とする。

(2) 工作物の新築・改築・除去を伴わない工事により発生した抜根、伐採材、枝打ちした木、間伐材、流木等の木屑は一般廃棄物とする。

(3) 草、笹、草の根等のすき取り物、伐開物は一般廃棄物とする。

(4) 建設副産物(伐根物等)は、受注者において適正な帯広市内の処理施設を選定し、施工計画書に建設副産物における適正処理計画につい

て記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、工事監

督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

(5) 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、帯広市内の許可業者でなければできないので留意すること。また、一般廃棄物の許

可は市町村毎なので注意すること。

(6) 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、

　①　本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、　運搬車両に看板等で会社名を明示すること。

　②　廃棄物処理業の許可を受けた者を選定すること。

(7) 工事完成時に下記の写真及び調書を提出すること。

　①　運搬の状況が確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）

　②　受入業者名（処分場の看板等）がわかり、搬入状況がわかる写真

(8) 工事現場内において発生した廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、すみやかに各処理場へ搬出すること。

(9) 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。

(10) 幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。

(11) 枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課　提

出用」は、月ごとにまとめて監督員に提出すること。

特定建設資材廃棄物の処理について

(1) 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者において適

正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。なお、受注者の提示する処理施設と積算

上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるもので

ない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。

(2) 工事写真には、処理業者名（処分場名の看板等）が判りかつ、搬入状況も判る写真を貼付すること。
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(3) 本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物と

して処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条

に基づく協議書の別記様式を準用し、「４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確

認を受けること。

工事支障物件

(1) 本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は下記協議状況に係わらず必ず各管理者と当該物件の取り扱いについて協議し、

適正な処理に努めること。

↑ 本工事該当箇所○印

消火栓
帯広市上下水道部水道課

消防本部
協議済・協議中

ガス管 帯広ガス㈱ 協議済・協議中

信号柱
規制看板

北海道公安委員会 協議済・協議中

下水道管
下水道公共桝

帯広市上下水道部下水道課 協議済・協議中

水道管 帯広市上下水道部水道課 協議済・協議中

電話柱
東日本電信電話㈱

北海道東支店
協議済・協議中

地下埋設
ケーブル

東日本電信電話㈱
北海道東支店

協議済・協議中

23

支障物件等 管理者 管理者との協議状況 工 事 方 法 等 備 考

○ 電柱 北海道電力ネットワーク㈱ 協議済・協議中
泉・西5線線
泉・東13線線



(2) 　本工事区間内の下記物件については、本工事において調整・移設等を行うこと。

↑ 本工事該当箇所○印

 工事現場発生品

　本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。ここに示していないもので現場より発生したものは、工事監督員と協議のうえ適正な処理を

行うこと。なお、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、現場発生品調書を提出すること。
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発 生 品 名 規 格 ・ 寸 法 発生予定量 再使用量 残 量 残 量 の 取 り 扱 い 方 法

帯広市公共基準点 一時撤去　・　移転 箇所

水道弁筐 高さ調整 箇所

物 件 内容 数 量

下水道マンホール 高さ調整 箇所

下水道公共桝

高さ調整 箇所

移設 箇所



 雨水桝の位置表示

　本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が判るよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。

　表示方法は下記のとおり。

境界縁石

電柱等

歩車道縁石

雨水桝 雨水桝 雨水桝 雨水桝表示シール

1.80m

  ～

   1.60m

雨水桝 歩車道縁石

＜雨水桝表示シール記載注意事項＞

道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。

雨水桝の位置を確認するための雨水桝表示シールを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。

雨水桝表示シールは、車道側の高さ１．６ｍ～１．８ｍの位置に貼り付ける。

雨水桝表示シールは、貼り付けた電柱等と雨水桝の距離を記載する。

雨水桝表示シールの左右は、車道側から電柱等に向かった向きで記載する。

２枚目 雨水桝表示シールの文字は、テプラ等の黒文字、19～38pt程度の大きさで記載する。

電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示シールには、左○○．○ｍ　向○○．○ｍと記載する。

雨水枡表示シールを貼り付けた電柱等の写真を工事写真に添付すること。

雨水枡表示シールを貼り付けた電柱等を出来形図にて表記すること。

※　シールは帯広市型雨水桝表示シールとする。

左 １２．３ Ｍ

右 ２５．６ Ｍ

左 １２．３　　向９．０ Ｍ
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電柱等

●
↑

左　12.3m 右　14.5m

右　25.6m

＜帯広市型雨水桝表示シール＞

右 １４．５ Ｍ

9
.0
m

5
.0
c
m

8.5cm



 植栽

(1) 植替義務（枯補償）

①　新植樹木又は新植地被植物（地表面を覆う目的をもって植栽される芝類、笹類の永年性植物）の植栽樹木等が工事完了引渡し後

１年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部の概ね２／３以上となった場合、または、通直な主幹をもつ樹木

については、樹高の概ね１／３以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場

合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等またはそれ以上の規格のものに植替えるものとする。

　ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災などにより流失・折損・倒木した場合は、

この限りではない。植替え時期については発注者と協議するものとする。

②　本工事において植栽する樹木等の規格等を下表に示す。

　

(2) 土壌改良材の使用基準

①　客土に混入する土壌改良材は、客土１ｍ3当たり道路植樹用で20㎏の使用、公園植樹用で100㎏の使用を標準とする。

②　土壌改良材は、泥炭系・木肥系または同等品以上とする。

③　客土と土壌改良材は、十分攪拌し均一に混入して使用する。

(3) その他の条件

①　樹木の植え付け後は、活着まで定期的に見回りを行い十分な灌水を行うこと。

②　植栽樹木が容易に確認できるように番号等を付けること。

(4) 道路植樹工の根鉢・植穴寸法及び客土量・土壌改良材使用量

①北海道建設部「土木工事積算基準」に準拠すること。

要 　・　不要購入 ・ 支給

購入 ・ 支給

要 　・　不要

購入 ・ 支給 要 　・　不要

要 　・　不要

要 　・　不要購入 ・ 支給

購入 ・ 支給
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樹木等名
樹木規格・寸法

樹木等購入・支給 支柱形式 マルチング材
Ｈ Ｃ Ｗ



植生工

　種子散布工

(1) 栽培芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員

と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

(2) 公園芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。

①　出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値（三斜の延長）を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。ただし、工事監督員

と協議のうえ、ＣＡＤ計測によるものとしても良い。

②　施工管理の判定基準は、発芽状況を測定し写真を添付した測定結果を工事監督員に提出するものとする。なお、測定数は工事監

督員と協議し発芽状況の疎な部分で行うものとし、必要な発芽密度は、１０㎝×１０㎝の範囲で育成本数５０本以上を標準とする。

③　工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。

　工程関係

(1) 施工前に工程作成を行い、設計図書で条件明示された選定方法が、帯広の気象データ（平均値）に基づく施工完了期限までに施工可能

か確認した上で、施工計画書に明記すること。また、施工時期が当初工程より遅延する恐れが生じた場合には、工事監督員と協議するこ

と。（1991～2020年の平年値（気象庁データ）より、種子散布工は９月１１日、張芝工は１２月２２日までを想定している）

 照明灯

(1) ポールに取り付ける表示板の灯柱番号は、工事監督員の指示を受けること。

(2) ボルトナットの締付け後、防錆塗料が剥離した場合は、必ず防錆処理を行うこと。

(3) 北電に提出する書類は申請前に監督員の確認を受けること。

(4) 照明灯の点灯は、北電の竣工検査終了後直ちに行うこと。

(5) 工事完成時に、「点検記録票（総括票）道路照明施設」に点灯の状況が判る写真を、完成届とともに提出すること。

 大型標識

(1) ボルトナットの締付け後、防錆塗料が剥離した場合は、必ず防錆処理を行うこと。

(2) 工事完了時に、「点検記録票（総括票）道路標識」を提出すること。

 歩道の一般的構造

　歩道面に設ける勾配は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、車いす使用者等の円滑な通行を考慮して以下のと

おりとする。

(1) 歩道の縦断勾配は５％以下とする。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、８％以下とすることができる。

(2) 歩道の横断勾配は２％を標準とする。

(3) 縦断勾配を設けることにより雨水等を適切に排水できる箇所には、横断勾配は設けないことができる。

(4) やむを得ない理由により、上記（1）～（3）が図れない場合は、工事監督員と十分に協議すること。
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地上地下の既設公共施設の被害防止について

　電気、通信、水道、ガスなど社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意を払い工事現場の管理を行うこと。

(1) 地上地下の既設公共施設の確認

工事着工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。確認結果は工事監督員に報告すること。

(2) 施設管理者との協議等

既設公共施設の有無にかかわらず、すみやかに施設管理者と協議を行うこと。工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施

設管理者の指示を受け、その必要な保安措置を講じること。

(3) 施工計画書の提出

施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安措置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。なお、該当施設

がない場合であっても、その旨、記載すること。

(4) 工事の着手

施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。

(5) 北電配電線・送電線設備

工事着工前に、北海道電力ネットワーク㈱と打合せを行い、その内容を施工計画書に明記する。

(6) ＮＴＴ通信設備

工事着工前に、㈱NTT-MEと打合せを行うこと。工事看板に協議済みシールを添付すること。
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　北電送電線に関わる協議

　ＮＴＴ通信設備に関わる協議

緊急時・土・日・祝祭日・夜間

TEL 133（局番なし）

配電部　配電グループ

〒080-8660 帯広市西5条南7丁目2-1

TEL(0155)-24-6585

FAX(0155)-23-5232

発注者

③
工
事
発
注 北海道エンジニアリング部門 渉外調整担当

①社外工事情報事前収集

②打合せ内容通知（社外工事受付協議） ㈱NTTME　通信インフラデザイン部

土・日・祝日・夜間に送電線

北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店

事故及び異常気象等による緊
急作業が生じた時の連絡先

TEL(0155)-31-0241
工事現場

〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目

受注者

　　　　　 2番地4 NTT大通4丁目ビル 5階

TEL(011)-200-9192

FAX(011)-200-8677

工事現場

④工事方法等事前打合せ

現場立会

掘削工事による立会

TEL(0120)-44-4310

⑥
着
工

⑥
着
工

発注者

受注者

④
協
議
報
告

①
工
事
発
注

⑤
着
工
承
認

②工事方法等事前打合せ

③送電線付近工事協議書発行



 各種台帳

　工事完成時において、植栽工等の場合は「維持管理物件一覧表」を作成し、電子媒体により提出すること。

 街路灯調査票

(1) 照明灯の新設、移設がある場合は、工事完成書類提出時に「街路灯調査票」と「街路灯写真」を作成し、電子媒体により提出すること。

(2) 新設の場合は、「街路灯調査票」に記載すること。また、「街路灯写真」及び見取り図（灯柱番号を記入）を添付して提出すること。

(3) 移設の場合は、「街路灯調査票」に変更となる電線引込柱番号等に留意して記載し、調査票の右上に「移設」と記載すること。

また、見取り図（灯柱番号を記入）を添付して提出すること。

(4) 写真撮影について

①デジタルカメラの右側を下にして、全て縦長で撮影すること。

②全ての街路灯と分電盤について、全景を１基につき１枚撮影すること。なお、全景は最下部まで撮影すること。

③写真ファイル名は、「灯柱番号jpg」とする。（灯柱番号が「帯土○○－□」であれば、その写真ファイル名は、「帯土○○－

□.jpg」とする。）

④拡大写真を撮影した場合、そのファイル名の後部に(１)(２)を付けること。（灯柱番号が「帯土○○－□」の拡大写真ファイル名は、

「帯土○○－□(１).jpg」とする。）

北海道循環資源利用促進税（以下、「循環税」という,）について

　当工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等

により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。なお、循環税相当額が当初設計に計

上されておらず、適切な工程管理のもと産業廃棄物を最終処分場または中間処理場に搬入し、循環税相当額が必要となる場合は、別途協議と

する。

 石綿障害予防規則について

　石綿障害予防規則に基づき、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、解体等の作業における防護具の装着、湿潤を保

つ措置を行う作業等の費用については、当初積算では計上していないため、工事監督員と協議のうえ設計変更とする。また、石綿の使用の有無を

分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更する。

工事保険の加入について

本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、

保険証券に代わるもの）を提出すること。

(1) 保険等の種類

① 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険。（土木工事保険、組立保険等）

② 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険。（請負業者賠償責任保険等）

③ 上記に準ずるその他の保険。

(2) 保険等の金額

① 請負代金以上。
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(3) 保険等の期間

① 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間

技能士の活用について

(1) 受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。

(2) 技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出

すること。

(3) 技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写

し、あるいは技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

成果品等の貸与

　本工事を施工するにあたり、成果品等の貸与を受ける場合は、借受書及び返納書を提出すること。

除雪工

(1) 除雪及び排雪が必要となる場合は、工事監督員と協議すること。

(2) 排雪にあたり工事監督員と、搬入時期、数量の確認方法について協議し、変更があった場合には直ちに報告すること。
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工事成果品収納箱

(1) 工事成果品収納箱は、プラスチック製　幅４２０×高さ３００×長さ７８０㎜を使用すること。

※但し、電子納品の活用等により成果品が少ない時はこれより小さい箱やドッチファイルを使用しても良い。

(2) 収納箱の色は、単独－青、道路局・都市局－赤 とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。

(3) 収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

現場環境改善費について

 １　現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施す　　　　　

ることを目的とする。

２　現場環境改善の実施内容は、各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）のうち合計５項目を基本として次の項目から選択
　

すること。

①次の[別表]より、実施する項目を選択する。

②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を

提出する際に協議すること。
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施工者 ．

※　箱数を記入

２ － １
総箱数 当該箱番

工 期 ． 令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

道 路 局
○ ○ 局

緑

　↑　本工事該当○印

○ 白 単 独

ピンク

は着色部

都 市 局

工 事 名 ．

令 和 ○ 年 度 着色指定

工 事 成 果 品

青 災 害 復 旧

８㎜ ８㎜

８㎜

８㎜

２９０㎜

１５６㎜

３５

３５

３５

３５



[別表]

1.用水・電力等の供給設備の充実　　2.緑化・花壇　　　3.ライトアップ施設

4.見学路及び椅子の設置　　　5.昇降設備の充実　　　6.環境負荷の低減

1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　　　2.労働者宿舎の快適化

3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　　　4.現場休憩所の快適化

5.健康関連施設及び厚生施設の充実等

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)

2.盗難防止対策(警報機等)　　

1.完成予想図　　　2.工法説明図　　　3.工事工程表　　　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)

5.見学会等の開催(イベント等の実施含む）　　　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営

7.パンフレット・工法説明ビデオ　　　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　　　9.社会貢献

(3) 工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。

 コンクリート構造物のひび割れ調査票

本工事において、工事完成前にひび割れの発生が確認された場合は、発生状況の調査を行い工事完成時に、ひび割れ調査票を作成し、工事監督

 員に提出すること。ひび割れ調査票の作成に当たっては、工事監督員と協議を行い作成すること。

（1） 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。

（2） 受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、「１日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うこ

（3） 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

（4） 受注者は、協議に当って、「１日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用を示す資料

等）を監督員に提出すること。実際の費用を示す資料（契約書、請求書等）により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が

確認できない場合には、「１日未満積算基準」は適用しない。

（5） 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「１日未満積算基

準」を適用しない。

区画線復旧後の交通開放

作業の実施において消去した区画線は、１日の工程終了時に復旧を行い交通開放すること。

なお、復旧工法については工事監督員と協議すること。
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１日未満で完了する作業の積算について(施工パッケージ）

とができる。

実施する項目(率計上)

営繕関係

安全関係

地域連携

計上費目

仮設備関係



施工歩掛について

下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、受注者から希望がある場合は、工事着手前に工事監督員立会い

のうえ試験施工を行い歩掛の妥当性を検証すること。

試験施工の結果から、当り単価が２割以上、又は直接工事費で２００万円以上かい離した場合は、設計変更で処理することとし、設計変更の有

無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。

なお、時間又は日当たり機械運転費については設計変更の対象としない。

対象工種： 視線誘導標

（1）試験施工による確認事項

①施工量：各1式、各1箇所

②施工日数

③作業人員（８時間換算日数）

（2）実績報告

試験施工を行った場合は、設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。

①施工日数

②作業人員（８時間換算日数）

 塗膜の剥離等作業にかかる取扱いについて

（1）塗膜に含まれる鉛等有害物質の含有量を事前に委託業務で調査していない場合

①既存構造物の塗膜には、鉛等有害物質の含有が懸念されるため、受注後、速やかに塗膜に含まれる鉛化合物、クロム及びPCBについて含有量

試験を行うこと。

②塗膜を採取する際は、鉛等有害物質の含有が懸念されるため、「鉛中毒予防規則」と「特定化学物質障害予防規則」に基づき、「鉛作業主

任者」と「特定化学物質作業主任者」の両者を配置し、適切に作業を行うこと。

③塗膜含有量調査の結果、塗膜中に鉛等有害物質の含有が確認された場合、当工事における廃棄物処理方法を決定するために、溶出試験が必

要となる。

　そのため、塗膜中に鉛等有害物質の含有が確認された場合、溶出試験が必要となるため、工事監督員と協議すること。

④塗膜含有量調査の結果、塗膜中にPCBが確認された場合、作業方法等の見直しが必要となるので、工事監督員と協議すること。

また、剥がした塗膜及び研削材については、廃棄物処分場には持ち込めないため、保管場所等について工事監督員と協議すること。

任者」と「特定化学物質作業主任者」の両者を配置し、適切に作業を行うこと。

（2）塗膜に含まれる鉛化合物を委託業務で事前に確認している場合

既存構造物の塗膜には、有害物質の鉛化合物が含まれていることが確認されている。

そのため、塗膜の剥離等作業を行う際は、「鉛中毒予防規則」に基づき、「鉛作業主任者」を配置し、適切に作業すること。

（3）塗膜に含まれるクロムの含有が重量比1%以上であることを委託業務で事前に確認している場合

既存構造物の塗膜には、有害物質のクロムが含まれていることが確認されている。

そのため、塗膜の剥離作業等を行う際は、「特定化学物質障害予防規則」に基づき、「特定化学物質作業主任者」を配置し、適切に作業する

こと。
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（4）産業廃棄物の取り扱いについて

①鉛化合物を含む塗膜及び研削材について、鉛の溶出量が0.3mg/ℓ以上の場合、特別管理産業廃棄物に区分されるため、

受入れ可能である廃棄物処理場に持ち込まなければならない。

そのため、溶出試験の結果を工事監督員に報告し協議すること。

②クロムを含む塗膜及び研削材について、クロムの溶出量が1.5mg/ℓ以上の場合、特別管理産業廃棄物に区分されるため、

受入れ可能である廃棄物処理場に持ち込まなければならない。

そのため、溶出試験の結果を工事監督員に報告し協議すること。

週休2日工事の実施について

（1）本工事は、完全週休２日（土日）及び月単位の「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休２日以上の達成を前提とし

た経費の補正を行っている。

（2）受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に完全週休２日（土日）及び月単位の週休

２日による施工を行うこととする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても、通期の週休２日による施工を行わなければなら

ない。

（3）完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。土日に加えて、受注者自らが土日以外

にも現場閉所することは可能とする。受注者の責によらず、土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場

 閉所日を指定するものとする。月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予

定外の現場閉所日を含む。）の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5％（８日／28日）以上の水準に達する状態）の現場閉所がされて

いる状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の

閉所を行っている場合に、達成しているものとみなす。通期の週休２日とは、対象期間の全体を通した期間において、土日・祝日にかかわら

ず、４週８休以上の現場閉所がされている状態をいう。対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種

仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期

間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余

儀なくされる期間等）は含まない。契約後、週休２日の対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期

間が生じる場合は、受発注者間で協議し、現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

（4）現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪な

どによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

（5）週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者

は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

（6）週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

①　受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

②　受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

（7）発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。

（8）補正の対象となる経費は、労務費、共通仮設費及び現場管理費とし、現場閉所の達成状況の結果、完全週休２日（土日）を達成した場合は、

増額の設計変更を行い、月単位の週休２日に満たない場合は、減額の設計変更を行う。また、市場単価についても月単位の週休２日に満たな

  い場合は設計変更を行う。なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については補正の対象としない。

（9）「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。

(10) 週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必

要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

(11) その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。
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その他

(1) 施工箇所に建築物等が近接している場合は、所有者と起工測量時に建築物等の状況を確認し、立会確認書を作成すること。

(2) 設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。

(3)  ひび割れ補修工施工前に、ひび割れの状況（寸法）について写真撮影し協議すること。数量を確定させない限り施工を行ってはならない。
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帯広市長　上野庸介　様

１．工事概要

２．計画工程表

３．現場組織表

４．指定機械

５．主要船舶・機械

６．主要資材

７．施工方法

８．施工管理計画

９．安全管理

10　緊急時の体制及び対応

11．交通管理

12．環境対策

13．現場作業環境の整備

14．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

15．社内検査

16．法定休日・所定休日

17．その他

課 長 課長補佐 係 長 係 係

監督員職氏名

施　工　計　画　書

令和　　年　　月　　日

受注者 住 所

氏 名

工 事 名

　上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

　上記工事について、施工計画書を受理しました。

令和　　年　　月　　日



注　： 現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等

がない場合は、施工会社のみの記載とする。

詳細は、北海道建設部土木工事共通仕様書による。

市街地については１／２サイズも設置可能とする。

施 工 者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社
電 話 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇

０ １ ５ ５ - ６ ５ - ４ １ ８ ３ （ 直 通 ）

発 注 者 帯 広 市 都 市 環 境 部 土 木 課
電 話 ０ １ ５ ５ - ２ ４ - ４ １ １ １ （ 代 表 ）

お 願 い

係員にお申し出下さい。

道路工事のためご迷惑を
お掛けしますが、よろしく

な お 、 お 気 付 き の 点 は

工事看板記載仕様

御協力願います。

施 工 者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社
電 話 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇

ご迷惑をおかけします

道路を
造っています。

令 和 〇 年 〇 月 〇 日 ま で

時 間 帯 〇 〇 : 〇 〇 ～ 〇 〇 : 〇 〇

発 注 者 帯 広 市 都 市 環 境 部 土 木 課
電 話 ０ １ ５ ５ - ２ ４ - ４ １ １ １ （ 代 表 ）

０ １ ５ ５ - ６ ５ - ４ １ ８ ３ （ 直 通 ）

市 道 〇 〇 線 舗 装 新 設 工 事

工事名を標示する



 【工事監督員】 令和   　年  　月  　日 

 【上記事項について

部長 室長 課長 課長補佐 係長 係 監督員 起案日：

決裁日：

 【受　注　者】

 【上記事項について

千円 千円 千円

課長 課長補佐 係長 係 監督員 主任技術者 現場代理人

注：該当する□に✓を記入すること。

　　「内容」について、記載欄が不足する場合は別紙への記載を可能とする。

土木課
確認欄

受注者
確認欄

請負代金額（当初）
今回の変更による

増減見込額 累計増減見込額 合計見込額 備考

千円

令和　　年　　月　　日 

令 和 年 月 日

決裁欄

令和　　年　　月　　日 

工　　事　　施　　工　　協　　議　　簿

（第　　　　回）

工　事　名

件名

内容

指示、

了解しました。 承諾願います。

協議、 提出、 報告 します。

しない。

する。 ただし、詳細については別途指示する。

特記事項

工事内容の変更の対象と

協議、 通知、 受理 する。承諾、

添 付 資 料 名

工事内容の変更の対象とするか、後日指示する。

特記事項



課長 課長補佐 係長 係 係

令和　　年　　月　　日 から まで

予定工程    ％
（    ）は工程変更後

（作成上の注意）

3 　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

4 　計画と実施（赤色）を対比した工程表を添付すること。

（記事欄）

1 　報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

2 　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

月　別 実施工程　％

日　付 令和　　年　　月　　日 （         月分）

履　行　報　告　書

工事名

工　期 令和　　年　　月　　日



境界杭立会確認書一覧表

地 番 所 在 地 所 有 者 名 所 有 者 住 所 電 話 番 号



帯広市が施工する市道○○・○号線の工事に関係する

下記記載の土地の境界杭の有無について、現地立会いのうえ確認しました。

工事完成時の確認　　令和○○年○○月○○日 立会者氏名 帯広　太郎 ㊞

立会時写真（できれば立会者が入っ
ているもの）

立会時写真（できれば立会者が入っ
ているもの）

工事業者立会者 ○○　○○ 工事業者立会者 ○○　○○

平面図（杭の有無がわかるように） 平面図（杭の有無がわかるように）

工事実施会社名 ○○○○株式会社 工事実施会社名 ○○○○株式会社

住 所 ○○市西○○条○○丁目○○ー○ 住 所 ○○市西○○条○○丁目○○ー○

工 事 着 工 時 工 事 終 了 時

立会年月日 令和○○年○月○○日 立会年月日 令和○○年○月○○日

有 （　　本）

無 （　　本）

（　　本）

無 （　　本）

有

有 （　　本）

無 （　　本）

（　１本）

帯広　太郎 帯広　太郎 無 （　１本）

有
2-1

帯広市○○○町南○線○○－○○ 帯広市西○○条北○丁目
本人

公 簿 立 会 人

地番 土地所有者住所・氏名 住所・氏名 印
所有者との

関係
境界杭の有無

(本数)

境　界　杭　立　会　確　認　書

土 地 の 所 在 帯広市西○○条北○丁目



　監督員

様

工事名

工 種

　上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

　令和　　年　　月　　日   の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて

　□いる。     □いない。     □詳細については、別途指示する。

監督員

　（主     旨）

　 本様式は、受注者が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。

　（作成上の注意）

該当する□内にレを記入すること。

令和 　　年　 月 　日

実施方法 □臨    場、□机    上、

必要書類
□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等
□施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）

特記事項

実施場所 □工事現場、□製作工場、□（実施場所）

実施日時 令和　　年　　月　　日    時から 実施者名

細 目 等 品 質 規 格 区 域 等 数 量 等 呼 称 備 考

記

段階確認の内容

実施希望日 令和 　　年　 月 　日

　

（受注者名）

段     階     確     認     願（第         回）

　　　下記について、段階確認をお願いします。

現場代理人

令和 　　年　 月 　日



工 務 係 事 務 係

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名

共 同 企 業 体 工 事 事 務 所

所長○○（○○建設株式会社）

工務長○○（○○建設株式会社） 事務長○○（○○建設株式会社）

工 務 主 任 （ 班 長 ） 事 務 主 任 （ 班 長 ）

別 紙

○ ○ 共 同 企 業 体 編 成 表

委 員 長 ○○○○（○○建設株式会社）

共 同 企 業 体 運 営 委 員 会 委 員 ○○○○（○○建設株式会社）

○○○○（○○建設株式会社）



令和　　年　　月　　日

帯広市長　上野庸介　様

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名

　上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり
提出しますので、ご確認願います。

　上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

課 長 課長補佐 係 長 係 係

工 事 名

工 事 材 料 品 質 確 認 願

受注者 住所

氏名



（別紙）

工 事 名 ※工事請負契約書に記載されている工事名

発 注 者 名 称 帯広市

排 出 場 所 ※工事請負契約書に記載されている工事場所

受 入 場 所 ※特記仕様書に記載されている場所

受 入 数 量 ※設計数量　○○○ m3

受 入 費 ○○○円/m3　　

受 入 期 間 令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日

支 払 期 限 請求書を受理した日から３０日以内

 　上記について、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者

 （以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し、次のとおり契約を締結し、こ

 の契約の締結を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１

 通を保有するものとする。

　令和　　年　　月　　日

甲 　住　所

  名　称

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　

乙   住　所

  名　称　　　　　　  

  代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

建設発生土受入契約書

工事請負契約書と同一とする



（別紙）

令和　　年　　月　　日

搬入業者　　　　　様

受入者　　住　所

　　　　　氏　名

　建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工 事 名 　　　市道○○線道路整備工事

受 入 数 量 　　　○○○m3

受入完了日 　　　令和　　年　　月　　日

上記の建設発生土の受入について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　

建設発生土受入証明書



（様式７）

帯広市長　上野庸介　様

１　工事の名称

２　工事の場所

３　再資源化等が完了した年月日

４  再資源化等をした施設の名称及び所在地

５  特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円

６  再生資源利用実施書（様式１）

７  再生資源利用促進実施書（様式２）

別紙のとおり

別紙のとおり

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地

再 資 源 化 等 報 告 書

令和　　年　　月　　日

受注者 住 所

氏 名

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のと
おり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

令和　　年　　月　　日



再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

元請建設工事事業者等

作成・更新年月日 工事責任者

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
結果
区分

建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ 確認結果 詳細

令和５年５月版

工事名

工区等 確認結果

注）　結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる

搬出先名称



（備　考）

【補足事項】

・フローのうち該当する箇所（Yes又はNo）を赤色に着色ください。

・本フローは確認結果票とともに記録・保存してください。

・詳細は「確認結果票作成に当たっての解説（土壌汚染対策法等の手続確認編）」を参照ください。

・STEP1は工事全体の手続確認であり、工区別の手続確認はSTEP2にて実施するため、工区によって手続確認結果が異なることがあります。

土壌汚染対策法等手続の確認フロー（市道〇〇線舗装新設工事）

結果
区分 確認結果

STEP２

敷地内の区域状況・搬出届出の確認

NO 工事敷地内に

要措置区域等が

存在するか？

YES

NO 要措置区域等内で

形質変更を行うものか？

YES

NO 要措置区域等内の

土壌の搬出を行うものか？

YES

NO法第16条の届出を

行っているか？

都道府県等の条例の確認

土対法結果区分

→②（対象外）
土対法結果区分

→①（届出済）

届出を

実施する

届出

完了後

条例に基づく独自の搬出規

制等があり、該当するか？

YES

NO

NO

届出を

実施する

条例結果区分

→②（対象外）
条例結果区分

→①（届出済）

届出

完了後

STEP１

工事着手前の届出・調査の確認

YES

以下のいずれかに該当するか？

（１）一定規模（原則3,000m2、（２）を除く工場等に

おける土地では900m2)以上の土地の形質変更

（２）工場等で土壌汚染の調査が猶予されている

土地における900m2以上の土地の形質変更

NO

YES

NO法第4条第1項または

法第3条第7項の届出済みか？

YES

届出の結果、土壌調査が

必要と判断されたか？

YES

NO調査の結果、基準に

適合したか？

届出を

実施する

基準不適

合範囲は

区域指定

を受ける

都道府県等の条例の確認

NO
届出

完了後

条例に基づく独自の形質変更

要件、区域指定制度等があり、

該当するか？

YES

NO条例に基づく

届出を行っているか？

STEP１終了→STEP２へ

NO

届出を

実施する

届出

完了後

YES
YES

YES

条例に基づく

届出を行っているか？

STEP２終了

・土対法①→条例① 結果区分：①（届出済）

・土対法①→条例② 結果区分：①（届出済）

・土対法②→条例① 結果区分：①（届出済）

・土対法②→条例② 結果区分：②（搬出可能）



〈施工計画書例〉

路盤工締固め

第○次基準

排対

指 定 機 械 一 覧

機 種 規 格 台 数 使 用 工 種
排出ガス対

策
メーカー

（記入例） （記入例）

岩盤掘削 浄化装置付

法面整形 非排対

土砂掘削



〈理由書例〉

令和　　年　　月　　日

（監督員） 様

（受注者名）

今後の使用方針

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、

　　　　装着する予定

当該工事で使用できない理由

（例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため

（例）　資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）

機 械 名 規 格

（例）　自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため

今後の使用方針

機 械 名 規 格

当該工事で使用できない理由

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

工 事 名

現場代理人
名



発行 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

（電圧 kV）

担当者

（施工側） 北海道電力ネットワーク㈱　帯広支店

（北電側）

《終了確認》 《協議確認》

協 議 内 容

各 長 担 当 各 長 担 当 協議者

ＴＥＬ

発 注 元 ＴＥＬ

協 議 出 席 者
協 議 場 所

氏 名 配電部配電グループ　0155-24-6585

施 工 会 社 名 工 事 担 当 者

連 絡 先 事 業 所 ＴＥＬ 現 場 事 務 所

送電線路付近工事協議書

工 事 件 名 打 合 せ 日

工 期

現 場 住 所

送 電 線 名 支 持 物 Ｎ ｏ



別記様式

様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更し
ないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してくださ
い。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してく
ださい。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予定が
無い場合は「×」を記載してください。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能士数
を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３と同
様に記載してください。

注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の４職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活用状
況を工事施行成績評定において評価することとしています。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載し
てください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人

合　　　　　計 0

人 人 人人 人14 上記以外の工種

人

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工（注） 人

人 人 人 0人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人

人 人

人 人

10 塗装工 塗装（注）

人

人 人11 とび工 とび

人 人 人

0 人人 人 人

人 0 人

人

9 植栽工 造園（注） 人

人 人 人 0人 人 人

人

人 人 人人 人 人

8 石積み工 石材施工

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人

6 さく井工 さく井

人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 コンクリート積みブロック施工

人 人 人

人 0 人人 人

4 鉄筋施工 人

人人 人

人人 人 人 0人 人3 コンクリート圧送施工（注）

人人 人

人

 人 0 人

2

コンクリート工

型枠施工

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無 級別 氏 名
左の者を

含む
技能士数

工 事 番 号 工 事 箇 所 請 負 代 金 額

工 事 名

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士

技能士以外

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和　　　年　　　月　　　日

帯広市長　上野庸介
受注者



別記様式

帯広市長　上野庸介　　様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更し
ないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してくださ
い。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してく
ださい。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能士数
を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３と同
様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予定が
無い場合は「×」を記載してください。

人 0 人 0 人 0人 0 人 0 人 0

人

合　　　　　計 12

人 人 人□□　□□ 2 人 人14 上記以外の工種

人

○ 　例）　建築配管 ○ 2

人 人 0

人 0

人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人

人 人

人 人

10 塗装工 塗装

人

人 人11 とび工 とび

人 人 人

0 人人 人 人

人 0 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

人

人 人 人人 人 人

8 石積み工 石材施工

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人

6 さく井工 さく井

人人 人

人 人 0 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 人 人

人 0 人人 人

4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人

人人 人

人人 人 人 0人 人3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人人 人

人

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 0

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無 級別 氏 名
左の者を

含む
技能士数

工 事 名 市道○○線道路整備工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士

技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

予定に「○」をつける

契約書の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（予定）

該当する工種があっ
た場合は、「○」を
つけてください
※技能士活用有無に関
わらず、いずれかに必
ず「○」がつきます

該当工種に対
する活用予定
を「○」
「×」で記入

※１ ※２ ※３

技能士数は、
実人員（氏名
の総数）で記
入願います

※４

「14」の
記載
に注意

該当工種に対
する活用予定
を「○」
「×」で記入

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１〜※４
を一読願います。

提出年月日は必ず
記載してください

技能士を活用しない場合、
この欄は空欄とします



別記様式

帯広市長　上野庸介　様
住 所

氏 名

１　工事名等

２　技能士活用状況等

【予定】記載方法等

【実績】記載方法等

なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
この報告書（実績）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。※３

※５ この報告書（予定）は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

※１ この報告書（実績）は、報告書（予定）の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更し
ないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してくださ
い。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員（氏名の総数）を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してく
ださい。

※３ 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を１名分記載するとともに、従事予定の技能士数
を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。

※４ 「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※３と同
様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。

※１ 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載し
てください。

※２ 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予定が
無い場合は「×」を記載してください。

人 1 人 13 人 21人 0 人 4 人 3

人

合　　　　　計 10

人 0 人 0 人 6人 0 人 014 上記以外の工種

人

○ ×

人 人 0

人 6

人人 人 人

人

13 区画線工 路面標示施工 人

人 人 人 0人

0 人

12 防水工 防水施工

人 人 人人

人 人

人 人

10 塗装工 塗装

人

人 人11 とび工 とび

人 人 人

0 人人 人 人

人 0 人

人

9 植栽工 造園 人

人 人 人 0人 人 人

人

人 人 人人 人 人

8 石積み工 石材施工

人 0 人

7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工

人 人 人人 人

0 人

6 さく井工 さく井

0 人 0人 0 人

人 2 人 6 人

5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×

人 2 人 1 人 1

0 人 0 人人 0 人

4 ○ 鉄筋施工 ○ 未　　定 6 人 0

人人 0 人 5

人人 0 人 0 人 4人 0 人 23 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○　○○ 4

人 0人 0 人 0

人 2

 人 0 人

2

コンクリート工

○ 型枠施工 ×

 人  人  人人 人

人 5

1 地盤改良（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）工 ウエルポイント施工

該　当
の

有　無 級別 氏 名
左の者を

含む
技能士数

工 事 名 市道○○線道路整備工事

工 事 種 別

技 能 士 検 定 職 種

予　　　　定 実　　　　績

技能士の
活用予定
の有無

当該工事に従事予定の
技能士氏名（１名）及び技能士数

当該工事に従事した労働者数（実人員）

工 種
計

特級 １級 ２級 左以外の級

技　能　士

技能士以外

○○○建設株式会社

工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○，○○○，○○○円

技 　能 　士 　活 　用 　状 　況　 報　告　書
（ 予　　定　・　実　　績 ）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地

実績に「○」をつける

最終実績の内容を忘れずに
記入してください。

留意事項（実績）

※２

予定の記載内容
は変更しない

合計の人数が
合っているか確
認してください

記載にあたっては、※１〜※２
を一読願います。

設計変更等で工種が
増えた場合のみ
「○」
を追加します
（工種が減の場合は
削除しない）

※１

合計の人数が
合っているか確
認してください

技能士以外の労働者数も
記載が必要です

人数は、延べ人
数ではなく、
『氏名の総数』
を記載します

提出年月日は必ず
記載してください



立 会 人 氏 名

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和　　年　　月　　日

帯広市長　上野庸介　様

受注者 住　所

氏　名

工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日 令和　　年　　月　　日

検査員職氏名



令和　　年　　月　　日

帯広市長　上野庸介　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について借受けました。

工 事 名 　　　市道○○線道路整備工事

借 受 場 所 　　　帯広市都市環境部土木室土木課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

注意事項

　・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第

　　三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。

　・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元

　　すること。

　・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

借　　受　　書

品　　目 品質・規格・性能



令和　　年　　月　　日

帯広市長　上野庸介　様

受注者　　住　所

　　　　　氏　名

　下記のとおり図書等について返納いたします。

工 事 名 　　　市道○○線道路整備工事

返 納 場 所 　　　帯広市都市環境部土木室土木課

借 受 期 間 　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

返納予定日 　　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

単位 貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名　　　　　　　　　　　　　　

返　　納　　書

品　　目 品質・規格・性能



帯広市が施工する市道○○線道路整備工事に関係する下記記載の

建築物等の状況について、現地立会いのうえ確認しました。

帯広市○○条○○丁目○○番地

家屋　　　物置　　　塀　　　擁壁　　　その他　（　　　　　　　）

住　所

氏　名

所有者との関係　　　　　　本　人

工事完成時の確認　　令和○○年○○月○○日 立会者氏名 ○○　○○ ㊞

平面図（建築物等の有無がわかるように） 平面図（建築物等の有無がわかるように）

立会時写真（できれば立会者が入っているもの） 立会時写真（できれば立会者が入っているもの）

住 所 帯広市○○条○○丁目○○番地 住 所 帯広市○○条○○丁目○○番地

工事業者立会者 ○○　○○ 工事業者立会者 ○○　○○

立会年月日 令和○○年○月○○日 立会年月日 令和○○年○月○○日

工事実施会社名 ○○○○株式会社 工事実施会社名 ○○○○株式会社

建　築　物　等　立　会　確　認　書

建 築 物 等 の 所 在

建 築 物 等 の 種 類

立 会 人

工 事 着 工 時 工 事 終 了 時



差 -9.00 t 0%

実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t

設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t

1 R1.10.31
㈱○○興業

1234 10t □□工業 10.00 t 10.00 t
○△

番号 搬出日
運搬業者名 運搬車両 搬出先

処分量 累計処分量 備考
運転者名 車両番号 積載可能重量 (処分業者名)

令和　　年　　月　　日

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表

受注者 住　所

氏　名

産廃種類： 工事名：



年 月 日

帯広市長　 様

受注者 住所

氏名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

施 工 体 制 報 告 書

工 事 名

上 野 庸 介

令和

係課　長 課長補佐 係長 係



様

　上記項目について令和　　年　　月　　日立会を実施した。

　（主     旨）

　本様式は、受注者が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に工事監督員に提出する

ものである。

監督員職氏名

令和　　年　　月　　日

項　　　　　目 内　　　　　　　容

希　望　日　時

現場代理人

立       会       願

下記項目について、立会を願います。

工　事　名

（受注者名）

令和 　　年　 月 　日

　監督員

　



令和　　年　　月　　日

帯広市長　上野庸介　様

会社名

担当責任者

TEL

FAX

１　試験施工結果

（１）施工労務

職 種

工種名

土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

２　施工結果（全工事量）

（１）施工労務

職 種

工種名

土木一般
世話役

特殊作業員 普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（２）施工機械

運 転 時 間規  格工 種 名 機 械 名

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員

工 種 名 機 械 名 規  格 運 転 時 間

施　　工　　実　　績

施工量
施工
日数

日当たり
施工量

作業人員



　位　　　置　　　図　



①泉・⻄5線線（8419）
L=323m

位置図

①

②

②泉・東13線線（8420）
L=67m



概数として扱う数量一覧表

　　

概数

当初

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

　　　汚泥処分

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

式

式

式

m3
       47

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

t

　　　

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

共通仮設

        1

　　　

 

        7

　　　殻運搬

泉・西５線線舗装新設工事

　

数量増減
道路改良

　　運搬処理工

単位

ｔ

　

       51.9

規格 今回数量

工事名

        1

式

道路改良

        0.1

概数

概数

式

　　

　　　

m3

　　準備費

　　　

道路新設･改築

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

　　　殻処分

- 1 -

        1

摘要

        7

　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　共通仮設費

        1

　　

m3

        1

事業区分

前回数量

　　　

26-18-A0-0122-0

式



概数として扱う数量一覧表

概数

当初

式

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

　　　汚泥処分

式

式

        4

　　準備費

式

        1

舗装

　共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

      530

　　　

式

        4

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        1

 

式

　

　　　殻運搬

　

　　

共通仮設

数量増減
道路改良

　　運搬処理工

単位

ｔ

　

規格 今回数量

　仮設工

工事名

- 2 -

        1

式

26-18-A0-0122-0-01

道路改良

        0.1

概数

概数

式

　　

　　　

m3

　　除雪工

　　　

道路新設･改築

　　　殻処分

        1

        1

摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        1

        1

　　

　　　工事区域内除雪工

m3

m2

        1

事業区分

前回数量

　　　

泉・東１３線線舗装新設工事

式



当初

概数として扱う数量一覧表

概数

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 3 -

        1

t

 

　

時間

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

工事名

m3

26-18-A0-0122-0-01

　　　

道路新設･改築

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

概数

　

摘要

       13.3

　　　路面ﾋｰﾀｰ
　　　

       12

概数

事業区分

前回数量

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

　　　

　　

泉・東１３線線舗装新設工事



工　事　数　量　総　括　表

工事名

                    帯広市都市環境部土木室土木課

工　事　数　量　総　括　表

 
- 1 -

26-18-A0-0122-0

泉・西5線線ほか舗装新設工事



工事数量総括表

有り無し

 

数量(今回）

2.5m未満

 

工事数量総括表

       60

        1

m3

＜        1   m2当たり＞

 道路土工

 

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3

 

泉・西５線線舗装新設工事

単位

未満

 

道路改良

式

数量の増減

  掘削工

＜        1   m3当たり＞

盛土部無し無し

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

      180

法面整形

        1

ｍ２

 

  路床盛土工

ｍ２

式

   掘削

 

 

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

        1

式

道路新設･改築

数量(前回）

 

m2

道路改良

        1

ｍ３

      480

    1,600

        1

 

事業区分

 

路床盛土

  残土処理工

  法面整形工

m2

 

m3

 

        1

掘削

   法面整形(盛土部)

ｍ３

 

＜        1   m2当たり＞

- 1 -

 

 

数量単位

摘要

法面整形

        1

式

        1

 

工事名

 

現場条件

   路床盛土  

式

＜        1   m3当たり＞

26-18-A0-0122-0

   路盤工内法面整形

式



    1,500

ｍ２

数量(今回）

 

 

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

式

舗装版切断

m2

式

m2

        1

ｍ３

 

＜        1   m3当たり＞

 

残土等処分

泉・西５線線舗装新設工事

 

 

        1

単位

式

道路改良

  

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

 

＜        1   m当たり＞

m3

       19

m2

 

 

 

＜        1   m2当たり＞

  構造物取壊し工

 

人力施工による植生工

 

　良好　供用日　】

【処分費｜　】

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

   張芝

(　当　初　)

   土砂等運搬

工事区分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

       54

道路新設･改築

土砂等運搬

数量(前回）

 

m3

 

   舗装版破砕

 

- 2 -

        1

        1

 

張芝工100m2以上300m2未満

 構造物撤去工

事業区分

 

 

式

        1

 法面工

 

舗装版破砕

【ダンプトラック［オンロード

  植生工

  運搬処理工

ｍ３

      100

数量単位

摘要

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

        1

式

工事名

 

m

   残土等処分

現場条件

 

    1,500

＜        1   m2当たり＞

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

        1

        1

ｍ

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

   舗装版切断

26-18-A0-0122-0

 



無し

舗装

 

式

数量(今回）

 

 

不陸整正

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

       53

＜        1   ｔ当たり＞

殻運搬

         0.1

＜        1   m3当たり＞

 

泉・西５線線舗装新設工事

 

 

単位

        1

 

  舗装準備工

産業廃棄物中間処理料金

道路改良

 

処分費（t）

＜        1   m2当たり＞

数量の増減

ｔ

 

- 3 -

   不陸整正

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

式

m3

式

   凍上抑制層（車道部）

 

 

ｍ２

        1

 

　良好　供用日　】

        1

        1

 

ｔ

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

(　当　初　)

＜        1   m2当たり＞

工事区分

ｔ

   汚泥処分

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        1

式

～５０ｃｍ程度の大きさ　】

 

道路新設･改築

        1

数量(前回）

        7

【アスファルト塊受入費｜３０

 

 

m3

    1,920  

   殻処分

        7

        1

下層路盤（車道・路肩部）

 

 舗装工

事業区分

t

   殻運搬

 

m2

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

 

 

【ダンプトラック［オンロード ｍ３

数量単位

【切込砂利｜０～８０㎜　】

摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

工事名

 

現場条件

 

        2.3

産業廃棄物中間処理料金

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

路盤材（各種）780㎜　　　

26-18-A0-0122-0

ｍ２

 

        1



- 4 -

 

 

数量(今回）

 

舗装

工事数量総括表

       60

＜        1   m2当たり＞

配合率５０％  車道用　】

m2

 

率５０％  車道用　】

下層路盤（車道・路肩部）

mm3.0m超

 

【再生粗粒度アスファルト混合

 

 

泉・西５線線舗装新設工事

 

   基層(車道・路肩部)

 

ｍ２

単位

 

ｍ２

＜        1   m2当たり＞

m2

 

 

路盤材(瀝青安定処理材各種)　

路盤材（各種）120㎜　　　

各種(2.30以上2.40t/m3未満)40

数量の増減

下層路盤（車道・路肩部）

        1

＜        1   m2当たり＞

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

＜        1   m2当たり＞

 

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合

        1

 

ｍ２

 

m2

 

 

ｍ２

【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

ｍ２

        1

路盤材（各種）270㎜　　　

(　当　初　)

【切込砂利｜０～８０㎜　】

下層路盤（車道・路肩部）

 

mm3.0m超

【切込砂利｜０～８０㎜　】

工事区分

路盤材（各種）640㎜　　　

50mm

ｍ２

 

配合率５０％  車道用　】

道路新設･改築

上層路盤（車道・路肩部）

数量(前回）

 

       57

ｍ２

m2

   凍上抑制層（車道部）

       59

 

表層（車道・路肩部）

 

【再生粗粒度アスファルト混合

        1

基層（車道・路肩部）

＜        1   m2当たり＞

   凍上抑制層（車道部）

   上層路盤(車道・路肩部)

 

    1,980

事業区分

【切込砂利｜０～４０㎜　】

＜        1   m2当たり＞

物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 

路盤材（各種）200㎜　　　

        1

 

       46

【再生アスファルト安定処理｜

 

    1,830

    1,770

 

 

下層路盤（車道・路肩部）

 

        1

m2

        1

 

 

   下層路盤(車道・路肩部)

数量単位

摘要

 

       17

        1

 

ｍ２

工事名

m2

 

 

現場条件

下層路盤（車道・路肩部）

   表層(車道・路肩部)

＜        1   m2当たり＞

 

 

【切込砂利｜０～４０㎜　】

各種(2.30以上2.40t/m3未満)40

物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 

m2

   下層路盤(車道・路肩部)

 

 

26-18-A0-0122-0

 

   凍上抑制層（車道部）

m2

路盤材（各種）500㎜　　　



区画線設置

 仮設工

 

数量(今回）

 

舗装

 

工事数量総括表

区画線設置

式

        1

        6

．０％ 配合率５０％  車道用

m

 

 

 道路付属施設工

泉・西５線線舗装新設工事

 

      650

単位

m2

式

 

        7

 

   表層(車道・路肩部)

数量の増減

 区画線工

  区画線工

        1

＜        1   m2当たり＞

式

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

    視線誘導標

 

m

 

オーバーハング式スノーポールN型

 

ｍ

 

 

本

        1

溶融式手動破線 30cm厚1.5mm無

(　当　初　)

ルト混合物｜Ａｓ量６．０～８

基

工事区分

式

し

 

＜        1   本当たり＞

道路新設･改築

数量(前回）

 

 

        1

 

        1

事業区分

視線誘導標

式

30mm3.0m超

 

各種(2.30以上2.40t/m3未満)　

 

  道路付属物工

        1

＜        1   m当たり＞

ｍ

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温

【再生細粒度ギャップアスファ

基

        1

　】

       57

＜        1   m当たり＞

   溶融式区画線

数量単位

摘要

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

        1

- 5 -

ｍ２

工事名

 

 

        1

現場条件

表層（車道・路肩部）

　土中建込10本未満

        1

 

26-18-A0-0122-0



   費)

数量(今回）

式

(       51.9)

舗装

 

工事数量総括表

交通誘導警備員Ｂ

        1

 

 

泉・西５線線舗装新設工事

単位

 共通仮設費

直接工事費

   (立木・伐開物・抜根物処分

 

        1

 共通仮設費（率計上）

   費)

数量の増減

空ｍ３

式

　

式

 

(       47)

工事区分・工種・種別・細別 規格

式

        1

 

   (交通誘導警備員)

        1

＜        1   人日当たり＞

＜        1   m3当たり＞

(t)

式

 

  準備費

 

  現場環境改善費(率計上)

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

＜        1   t当たり＞

道路新設･改築

数量(前回）

(人日)

  交通管理工

- 6 -

共通仮設

        1

事業区分

 

純工事費

 

   (立木・伐開物・抜根物運搬

(       57)  

        1

　　

ｔ

(m3)

 

人日         1

 

 

数量単位

摘要

 

式

        1

立木、伐開物、抜根物等運搬

工事名

        1

現場条件

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

式

26-18-A0-0122-0

 



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

泉・西５線線舗装新設工事

単位

消費税相当額

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

- 7 -

 現場管理費

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

道路新設･改築

数量(前回）

事業区分

工事価格

工事費計

共通仮設費

        1

工事原価

数量単位

摘要

式

工事名

        1

現場条件

 一般管理費等

式

26-18-A0-0122-0

式



工事数量総括表

 

数量(今回）

2.5m未満

 

工事数量総括表

        1

m3

＜        1   m2当たり＞

 道路土工

ｍ２

 

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3

       30  

   法面整形(盛土部)

 

無しﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性

単位

未満

盛土部無し無し

 

道路改良

式

数量の増減

  掘削工

＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

土

 

式

法面整形

        1

      100

ｍ２

 

   法面整形(切土部)

  路床盛土工

ｍ２

法面整形

   掘削

 

 

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

 

        1

＜        1   m2当たり＞

式

       70

道路新設･改築

数量(前回）

 

m2

道路改良

m2

        1

ｍ３

        1

 

        1

   路盤工内法面整形

26-18-A0-0122-0-01

  残土処理工

        1

事業区分

 

路床盛土

  法面整形工

m2

 

m3

 

        1

泉・東１３線線舗装新設工事

掘削

有り無し

ｍ３

 

＜        1   m2当たり＞  

 

       10

数量単位

摘要

法面整形

        1

式

 

工事名

 

現場条件

      230

 

 

- 8 -

   路床盛土  

式

＜        1   m3当たり＞

式



   舗装版破砕

数量(今回）

 

 

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

＜        1   m3当たり＞

        1

ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

＜        1   m3当たり＞

 

残土等処分

 

 

 

        1

単位

式

【アスファルト塊受入費｜３０

道路改良

  構造物取壊し工

 

＜        1   m2当たり＞

数量の増減

       11

 

 

      190

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

工事区分・工種・種別・細別 規格

m

 

m3

m2

 

 

 

殻運搬

 

＜        1   m3当たり＞  

　良好　供用日　】

【処分費｜　】

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

   殻運搬

(　当　初　)

 構造物撤去工

   土砂等運搬

 

　良好　供用日　】

工事区分

舗装版切断

        2.3

ｍ３

処分費（t）

道路新設･改築

土砂等運搬

ｍ

m3

数量(前回）

        4

 

m3

 

 

26-18-A0-0122-0-01

        1

 

   殻処分

 

事業区分

舗装版破砕

 

 

式

        1

 

ｍ２

- 9 -

泉・東１３線線舗装新設工事

        4

 

【ダンプトラック［オンロード

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

＜        1   m当たり＞

ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

数量単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

摘要

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

t

  運搬処理工

式

工事名

 

 

   残土等処分

       48

現場条件

       190

m3【ダンプトラック［オンロード

        1

        1

～５０ｃｍ程度の大きさ　】

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

 

   舗装版切断



ｍ２

式

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

 

【切込砂利｜０～４０㎜　】

m2

式

下層路盤（車道・路肩部）

 

      391

        1

 

 

 

ｍ２

        1

単位

式

 

      378

   汚泥処分

道路改良

 

   下層路盤(車道・路肩部)

 

数量の増減

【切込砂利｜０～８０㎜　】

下層路盤（車道・路肩部）

ｔ

【切込砂利｜０～４０㎜　】

工事区分・工種・種別・細別 規格

＜        1   m2当たり＞

 

m2

        1

 

 

m2

 

＜        1   m2当たり＞

       38

 

ｍ２

- 10 -

 

下層路盤（車道・路肩部）

 

路盤材（各種）170㎜　　　

 

ｔ産業廃棄物中間処理料金         1

(　当　初　)

  舗装準備工

路盤材（各種）200㎜　　　

工事区分
道路新設･改築

数量(前回）

ｍ２

ｔ

＜        1   m2当たり＞

   不陸整正

 

 無し

 

26-18-A0-0122-0-01

 

舗装

＜        1   ｔ当たり＞

事業区分

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

 

        1

 

 

式

        1

泉・東１３線線舗装新設工事

      384

m2

   下層路盤(車道・路肩部)

 

路盤材（各種）500㎜　　　

        0.1

産業廃棄物中間処理料金

数量単位

摘要

    凍上抑制層（車道部）

        1

不陸整正

工事名

 

現場条件

        1

＜        1   m2当たり＞

        1

        1

 

 舗装工



 

数量(今回）

 

式

舗装

 

工事数量総括表

      200

ｍ２

 道路付属施設工

 

  区画線工

 

％  車道用　】

 

 

ｍ

Ａｓ量４．５～６．５％  車道

       11

 

単位

 

m2

mm3.0m超

式

m

し

＜        1   m2当たり＞

区画線設置

   表層(車道・路肩部)

数量の増減

区画線設置

表層（車道・路肩部）

＜        1   m2当たり＞

m

   表層(車道・路肩部)

 

工事区分・工種・種別・細別

       38

規格

   上層路盤(車道・路肩部)

 

 

ｍ

＜        1   m当たり＞

 

式

 

＜        1   m当たり＞

 

無し

 

 

m2

   溶融式区画線

 

        1

 区画線工

(　当　初　)
工事区分

        1

 

        1

用　】

道路新設･改築

数量(前回）

 

混合物｜Ａｓ量６．０～８．０

        1

 

50mm

        1

26-18-A0-0122-0-01

        1

ｍ

事業区分

       31

 

【アスファルト安定処理｜Ａｓ

      302

溶融式手動ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm厚1.5mm

＜        1   m当たり＞ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温

- 11 -

       38

m

 

 

        1

泉・東１３線線舗装新設工事

        1

各種(2.30以上2.40t/m3未満)40

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

   溶融式区画線

 

m230mm3.0m超

 

】

数量単位

摘要

各種(2.30以上2.40t/m3未満)　

表層（車道・路肩部）

ｍ２

工事名

 

現場条件

 【粗粒度アスファルト混合物｜

区画線設置

 

上層路盤（車道・路肩部）

量３．５～５．５％  車道用　

溶融式手動破線 30cm厚1.5mm無

 

ｍ２

路盤材(瀝青安定処理材各種)　

        1

 

【細粒度ギャップアスファルト

＜        1   m2当たり＞



式

数量(今回）

舗装

＜        1   人日当たり＞

工事数量総括表

式

 

式

(       13)

 

   (工事区域内除雪工)

ｍ２

 

        1

単位

式

 

本

人日

 

数量の増減

視線誘導標

　土中建込10本未満

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 

式

＜        1   m2当たり＞

 

＜        1   本当たり＞

工事区域内除雪

直接工事費

 

交通誘導警備員Ｂ

(　当　初　)

(m2)

        1

工事区分

        1

オーバーハング式スノーポールN型

道路新設･改築

数量(前回）

 

  除雪工

 

 

 共通仮設費

 

        1

26-18-A0-0122-0-01

  交通管理工

(      530)

事業区分

  道路付属物工

(人日)

 

        1

式

        1

 

泉・東１３線線舗装新設工事

 

        1

        1

 

数量

   視線誘導標

単位

摘要

基

 

        1

式

工事名

現場条件

 

- 12 -

   (交通誘導警備員)

        1

        1

共通仮設

 

 仮設工

基



 

数量(今回）

式

   路面ﾋｰﾀｰ

工事数量総括表

   (立木・伐開物・抜根物運搬

 共通仮設費（率計上）

路面ヒーター（融雪用）運転費

 

 

  現場環境改善費(率計上)

   (立木・伐開物・抜根物処分

単位

 

 

式

工事原価

数量の増減

時間

- 13 -

式

　　

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 

        1

 

 

(       13.3)

　

ｔ

(　当　初　)

 

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

        1

工事区分
道路新設･改築

数量(前回）

立木、伐開物、抜根物等運搬

        1

        1

26-18-A0-0122-0-01

(       12)

＜        1   m3当たり＞

事業区分

(t)

 

式

  準備費

 

泉・東１３線線舗装新設工事
共通仮設費

        1

        1

＜        1   時間当たり＞

(m3)

        1

        1

 

 

数量

   費)

単位

摘要

式

 

時間

工事名

        1

現場条件

 現場管理費

 

＜        1   t当たり＞

空ｍ３

　

式

   費)

純工事費

 



　設　　　計　　　書　



鏡(金抜き指定)

- 1 -

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

                    泉・西5線線ほか舗装新設工事　実施設計書

施工箇所が点在する工事

                           帯広市

26-18-A0-0122-0-00

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

  2026年 8月 3日
  2026年 8月 3日

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

  2026年 8月25日

冬期労務補正

適       用       工      種

帯広市

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

完成期限：  2027年 1月15日

舗装工事

積　算　情　報（全体）
26-18-A0-0122-0-00

- 1 -

積算時想定工事期間
実施工期：137日

2026/07/16 19:32:50

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

地　　区

  2026年 9月 1日　～　  2027年 1月15日　(137日)

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

26-18-A0-0122-0-00



鏡(工事概要一覧表)

3

7

道路土工一式
工

生活環境整備事業

6

9～10号

工事延長323m、幅員5.5m

水系・路河川名事業種別

No

2

帯広市泉町西5線

道路付属施設工一式

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

泉・西５線線舗装新設工事

構造物撤去工一式

工事箇所

1頁

1

要

車道舗装1887㎡

法面工一式

費　　目

区画線工一式

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

26-18-A0-0122-0

5

泉・西5線線（8419）



鏡(工事概要一覧表)

3

7

道路土工一式
工

生活環境整備事業 帯広市泉町東13線

6

26-18-A0-0122-0-01

泉・東13線線（8420）
水系・路河川名

31～32号

事業種別

No

2

泉・東１３線線舗装新設工事

工事延長67m、幅員5.5m

道路付属施設工一式

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

構造物撤去工一式

工事箇所

1頁

1

要

法面工一式

車道舗装340㎡

費　　目

区画線工一式

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

市街地補正

０６：舗装工事

する

しない

現場環境改善費

2026/08

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

月単位の週休２日

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

26-18-A0-0122-0-00

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

市街地補正

０６：舗装工事

する

しない

現場環境改善費

2026/08

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

 

しない

月単位の週休２日

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

26-18-A0-0122-0

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

市街地補正

０６：舗装工事

する

しない

現場環境改善費

26-18-A0-0122-0-01

2026/08

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

 

しない

月単位の週休２日

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

26-18-A0-0122-0

機械器具費

工　事　価　格



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

　　　　合計欄

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

現場管理費率

純工事費

合併設計書一覧（施工箇所点在）
26-18-A0-0122-0-01

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

泉・西５線線舗装新設工事

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

工場管理費

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

26-18-A0-0122-0

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

　　 契約設計書用

変更回数：

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

舗装工事

現場環境改善費対象額

現場環境改善費補正値

事

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

泉・東１３線線舗装新設工

- 1 -

26-18-A0-0122-0



設計内訳書

数量

        1

摘要

主たる工種

式

泉・西5線線ほか舗装新設工事

　

        1

工事名

式

　現場管理費

        1

当　初

共通仮設

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

舗装工事

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

式

工事価格

補正無し

式

金額 金額増減

工事原価

　一般管理費等

施工地域

26-18-A0-0122-0-00



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

工場管理費（一般管理費算出用）

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

26-18-A0-0122-0-00



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

26-18-A0-0122-0-00



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

26-18-A0-0122-0-00



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

26-18-A0-0122-0-00

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

帯広市都市環境部土木室土木課

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

26-18-A0-0122-0-00



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

26-18-A0-0122-0-00



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

（木材）

解体費計

単-38号[親]

（木材）

金額

舗装版切断

       48

名称

ｍ２

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

       54

ての費用

単-37号[親]

単位

解体費計

ｍ舗装版切断

費用区分

CB430310

CB430310

       11

（アスファルト）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

（コンクリート）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

解体費

解体費計

（コンクリート）

CB430510

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

解体費

単-37号[子01]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 単-36号[子01]

ｍ２

解体費

舗装版破砕
ての費用

舗装版破砕

数量

解体費計

26-18-A0-0122-0-00

       19



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

        9.2

        4

        7

処分費（t）

金額

運搬費

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

       16.1

WB020052

処分費

単-39号[子01]

処分費計

名称

- 1 -

単-38号[子01]

運搬費

） 無し

t

単価規格／条件

運搬費計

運搬費計

CB227010

（アスファルト）

摘要

 

単位

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下
CB227010

（アスファルト）

（木材）

費用区分

t

（木材）

（コンクリート）

単-39号[親]

（アスファルト）

（コンクリート）

（コンクリート）

単-40号[親]

処分費

運搬費

ｍ３舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

運搬費計

ｍ３

WB020052

殻運搬

処分費（t）

殻運搬

） 無し

数量

26-18-A0-0122-0-00



（木材）

循環税相当額

（アスファルト）

（木材）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称
処分費計

単価規格／条件

処分費計

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

 

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

（木材）

費用区分

- 2 -

処分費

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量

26-18-A0-0122-0-00



集計リスト（機械損料）

工事区分

ｃｍ

        14.464

路面ﾋｰﾀ[車載式(自走式)]

機械損料

ーゼル］

ダンプトラック［オンロード・ディ

         1

M000701021

時間

単位規格

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅

時間

供用日

・超低騒音型］

数量 金額

補正有り

発熱量55～83万kcal/h

        12.892
供用日

（超低騒音型）］

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

        79.438

道路新設･改築

単価
供用日

１０ｔ積級

モータグレーダ［土工用］

M000301005

補正有り

３．１ｍ

 

補正有り

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

コンクリートカッタ［バキューム式

刊行物単価

M000202090

当　初

８ｍ３

補正有り

工事名
集計区分

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

MA06261001

集計リスト（機械損料）

泉・西5線線ほか舗装新設工事

その他（機械）

補正有り

コード

１０ｔ積級

刊行物単価

         0.165

補正有り

補正有り

式

M000301005

名称
バックホウ（クローラ型）［標準型

供用日

- 1 -

MM000001

M001161013

摘要

        42.379

ーゼル］

         1

26-18-A0-0122-0-00



集計リスト（賃料）

L001070002

刊行物単価

日

工事区分

日

L001010007

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

        16.234

単位規格

         2.991

刊行物単価

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

日

         0.44

し
低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

刊行物単価

数量

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

金額

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞバックホウ（クローラ）［標準］

らず適用 リース置場渡し

道路新設･改築

単価

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

         6.493

小旋回型］
日

賃料

 

L001010012

タイヤローラ［普通型］L001060004

刊行物単価

当　初

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイ

工事名

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

集計区分
泉・西5線線ほか舗装新設工事

刊行物単価らず適用 リース置場渡し

渡し

        16.071

コード

刊行物単価

アスファルトフィニッシャ

名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

L001210002

適用 リース置場渡し

         1.284

摘要

日

ロードローラ［マカダム］

し

日

ド式］

バックホウ（クローラ型）［後方超
出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

L001050002

26-18-A0-0122-0-00

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排



集計リスト（労務）

R0101

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

運転手（一般）

　割増対象賃金比 0.788

        70.755
その他（労務）

単位規格

　割増対象賃金比 0.813

R0804

        14.26

人
数量

        18.29

金額

土木一般世話役

補正有り

人

　割増対象賃金比 0.907

RR000001

         1

道路新設･改築

単価

R0115

補正有り交通誘導警備員Ｂ

運転手（特殊）

 

人

補正有り

二省労務単価

R0125

特殊作業員

        70

式

        54.369

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

泉・西5線線ほか舗装新設工事

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

R0114
コード

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.780

　割増対象賃金比 0.753

R0102

補正有り

補正有り
名称

普通作業員

人

- 1 -

人

摘要

集計リスト（労務）

人

        52.249

26-18-A0-0122-0-00



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３
単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

 

     1,690

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費

泉・西5線線ほか舗装新設工事

コード
材料

名称

- 1 -

摘要
Y007600000-003

26-18-A0-0122-0-00



刊行物単価

工事区分

径１８インチ

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

         1

         0.068

コンクリートカッタ　（ブレード）

         3.826

単位規格

刊行物単価

０～８０㎜

ZS3000004

ZKD5605800

切込砂利

Ｌ

数量 金額

02　2号

地方資材単価

ｍ３

道路新設･改築

単価

枚Z006540009

 

ガソリン

その他（材料）

        25.3

集計リスト（材料）

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価

     7,401.366

        52.534

諸雑費（まるめ）

泉・西5線線ほか舗装新設工事

刊行物単価

量費含む) 無機性汚泥　

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

地方資材単価

コード

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無

ZZ000001

         0.2

材料

Z006702002

ｔ

名称

         0.2
ｔ

式

ZKD4001000

ZKD0006000

摘要

         1

機性汚泥　

ZKD5605900

Z006704001

産業廃棄物中間処理料金

アスファルト塊受入費 ｔ

産業廃棄物中間処理料金

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式

26-18-A0-0122-0-00



０～８０㎜

再生アスファルト安定処理

工事区分

ｍ３

     1,368.578
切込砂利

ZKD0005000

        15.785

アスファルト乳剤

ZKD0006000

切込砂利

単位規格

ＰＫ－３　プライムコート用

Ｌ

Z004130002

切込砂利

数量 金額

- 3 -

ZKD0005000

道用

地方資材単価

刊行物単価

０～８０㎜ZKD0006000

       598.875

道路新設･改築

単価

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車

切込砂利

 

刊行物単価

Z004130003

集計リスト（材料）

０～４０㎜

再生粗粒度アスファルト混合物 Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車

当　初工事名

         8.994

         7.545

集計区分

０～８０㎜

アスファルト乳剤

ZKD0860500

ZKD0870500

泉・西5線線ほか舗装新設工事

       189.879

地方資材単価

グリーン

地方資材単価

コード
材料

地方資材単価

０～４０㎜

地方資材単価

名称

        65.324

道用
ｔ

グリーン

ｍ３

ZKD0006000

ｍ３

摘要
切込砂利

Ｌ

地方資材単価

ｔ

        13.828

ｍ３

ｍ３

地方資材単価

     2,806.318

ＰＫ－４　タックコート用

26-18-A0-0122-0-00



- 4 -

再生細粒度ギャップアスファルト混

工事区分

ｋｇ

刊行物単価

ZKD5848800

式

         1

Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％  車

        42.5

単位規格

刊行物単価

グリーン

数量 金額

        59

        73.033

１０ｔ積級　良好

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

道路新設･改築

単価

ｋｇ

        36.362

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

 

Z004350007

ｋｇZ004352001

集計リスト（材料）

刊行物単価

         4.301

当　初

タイヤ損耗費

工事名
集計区分

スキ取り物 ボサ類　

地方資材単価

諸雑費（率＋まるめ）

ZS7H10210

時間

泉・西5線線ほか舗装新設工事

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

刊行物単価

コード

Z010020102

ZS8000004

刊行物単価

         3.223

材料

区画線用　区画線用

空ｍ３

接着用プライマー

Z004350001

名称

        42.376

ガラスビーズ

ZKD0810500

Z004354001

式

Ｌ

摘要

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

         1

諸雑費

トラフィックペイント　溶融型

トラフィックペイント　常温型

ｔ
道用

地方資材単価
合物

26-18-A0-0122-0-00



         2.868

工事区分

ｍ３

ｔ

単位規格

刊行物単価

数量 金額

       100

道路新設･改築

単価

粗粒度アスファルト混合物

Z006706001

ｔ

 

Ａｓ量３．５～５．５％  車道用

集計リスト（材料）

ZKD0910000

Ｌ

ZKD0005000

当　初工事名

Ａｓ量４．５～６．５％  車道用

集計区分

        30.391

泉・西5線線ほか舗装新設工事

地方資材単価

         8.207
アスファルト安定処理

０～４０㎜
コード

材料

ZKD0960000

地方資材単価

名称

ｔ

灯油

細粒度ギャップアスファルト混合物

摘要
切込砂利

Ａｓ量６．０～８．０％  車道用

- 5 -

ZKD0970000

地方資材単価

白灯油　業務用　スタンド渡し

         4.78

地方資材単価

26-18-A0-0122-0-00



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

工事区分

Q001037010

法面工（張芝工）

区画線設置（ペイント式）

単位規格

刊行物単価

ｍ

数量

み

金額

集計リスト（市場単価）

道路新設･改築

単価

区画線設置（溶融式）

野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工

 

       100
ｍ 補正有り

共

当　初

補正有り

工事名
集計区分

Q001036070

泉・西5線線ほか舗装新設工事

刊行物単価
       850

        17.996

コード
ｍ２

刊行物単価

ｍ

補正有り

補正有り
名称

市場単価

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無　手間の

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無　手間のみ

- 1 -

Q001416001
摘要

        30.999

区画線設置（溶融式）

Q001036043

26-18-A0-0122-0-00



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

泉・西5線線ほか舗装新設工事

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費

26-18-A0-0122-0-00



【見積策定歩掛】

工事区分

         1

単位規格

基

数量 金額
その他
道路新設･改築

単価
オーバーハング式スノーポールN型

 

オーバーハング式スノーポールN型

当　初工事名
集計区分

- 2 -

【見積策定歩掛】

泉・西5線線ほか舗装新設工事

基
コード 名称

         6

集計リスト（その他）

摘要

26-18-A0-0122-0-00



鏡(金抜き指定)

分割設計書　　1/ 2

見積用

                      泉・西５線線舗装新設工事　実施設計書

                           帯広市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

1頁

参考資料

- 1 -

26-18-A0-0122-0

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

2027年01月

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

帯広市

～

舗装工事

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

2026/07/16 19:32:50

時間的制約：

生     コ      ン

2026年 9月

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

地　　区

26-18-A0-0122-0

26-18-A0-0122-0



設計内訳書

　　法面整形工

5,000m3未満

週休有

数量

　　　

        1

　　　法面整形(盛土部)

　　

摘要

単-4号

　　

主たる工種

　　残土処理工

　　　路床盛土

有り無し

道路新設･改築

m3

m2

　　　掘削

　　　 週休有

工事名

m3

式

m2

        1

　　　

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　路床盛土工

道路改良

式

週休有

        1

単-2号

　　　

盛土部無し無し

 

2.5m未満

　　

週休有

工事区分

式

　　　路盤工内法面整形

        1

　　　

事業区分

式

　　掘削工

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

　　　

        1

規格 単位

舗装工事

      480

　　

単価

式

　　

　　　       180
単-3号

数量増減

泉・西５線線舗装新設工事

       60

- 1 -

        1　

補正無し

　　

式

　　

金額 金額増減

単-1号
    1,600

道路改良

設計内訳書

　　

　道路土工

26-18-A0-0122-0

施工地域

　　　



］｜１０ｔ積級　】【

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

数量 摘要

　構造物撤去工

主たる工種

    1,500

       54

道路新設･改築

　　　張芝

単-9号
　　　

式

式

週休有

　　　舗装版破砕

　　運搬処理工

      100

        1

式

工事名

　　　

　　　

　　構造物取壊し工

】

　法面工

当　初

m2

週休有

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下　　　舗装版切断

工事区分・工種・種別・細別

週休有

積級　良好　供用日　

       19

　　植生工

        1

        1

　　　

 

　　

土砂(岩塊･玉石混り土

　　　残土等処分

週休有

【ダンプトラック［オ

　　

工事区分

　　

　

　　　

単-7号

        1

m3

含む)

- 2 -

事業区分

単-6号

　　　土砂等運搬

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

式

　

m2

単-5号

　

　　

式

　　　

規格 単位

ンロード・ディーゼル

舗装工事

単価

未満

数量増減

泉・西５線線舗装新設工事

    1,500

　

補正無し

　　

　　　

週休有

金額 金額増減

　　

道路改良

　　　

設計内訳書

【処分費｜　】

　　　

単-8号

張芝工100m2以上300m2

26-18-A0-0122-0

m3

　　　

施工地域

m



　　　不陸整正

単-12号

数量 摘要

【アスファルト塊受入

m2

ｔ

主たる工種道路新設･改築

】

　　　殻運搬

無し

        1

　　　

式

        7

        1

　　　

　　　殻処分

工事名

　　　汚泥処分

　　　
        7ンロード・ディーゼル

- 3 -

積級　良好　供用日　

当　初

式

工事区分・工種・種別・細別

週休有

概数

【切込砂利｜０～８０

        0.1

］｜１０ｔ積級　】【

        1

　

　　　
舗装

 

週休有

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　舗装準備工

　　　

工事区分

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
    1,920

　　　

　　
　　

m3

事業区分

費｜３０～５０ｃｍ程

        1

　舗装工

【ダンプトラック［オ

週休有

式

m2

単-11号

　　　

㎜　】

単-10号

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

路盤材（各種）780㎜

規格 単位

舗装工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

週休有

　　　凍上抑制層（車道部）

概数

単価

式

数量増減

度の大きさ　】

　

泉・西５線線舗装新設工事

単-13号　　　

補正無し

　　

単-14号
週休有       53

金額 金額増減

　　

道路改良

概数

　　　

設計内訳書

26-18-A0-0122-0

m3

　　　

施工地域



単-17号

3未満)40mm3.0m超

- 4 -

    1,770

       46

単-21号

材各種)　50mm

数量

㎜　】

m2

　　　

m2

摘要

主たる工種

０％  車道用　】

道路新設･改築

　　　凍上抑制層（車道部）

       59

　　　上層路盤(車道・路肩部)

週休有

ルト混合物｜Ａｓ量４

　　　

工事名

【切込砂利｜０～８０

　　　

【切込砂利｜０～４０

　　　

m2

　　　

当　初

週休有

       60

工事区分・工種・種別・細別

m2

週休有

．５～６．５％ 配合

単-18号

【切込砂利｜０～４０
　　　

　　　

　　　

路盤材（各種）270㎜

　　　

 

路盤材（各種）640㎜

　　　凍上抑制層（車道部）

週休有

㎜　】

m2

～５．５％ 配合率５

工事区分

　　　凍上抑制層（車道部）

週休有

　　　

       57

事業区分

　　　

率５０％  車道用　】

【切込砂利｜０～８０

㎜　】

路盤材（各種）500㎜

　　　

規格 単位

単-19号

舗装工事

路盤材（各種）200㎜

単価 数量増減

週休有

m2

【切込砂利｜０～８０

各種(2.30以上2.40t/m

泉・西５線線舗装新設工事
舗装

　　　下層路盤(車道・路肩部)

路盤材(瀝青安定処理

補正無し

【再生粗粒度アスファ

m2

　　　
　　　

　　　

金額 金額増減

単-16号

　　　 単-20号

㎜　】
　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　基層(車道・路肩部)

       17

路盤材（各種）120㎜

設計内訳書

単-15号

    1,980

週休有
定処理｜Ａｓ量３．５

　　　

㎜　】

【再生アスファルト安

26-18-A0-0122-0

施工地域

　　　



　　

．５～６．５％ 配合

数量

m2

　　　表層(車道・路肩部)

％ 配合率５０％  車

　

m

摘要

主たる工種

5cm常温

週休有

道路新設･改築

単-26号

　　区画線工

率５０％  車道用　】

　

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

工事名

　　　

      650

　　　

道用　】

当　初

溶融式手動破線 30cm

各種(2.30以上2.40t/m
工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

式

週休有

　　

アスファルト混合物｜

 

        1

　　

　
        1

　　　

工事区分

       57

ルト混合物｜Ａｓ量４

事業区分

    1,830

単-23号

式

　　　視線誘導標

規格 単位

舗装工事

　　　

単価

週休有

　　　
ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 1

        1

数量増減

3未満)40mm3.0m超

泉・西５線線舗装新設工事
舗装

3未満)　30mm3.0m超

　　　
　道路付属施設工

　

　　　表層(車道・路肩部)

        6

補正無し

        7

式

【再生細粒度ギャップ

m

　　

　区画線工

厚1.5mm無し

　　　

　土中建込10本未満

金額 金額増減

単-25号

- 5 -

　　　

本

m2

Ａｓ量６．０～８．０

週休有

式

単-24号

　　　

設計内訳書

　　　溶融式区画線

　　道路付属物工

        1

【再生粗粒度アスファ

各種(2.30以上2.40t/m

26-18-A0-0122-0

施工地域

単-22号



純工事費

数量

        1

摘要

        1

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

主たる工種

概数

道路新設･改築

　共通仮設費（率計上）

人日

　

　　　

　　

週休有

        1

工事名

式

        1

　　　

        1

当　初

共通仮設

工事区分・工種・種別・細別

概数 週休有

　共通仮設費

        1

 

　　

m3

　仮設工

       47

　

　　　

工事区分

       57

式

式

　

        1

事業区分

　　準備費

単-28号

式

式

- 6 -

　　交通管理工

直接工事費

　

　　

　　　

　

単-27号

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

規格 単位

舗装工事

単-29号

単価

式

　　

　　　
t

数量増減

        1

泉・西５線線舗装新設工事
舗装

　

        1

式

補正無し

　　現場環境改善費(率計上)

　

　　

式

　　

　　　

金額 金額増減

式

週休有

　　　交通誘導警備員

       51.9

設計内訳書

　　

26-18-A0-0122-0

施工地域



数量 摘要

主たる工種道路新設･改築工事名 当　初

工事原価

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

        1

 

工事区分

　現場管理費
　

事業区分

式

共通仮設費

　

規格 単位

舗装工事

単価 数量増減

泉・西５線線舗装新設工事

        1

補正無し

式

金額 金額増減

設計内訳書

26-18-A0-0122-0

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

26-18-A0-0122-0



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

26-18-A0-0122-0



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46

26-18-A0-0122-0



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

26-18-A0-0122-0

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

帯広市都市環境部土木室土木課

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11

26-18-A0-0122-0



処分費等指定行一覧表

単価　処分費対象規格

m3

　標準単価

        1ｔ

　

％

　

殻処分

数量

        1

        1

　

【処分費｜　】 m3

　処分費

ｔ

立木・伐開物・抜根物処分費

％

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

-

単位

        2.3

-

 

　アスファルト塊受入費

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

m3

-

        1

t

　スキ取り物 ボサ類　

ｍ３

　汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機性汚泥　

金額

        1

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

汚泥処分

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

空ｍ３

      100

　　　

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

　

　産業廃棄物中間処理料金

- 1 -

残土等処分

ｔ

        1

　残土等処分

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

　材料構成比率

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

26-18-A0-0122-0

　



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

26-18-A0-0122-0



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称 規格／条件 数量増減

26-18-A0-0122-0



単価表

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

掘削

 

単-30号

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単

単-31号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

単-2号

       1

施工幅員＝2.5m未満：路床盛土

単

ｍ３

規

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 路床盛土

価2.5m未満

CB210520

格

m3
数

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

CB220010

単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り

- 3 -

摘要単価

単価

 

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規 有り無し

金額

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

       1

単-32号

名称

  

26-18-A0-0122-0



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

CB220010

単
位

単-33号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

 

       1及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

金額

歩掛適用年月

盛土部無し無し
称
路盤工内法面整形

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

単-4号

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



以下：

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

単-34号

規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

20260803

量

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km

20260803

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

CB210110

価
格

m3

- 5 -

数

積級　良好　供用日　】
       1

土砂等運搬
名称

  

26-18-A0-0122-0

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無



単-35号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

残土等処分

計

単-6号

       1

単

ｍ３

規 【処分費｜　】

金額

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T
【処分費｜　】

m3
数

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0

残土等処分



単-36号

張芝

規格／条件

1.000-00000020

m2

20260803

量

20260803

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -
 

計

       1

WB810870

単
規

工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2以上300

張芝工100m2以上300m2未満

金額

歩掛適用年月

人力施工による植生工

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

数

m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



m

単-37号

舗装版切断

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

       1

CB430510

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

単-8号

数

       1

- 8 -

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

名称

  

26-18-A0-0122-0



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：
単-38号

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

20260803

量

単-9号
20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 m2

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

名称

  

26-18-A0-0122-0



＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：
単-39号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

単価

- 10 -
 

有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）        1

単

ｍ３

規

金額
殻運搬

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の
CB227010

価
格 　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

  

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020

t

20260803

量

20260803

度の大きさ　】

単

単-40号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

単価適用年月

名

WB020052

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】 価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

単-11号

       1

処分費（t）

       2.3

名称

  

26-18-A0-0122-0



費含む) 無機性汚泥　

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機

地方資材単価

単価

 

ｔ
       1

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量

単
規

汚泥処分

計

金額

管理費区分 9

地方資材単価
ZKD5605900

歩掛適用年月

称

単位

       1

単-12号
単価適用年月

名

ZKD5605800

価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

性汚泥　

数

産業廃棄物中間処理料金

- 12 -

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0

ｔ

ｔ



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-41号

不陸整正

 

計

単-13号

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

無し

m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】
単-42号

単価

 
- 14 -

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

凍上抑制層（車道部）

計

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名 m2

価
格

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２＝4層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

路盤材（各種）780㎜　　　【切込砂利｜０～８０㎜　】        1

名称
全仕上り厚（実数入力）＝780mm：施工区分

  

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

 

       1

単
規

金額

路盤材（各種）640㎜　　　【切込砂利｜０～８０㎜　】

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

凍上抑制層（車道部）

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

m2

価
格

単-43号内訳＝全ての費用：

数

ｍ２
全仕上り厚（実数入力）＝640mm：施工区分
＝4層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

       1

単-15号

名称

  

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

 

路盤材（各種）500㎜　　　【切込砂利｜０～８０㎜　】

       1

単
規

全仕上り厚（実数入力）＝500mm：施工区分
金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

凍上抑制層（車道部）

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

- 16 -

単-44号

単-16号

格

＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-45号

単-17号

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

 

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

CB410030全仕上り厚（実数入力）＝270mm：施工区分

称

単位

凍上抑制層（車道部）

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格
路盤材（各種）270㎜　　　【切込砂利｜０～８０㎜　】

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単-46号

単価

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

単
規

金額
全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1路盤材（各種）200㎜　　　【切込砂利｜０～４０㎜　】

名称

  

26-18-A0-0122-0



規格／条件

路盤材（各種）120㎜　　　【切込砂利｜０～４０㎜　】

1.000-00000020
20260803

量

20260803

全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

- 19 -

単
規

金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

単-47号

価

単-19号

格

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

路盤材(瀝青安定処理材各種)　50mm【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車道用　

用の内訳＝全ての費用：

単価

＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費

 

～５．５％ 配合率５０％  車道用　】

単-20号

】

       1

上層路盤(車道・路肩部)
単

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

単-48号

価

- 20 -

格

【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５

幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下

数

ｍ２
CB410040

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0

上層路盤（車道・路肩部）



各種(2.30以上2.40t/m3未満)40mm3.0m超【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

単-21号

満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-49号

．５～６．５％ 配合率５０％  車道用　】

摘要単価

車道用　】

CB410240

単価

 

       1

単
規

内訳＝全ての費用：

計

金額

- 21 -

【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

基層(車道・路肩部)

単価適用年月

名 m2

下＝40mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

価

基層（車道・路肩部）

格

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



各種(2.30以上2.40t/m3未満)40mm3.0m超【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  

単-22号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

．５～６．５％ 配合率５０％  車道用　】

摘要単価

車道用　】

表層(車道・路肩部)

- 22 -

単価

 

       1

単

満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用

規

計

単-50号

金額

【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

下＝40mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

の内訳＝全ての費用：

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

20260803

量

20260803

単
位

満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(車道・路肩部)

【再生細粒度ギャップアスファルト混合物｜

単価

 

       1

単
規

内訳＝全ての費用：

率５０％  車道用　】

金額

Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％  車

単-51号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

道用　】

m2

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

計

       1各種(2.30以上2.40t/m3未満)　30mm3.0m超【再生細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％ 配合

名称

下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

  

26-18-A0-0122-0



m

単-24号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

単
溶融式手動破線 30cm厚1.5mm無し 位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

溶融式区画線

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

 

WB821210

       1

単
規

単価

式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様

金額

単-52号

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

歩掛適用年月

称

単位
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

価
格

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

数

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

- 24 -

区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

単-25号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単価

 

WB821210

･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温規

計

金額

単-53号

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  

26-18-A0-0122-0



【見積策定歩掛】

単-26号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
視線誘導標 本

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
【見積策定単価】

単価

WYB00002

WYB00001

- 26 -

管理費区分 無

単価

基

 

       1
オーバーハング式スノーポールN型

単
規

計

金額

単-54号

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

視線誘導標

価
格

数
　土中建込10本未満        1

名称

基

  

26-18-A0-0122-0



単-27号

規格／条件
WB010212

1.000-00000020
20260803

量

20260803

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

人日

 

計

       1

単

単-55号

規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

26-18-A0-0122-0



区分＝良好：

　

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

運搬距離＝２０．０ｋｍ以下：損耗費補修費

20260803

量

20260803

単
位

立木・伐開物・抜根物運搬費

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

ｔ
       1

単

単-56号

規

金額

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

  

DX090800

26-18-A0-0122-0

- 28 -



単-29号

規格／条件

1.000-00000020

立木・伐開物・抜根物処分費

20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要単価

単価

スキ取り物 ボサ類　

 

計

       1

単
規

空ｍ３

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

- 29 -

価

ZKD5848800

格

管理費区分 T
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

m3
数

       1

名称

  

26-18-A0-0122-0



　ミニローリー渡し

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803
CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

掘削

 

　　騒音型］

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％
M000202090

構成比率

刊行物単価
　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

- 30 -

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

単-30号

R0114

％

数

ｍ３

       1土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

名称

26-18-A0-0122-0



％

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

CB210520

R0102

　　

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　割増対象賃金比 0.842

単-31号

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

- 31 -

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

％

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

路床盛土

価2.5m未満

L001070002

格

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

％

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

名称

26-18-A0-0122-0

R0101



　割増対象賃金比 0.753

％

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.842

盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用

単-32号

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

26-18-A0-0122-0

　ミニローリー渡し

R0125

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



　割増対象賃金比 0.753

％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.842

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

単
盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

- 33 -

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

単-33号

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

26-18-A0-0122-0

　ミニローリー渡し

R0125

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

20260803

量

20260803

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 15.5km以下

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　割増対象賃金比 0.813

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

- 34 -

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

単-34号

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称

26-18-A0-0122-0



Y007600000-003

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

CB210560
20260803

単価

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

単-35号

管理費区分 T

- 35 -

標準単価

 

標準単価

単

　　処分費

規

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

　材料構成比率

価
格

％

数

       1

名称

26-18-A0-0122-0

残土等処分



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

20260803

量

20260803

単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-36号

単価
法面工（張芝工）

諸雑費（まるめ）

Q001416001

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

張芝工 100m2以上300m2未満 無

管理費区分 無

単価適用年月

名 人力施工による植生工 m2

価

Z1

格

       1

WB810870

数

ｍ２
野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共

計

       1

式

名称

26-18-A0-0122-0

管理費区分 無



％

　　普通作業員

舗装版切断

　割増対象賃金比 0.753

　　特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

　2号

20260803

量

R0125

20260803

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単

Z006704001

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

　　ガソリン

摘要標準単価

　機械構成比率

 

標準単価

％

管理費区分 無
M001161013

単

Z006540009

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）
％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

管理費区分 無

％　　騒音型）］

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

％

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｍ

％

径１８インチ

単-37号

R0101

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

- 37 -

％

ｍ

刊行物単価

数

CB430510

R0102

       1

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

26-18-A0-0122-0

　割増対象賃金比 0.780



％

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

　割増対象賃金比 0.753

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　　型］

標準単価

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

舗装版破砕

CB430310

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

- 38 -

刊行物単価

　　土木一般世話役

L001010012

参考資料（1）（施工パッケージ）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

　　軽油

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

単-38号

　機械構成比率

R0114

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

R0125

数

R0102

Z006702002

       1

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

26-18-A0-0122-0

　ミニローリー渡し



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

20260803

量

20260803

R0115

単価

　労務構成比率

単

- 39 -

位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

単-39号

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　割増対象賃金比 0.813

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称

26-18-A0-0122-0

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し　11.5km以下 全ての費用



規格／条件

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

３０～５０ｃｍ程度の大きさ
ｔ

単
規

金額

単-40号

地方資材単価

t

- 40 -

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

数

     100

名称

26-18-A0-0122-0

処分費（t）



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３

　　普通作業員

　　ロードローラ［マカダム］

　材料構成比率

CB410010

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　　軽油

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

　割増対象賃金比 0.842

％

M000701021

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

単-41号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001050002

　　モータグレーダ［土工用］

％

R0125

価

管理費区分 無

格

不陸整正

Z006702002

R0114

％

R0101

．１ｍ

刊行物単価

無し 全ての費用

- 41 -

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

　ミニローリー渡し

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

二省労務単価

名称

管理費区分 無

26-18-A0-0122-0



規格／条件
L001060004

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

- 42 -

労務調整-超過-規制

 

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
刊行物単価

CB410010

標準単価

％

 

ｍ２
単

規

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低
構成比率

単-41号
参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

　　タイヤローラ［普通型］

格

不陸整正

無し 全ての費用
数

       1

名称

26-18-A0-0122-0



％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

０～８０㎜

．１ｍ

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

780mm 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用

標準単価

- 43 -

ｍ２

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

単-42号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

R0101

　　軽油

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

二省労務単価

名称

管理費区分 無

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　ロードローラ［マカダム］
・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

780mm 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

単-42号
参考資料（1）（施工パッケージ）

L001050002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

名

L001060004

価
格

％

CB410030

数

       1

名称

26-18-A0-0122-0

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低



％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

０～８０㎜

．１ｍ

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

単-43号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

R0101

　　軽油

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

二省労務単価

名称

640mm 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用

管理費区分 無

26-18-A0-0122-0

- 45 -



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

- 46 -

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　ロードローラ［マカダム］
・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

単-43号
参考資料（1）（施工パッケージ）

L001050002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001060004

価
格

％

CB410030

数

       1

名称

640mm 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用

26-18-A0-0122-0

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低



％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

０～８０㎜

．１ｍ

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

500mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

- 47 -

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

単-44号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

R0101

　　軽油

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

二省労務単価

名称

管理費区分 無

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 
500mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　ロードローラ［マカダム］
・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

単-44号
参考資料（1）（施工パッケージ）

L001050002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001060004

価

- 48 -

格

％

CB410030

数

       1

名称

26-18-A0-0122-0

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低



- 49 -

％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

０～８０㎜

．１ｍ

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

270mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用

 

標準単価

ｍ２

％

単

単-45号

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

R0101

　　軽油

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

二省労務単価

名称

管理費区分 無

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　ロードローラ［マカダム］
・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

270mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単

単-45号

規

　　タイヤローラ［普通型］

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

L001050002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001060004

価

- 50 -

格

％

CB410030

数

       1

名称

26-18-A0-0122-0

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低



％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

．１ｍ

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

ZKD0005000

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

％

単

単-46号

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格
200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

R0114

地方資材単価

％

CB410030

R0101

　　軽油

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

二省労務単価

名称

管理費区分 無

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　ロードローラ［マカダム］
・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

- 52 -

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単

単-46号

規

　　タイヤローラ［普通型］

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

L001050002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001060004

価
格
200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

％

CB410030

数

       1

名称

26-18-A0-0122-0

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低



％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

．１ｍ

R0102

20260803

量

20260803

単価

120mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

ZKD0005000

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

％

単

単-47号

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

- 53 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

R0101

　　軽油

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

二省労務単価

名称

管理費区分 無

26-18-A0-0122-0



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

120mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用
単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　ロードローラ［マカダム］
・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単

単-47号

規

　　タイヤローラ［普通型］

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

L001050002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001060004

価
格

- 54 -

％

CB410030

数

       1

名称

26-18-A0-0122-0

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低



％

ＰＫ－３　プライムコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

刊行物単価

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　再生アスファルト安定処理

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.842

ZKD0870500
用

CB410040

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

- 55 -
 

　機械構成比率

Z004130002

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　軽油

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

単-48号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

上層路盤（車道・路肩部）

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車道

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

26-18-A0-0122-0

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

CB410040

標準単価

％

管理費区分 無

 

　　ロードローラ［マカダム］

ｍ２

路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］

管理費区分 無

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

単-48号
参考資料（1）（施工パッケージ）

- 56 -

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

L001060004

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

上層路盤（車道・路肩部）

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称

26-18-A0-0122-0



％

ＰＫ－４　タックコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

刊行物単価

20260803

単価

　　再生粗粒度アスファルト混合物

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

CB410240

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.842

基層（車道・路肩部）

用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車道

管理費区分 無

％

Z004130003

単-49号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

刊行物単価

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

- 57 -

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

26-18-A0-0122-0

ZKD0860500

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

- 58 -

単
位

CB410240

労務調整-超過-規制

 

摘要

基層（車道・路肩部）

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

　　ロードローラ［マカダム］

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］

管理費区分 無

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

単-49号
参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

L001210002

L001060004

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称

26-18-A0-0122-0



％

ＰＫ－３　プライムコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

刊行物単価

20260803

単価

　　再生粗粒度アスファルト混合物

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

CB410260

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

摘要

　割増対象賃金比 0.842

用

　材料構成比率

標準単価

単-50号

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

- 59 -

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車道

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

26-18-A0-0122-0

ZKD0860500

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

刊行物単価

標準単価

％

単-50号

管理費区分 無

 

　　ロードローラ［マカダム］
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ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］

管理費区分 無

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

L001060004

刊行物単価

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称

26-18-A0-0122-0



％

3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

ＰＫ－４　タックコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

刊行物単価

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

CB410260

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

- 61 -

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

摘要

Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％  車道

　割増対象賃金比 0.842

用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　再生細粒度ギャップアスファルト混合物

管理費区分 無

Z006702002

％

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

Z004130003

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

ZKD0810500

刊行物単価

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

単-51号

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

26-18-A0-0122-0

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

　　ロードローラ［マカダム］

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］

管理費区分 無

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

L001060004

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

単-51号

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称

26-18-A0-0122-0
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   1,130

ガラスビーズ

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020
20260803

Z1

量

刊行物単価

20260803

ｋｇ

単価

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

管理費区分 無

区画線設置（溶融式）

Z1

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

労務調整-超過-規制

数量

 

      73

   1,000

接着用プライマー

- 63 -

摘要

ｍ

Z006702002

ZZ1

単価

刊行物単価

管理費区分 無

 

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

単

Q001036043

規

区画線設置

刊行物単価

金額

刊行物単価

Z1

      50

      50

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

ｋｇ

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｋｇ
Z004352001

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

Z004354001

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

トラフィックペイント　溶融型

式

格

Ｌ

計

単-52号

ｍ
数

軽油

       1

Z004350001

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無　手間のみ

区画線用　区画線用

名称

26-18-A0-0122-0

   1,000

WB821210



- 64 -

ガラスビーズ

規格／条件

式

1.000-00000020
20260803

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

20260803

ZZ1

無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用
単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

Q001037010区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

単-53号

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

ZS8000004

管理費区分 無

 

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

      33

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

ｍ
数

軽油

名称

26-18-A0-0122-0

   1,000

WB821210



R0125

Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020
20260803

量

20260803

普通作業員

【見積策定単価】

単
視線誘導標

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

単-54号

摘要単価

諸雑費

 

式

参考資料（1）

基

      10

単価

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

ZS7H10210

WYB00001

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

       2.75

単価適用年月

名

Z1の合計金額に15%を乗じた金額を算出する。
管理費区分 無

価

R0102

- 65 -

Z1

格

人
土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

数

       1.37

名称

26-18-A0-0122-0

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

二省労務単価

- 66 -

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212単-55号

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

26-18-A0-0122-0

管理費区分 無



ZZ1

       6.5

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単

ZS3000004

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

- 67 -

単価

DX023000

 

参考資料（1）
DX090800

：

２０．０ｋｍ以下 良好       10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

単

単-57号

規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

価

Z1

格

       1

単-56号

数

計

時間

式

名称

26-18-A0-0122-0

ｔ

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

DX023000

R0115

軽油 Z006702002

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

時間

20260803

量

Z1

20260803

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

Z010020102

　割増対象賃金比 0.813

時間

計

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

　ミニローリー渡し

単-57号

 

ダンプトラック運転

ZZ1

      9.8
Ｌ

諸雑費（まるめ）

単

１０ｔ積級　良好

規

       1

金額

二省労務単価

刊行物単価

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

M000301005

人
       0.17

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

名称

26-18-A0-0122-0

管理費区分 無



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

Y007600000-003

規格 登録年度

2026

コード

処分費

単価

登録単価

工事名

 8

- 1 -

備考

泉・西５線線舗装新設工事

単位

26-18-A0-0122-0



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

泉・西５線線舗装新設工事

単位

26-18-A0-0122-0



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ

金額

舗装版切断

単-38号

単-37号

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

       54

単位

解体費計

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

（コンクリート）

解体費計

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

解体費

ｍ２舗装版破砕
ての費用

26-18-A0-0122-0

数量

解体費計

       19



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

（木材）

（木材）

        7

単-40号t

金額

運搬費

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

運搬費計

WB020052

単-39号

名称

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費
単価規格／条件

運搬費計

（アスファルト）

摘要

 

（コンクリート）

単位

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下
CB227010

費用区分

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

（コンクリート）

処分費

処分費

処分費計

       16.1

処分費計

ｍ３

運搬費計

殻運搬
） 無し

26-18-A0-0122-0

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

26-18-A0-0122-0

数量



集計リスト（機械損料）

        33.734

        11.272

工事区分

ｃｍ

機械損料

ーゼル］

ダンプトラック［オンロード・ディ

M000701021

時間

単位規格

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 供用日

・超低騒音型］

数量 金額

補正有り

供用日

（超低騒音型）］

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

道路新設･改築

単価
供用日

１０ｔ積級

        71.769

モータグレーダ［土工用］

M000301005

         0.104

３．１ｍ

 

補正有りダンプトラック［オンロード・ディ

コンクリートカッタ［バキューム式

刊行物単価

M000202090

当　初

８ｍ３

補正有り

工事名
集計区分

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

集計リスト（機械損料）

その他（機械）

        12.022

補正有り

コード

１０ｔ積級

刊行物単価

補正有り

補正有り

式

M000301005

名称

泉・西５線線舗装新設工事

バックホウ（クローラ型）［標準型

供用日

- 1 -

MM000001

M001161013

摘要

ーゼル］

         1

26-18-A0-0122-0



集計リスト（賃料）

L001070002

刊行物単価

日

工事区分

日

L001010007

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

単位規格

刊行物単価

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

日

し
低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

刊行物単価

数量

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

金額

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞバックホウ（クローラ）［標準］

らず適用 リース置場渡し

道路新設･改築

単価

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

小旋回型］
日

賃料

 

         4.674
L001010012

タイヤローラ［普通型］

         1.994

L001060004

刊行物単価

        13.506

当　初

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイ

工事名

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

集計区分

刊行物単価らず適用 リース置場渡し

渡し

コード

刊行物単価

         1.08

アスファルトフィニッシャ

名称

集計リスト（賃料）

泉・西５線線舗装新設工事

         0.233

- 1 -

L001210002

適用 リース置場渡し

摘要

日

ロードローラ［マカダム］

し

日

ド式］

バックホウ（クローラ型）［後方超
出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

        13.373

26-18-A0-0122-0

L001050002

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排



集計リスト（労務）

R0101

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

        57

        11.587
運転手（一般）

　割増対象賃金比 0.788

その他（労務）

単位規格

　割増対象賃金比 0.813

R0804

        39.401

人
数量 金額

土木一般世話役

補正有り

人

　割増対象賃金比 0.907

RR000001

         1

道路新設･改築

単価

R0115

補正有り交通誘導警備員Ｂ

運転手（特殊）

 

人

補正有り

二省労務単価

R0125

特殊作業員

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

補正有り

        63.152

労務

二省労務単価

二省労務単価

R0114
コード

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.780

　割増対象賃金比 0.753

R0102

補正有り

補正有り

        14.685

名称

普通作業員

泉・西５線線舗装新設工事

人

- 1 -

人

        45.014

摘要

集計リスト（労務）

人

26-18-A0-0122-0



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３
単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

 

     1,500

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

処分費
コード

材料
名称

泉・西５線線舗装新設工事

- 1 -

摘要
Y007600000-003

26-18-A0-0122-0



刊行物単価

工事区分

径１８インチ

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

         1
コンクリートカッタ　（ブレード）

単位規格

刊行物単価

０～８０㎜

ZS3000004

ZKD5605800

切込砂利

Ｌ

数量 金額

02　2号

         2.423

地方資材単価

ｍ３

道路新設･改築

単価

         0.1

枚Z006540009

 

ガソリン

その他（材料）

集計リスト（材料）

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計

     6,405.884

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価
        52.534

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

量費含む) 無機性汚泥　

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

地方資材単価

コード

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無

ZZ000001

材料

Z006702002

ｔ

名称

         0.043

泉・西５線線舗装新設工事

ｔ

式

ZKD4001000

ZKD0006000

摘要

         1

        16.1

機性汚泥　

ZKD5605900

Z006704001

産業廃棄物中間処理料金

アスファルト塊受入費 ｔ

産業廃棄物中間処理料金

         0.1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式

26-18-A0-0122-0



０～８０㎜

再生アスファルト安定処理

工事区分

ｍ３

切込砂利

ZKD0005000

        15.785

アスファルト乳剤

ZKD0006000

切込砂利

単位規格

ＰＫ－３　プライムコート用

Ｌ

Z004130002

切込砂利

数量 金額

- 3 -

ZKD0005000

道用

地方資材単価

刊行物単価

０～８０㎜ZKD0006000

     2,378.454

道路新設･改築

単価

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車

切込砂利

 

刊行物単価

Z004130003

集計リスト（材料）

       502.872
０～４０㎜

     1,124.597

再生粗粒度アスファルト混合物

        48.993

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車

当　初工事名

         8.994

         7.545

集計区分

０～８０㎜

アスファルト乳剤

ZKD0860500

ZKD0870500

       189.879

地方資材単価

グリーン

地方資材単価

コード
材料

地方資材単価

０～４０㎜

地方資材単価

名称

泉・西５線線舗装新設工事

道用
ｔ

グリーン

ｍ３

ZKD0006000

ｍ３

摘要
切込砂利

Ｌ

地方資材単価

ｔ

        13.828

ｍ３

26-18-A0-0122-0

ｍ３

地方資材単価

ＰＫ－４　タックコート用



- 4 -

再生細粒度ギャップアスファルト混

工事区分

ｋｇ

刊行物単価

ZKD5848800

式

         1

Ａｓ量６．０～８．０％ 配合率５０％  車
単位規格

刊行物単価

        25.695

グリーン

数量 金額

        32.5

１０ｔ積級　良好

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

道路新設･改築

単価

        33.734

ｋｇ３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

 

Z004350007

ｋｇ

         0.349

Z004352001

集計リスト（材料）

        47

刊行物単価

         4.301

当　初

タイヤ損耗費

工事名
集計区分

スキ取り物 ボサ類　

地方資材単価

諸雑費（率＋まるめ）

ZS7H10210

時間

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

刊行物単価

         7.908

コード

Z010020102

ZS8000004

刊行物単価

材料

区画線用　区画線用

空ｍ３

接着用プライマー

Z004350001

名称

泉・西５線線舗装新設工事

ガラスビーズ

ZKD0810500

Z004354001

式

Ｌ

摘要

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

         1

諸雑費

トラフィックペイント　溶融型

トラフィックペイント　常温型

ｔ
道用

26-18-A0-0122-0

地方資材単価
合物



工事区分

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コード
材料

名称

泉・西５線線舗装新設工事

摘要

- 5 -

26-18-A0-0122-0



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

       650

工事区分

Q001037010

法面工（張芝工）

区画線設置（ペイント式）

単位規格

ｍ

数量 金額

集計リスト（市場単価）

道路新設･改築

単価

区画線設置（溶融式）

野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工

 

       100
ｍ 補正有り

共

当　初工事名
集計区分

刊行物単価

コード
ｍ２

刊行物単価
         6.998

補正有り

補正有り
名称

市場単価

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

泉・西５線線舗装新設工事

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無　手間のみ

- 1 -

Q001416001
摘要

26-18-A0-0122-0

Q001036043



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

泉・西５線線舗装新設工事

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

26-18-A0-0122-0

諸雑費



工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価
オーバーハング式スノーポールN型

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

【見積策定歩掛】 基
コード 名称

         6

泉・西５線線舗装新設工事

集計リスト（その他）

摘要

26-18-A0-0122-0



集計リスト（管理費区分別）

【アスファルト塊受入費｜３０～

管理費区分 ５:一般管理費等対象

       47

管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

道路改良

m3

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

        7

工事名

管理費区分 Ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        0.1

５０ｃｍ程度の大きさ　】

工事区分
泉・西５線線舗装新設工事

数量

集計リスト（管理費区分別）

 

残土等処分

単位 管理費区分 ５

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

管理費区分 １

【処分費｜　】

管理費区分 ２

当初

凡　例

汚泥処分

殻処分

立木・伐開物・抜根物処分費

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

    1,500

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

m3

規格

ｔ

道路新設･改築

管理費区分 Ｐ
細別名称

26-18-A0-0122-0

　　



鏡(金抜き指定)

                     泉・東１３線線舗装新設工事　実施設計書

見積用

                           帯広市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

26-18-A0-0122-0-01

  2026年度施行

1頁

参考資料

- 1 -

分割設計書　　2/ 2

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

2027年01月

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

帯広市

～

舗装工事

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

2026/07/16 19:32:50

時間的制約：

生     コ      ン

2026年 9月

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

26-18-A0-0122-0-01

26-18-A0-0122-0-01

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

地　　区



設計内訳書

　　法面整形工

       10

盛土部無し無し

5,000m3未満

泉・東１３線線舗装新設工事

週休有

　　

数量

　　　法面整形(盛土部)

　　　

        1　　

摘要

単-4号

　　

主たる工種

週休有

　　　路床盛土

道路新設･改築

m3

m2
　　　法面整形(切土部)

　　　

　　　掘削

　　　

      230

週休有

工事名

m3

式

m2

無しﾚｷ質土､砂及び砂
　　　

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　路床盛土工

道路改良

式

週休有

       70

        1

単-2号

　　　

 

2.5m未満

　　

週休有

有り無し

単-5号

工事区分

式
        1

　　　

事業区分

26-18-A0-0122-0-01

式

式

　　掘削工

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

　　　

        1

　　残土処理工

規格 単位

舗装工事

m2

　　

単価

　　

　　　
単-3号

数量増減

        1

       30

- 1 -

        1　

      100

補正無し

　　　

式

金額 金額増減

　　

単-1号

道路改良

設計内訳書

　　

質土､粘性土

　道路土工

　　　路盤工内法面整形

施工地域

　　　



泉・東１３線線舗装新設工事

ンロード・ディーゼル

］｜１０ｔ積級　】【

       11

数量

m2

摘要

主たる工種

       48

道路新設･改築

式

式

週休有

概数

工事名

　　　

　　運搬処理工

　　　

】

　　　

当　初

週休有

      190

【ダンプトラック［オ

工事区分・工種・種別・細別

週休有

m

積級　良好　供用日　

        1

単-6号

　　　

　　　殻運搬
m3

 

　　

土砂(岩塊･玉石混り土

　　　残土等処分

週休有

タイヤ損耗費｜１０ｔ

【ダンプトラック［オ

　　

工事区分

　　

　　　

　　　舗装版切断

        1

m3

含む)

単-8号

- 2 -

事業区分

単-7号

　　　土砂等運搬

タイヤ損耗費｜１０ｔ

26-18-A0-0122-0-01

      190

        1

］｜１０ｔ積級　】【

　

　　

式

　　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

規格 単位

ンロード・ディーゼル

舗装工事

単価

積級　良好　供用日　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

数量増減

単-10号

　構造物撤去工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　

　　　舗装版破砕

補正無し

　　構造物取壊し工

　　　

金額 金額増減

　　　

        4

道路改良

単-9号

　　　

設計内訳書

【処分費｜　】

　　　

週休有

m3

施工地域

】



泉・東１３線線舗装新設工事

度の大きさ　】

㎜　】

数量

        1

　　　

　　舗装準備工
　　

摘要

主たる工種

概数

        1

道路新設･改築

m2
      384

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

【切込砂利｜０～８０

工事名

　　　

　　　

- 3 -

　　　

ｔ

　　　

      391

        1

m2

単-15号

当　初

週休有

工事区分・工種・種別・細別

週休有

週休有

　舗装工

週休有

　　　

路盤材（各種）200㎜

単-16号

 

       38

週休有

　　　

        1

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　

工事区分

式

　

路盤材（各種）500㎜
　　

事業区分

　　　汚泥処分

単-13号

　　　凍上抑制層（車道部）
単-14号

　　　

26-18-A0-0122-0-01

式

　　　殻処分

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　

【切込砂利｜０～４０

m2

        0.1

　　　

規格 単位

舗装工事

㎜　】

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

概数

単価

　　　

数量増減

週休有

【アスファルト塊受入
費｜３０～５０ｃｍ程

m2

式

無し

　　　

補正無し

㎜　】

【切込砂利｜０～４０

　　　

        4

      378

金額 金額増減

単-12号

　　　

単-11号

　　　不陸整正

式

道路改良

　　　

設計内訳書

　　

舗装

路盤材（各種）170㎜

m3

施工地域



単-20号

- 4 -

　　　溶融式区画線

　区画線工

泉・東１３線線舗装新設工事

　　区画線工

単-19号

単-21号

　　　溶融式区画線

混合物｜Ａｓ量４．５

3未満)40mm3.0m超

数量

m2

摘要

単-22号

主たる工種

　　　表層(車道・路肩部)

道路新設･改築

溶融式手動ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

        1

厚1.5mm無し
　　　

量６．０～８．０％  

       31

理｜Ａｓ量３．５～５

        1

5cm常温

       38

　　　

路盤材(瀝青安定処理

式

工事名

　　　

．５％  車道用　】

　　　

       38
3未満)　30mm3.0m超

当　初

週休有

m2

　道路付属施設工

厚1.5mm無し

【アスファルト安定処

工事区分・工種・種別・細別

週休有

        1

　

単-18号

　　　

 

週休有

　　　表層(車道・路肩部)

車道用　】

ファルト混合物｜Ａｓ

単-17号

工事区分

m2

【粗粒度アスファルト

　　

　

　　

各種(2.30以上2.40t/m

事業区分

　　　

26-18-A0-0122-0-01

       11

m

式

　　　
溶融式手動破線 30cm

】

規格 単位

舗装工事

週休有

　

      200

単価

週休有

式

数量増減

　

舗装

　　　

補正無し

～６．５％  車道用　

【細粒度ギャップアス

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 1

m

　　　

週休有

　　　

金額 金額増減

材各種)　50mm

      302

　　　

設計内訳書

各種(2.30以上2.40t/m

　　　

施工地域

　　　上層路盤(車道・路肩部)

m



　共通仮設費

       13

泉・東１３線線舗装新設工事

　　

　　除雪工

数量

t

摘要

主たる工種

　　

式

道路新設･改築

      530

        1

工事名

　　　

        1

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式
　

本

　　道路付属物工

　　

        1

　仮設工
　　　

　　　

　　　交通誘導警備員

　

 

　　
　　

m2

        1

工事区分

       13.3

式

週休有

        1

単-25号人日

　　準備費

事業区分

週休有

26-18-A0-0122-0-01

式

式

単-24号

週休有

　　　工事区域内除雪工

        1

規格 単位

　　

舗装工事

　　　

　　

　　交通管理工

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

単価

式

式

　　　

　

数量増減

　　　視線誘導標

        1

舗装

　

        1

式

補正無し

　　　

　土中建込10本未満

金額 金額増減

週休有

　　

- 5 -

直接工事費

共通仮設

　

概数
　　　

概数

設計内訳書

単-26号

　　　

単-23号

施工地域



泉・東１３線線舗装新設工事

数量

        1

摘要

概数

主たる工種

　　　路面ﾋｰﾀｰ

道路新設･改築

       12

　

工事原価

        1

工事名

　　　

式

        1

当　初

　　現場環境改善費(率計上)

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

　　　

 

工事区分

式
　

式
        1

事業区分

26-18-A0-0122-0-01

　

共通仮設費

- 6 -

        1

規格 単位

舗装工事

　
概数

　　

単価

　　

単-28号　　　

数量増減

時間

単-27号

　

        1

　共通仮設費（率計上）

式

補正無し

　　
金額 金額増減

週休有

純工事費

　　　

設計内訳書

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

　現場管理費

m3

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

26-18-A0-0122-0-01

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

週休２日制補正係数　1.01有り

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

26-18-A0-0122-0-01

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

26-18-A0-0122-0-01

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

帯広市

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

26-18-A0-0122-0-01

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

26-18-A0-0122-0-01

工事番号

 22

帯広市都市環境部土木室土木課

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価　処分費対象規格

m3

　標準単価

        1ｔ

　

％

　

殻処分

数量

        1

        1

　

【処分費｜　】 m3

　処分費

ｔ

立木・伐開物・抜根物処分費

％

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

-

単位

        2.3

-

 

　アスファルト塊受入費

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

m3

-

        1

26-18-A0-0122-0-01

t

　スキ取り物 ボサ類　

ｍ３

　汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機性汚泥　

金額

        1

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

汚泥処分

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

空ｍ３

      100

　　　

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

　

　産業廃棄物中間処理料金

- 1 -

残土等処分

ｔ

        1

　残土等処分

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

　材料構成比率

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

　



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

26-18-A0-0122-0-01

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

26-18-A0-0122-0-01

金額増減名称 規格／条件 数量増減



単価表

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

単-29号

価
格

m3
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

単-30号

計

単-2号

       1

施工幅員＝2.5m未満：路床盛土

単

ｍ３

規

- 2 -

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 路床盛土

価2.5m未満

CB210520

格

m3
数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

CB220010

単

単-31号

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の

金額

26-18-A0-0122-0-01

法面整形(切土部)

歩掛適用年月

称

単位
整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

無しﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 価
格

法面整形

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り
摘要単価

単価

 

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規 有り無し

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

単-4号

       1

単-32号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

CB220010

単-5号

単
位

単-33号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

 

       1及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

盛土部無し無し
称
路盤工内法面整形

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

- 5 -

法面整形

数

ｍ２

       1

名称

  



以下：

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ

単-34号

規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

20260803

量

20260803

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

単-6号

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

金額

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km

26-18-A0-0122-0-01

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

CB210110

価
格

m3
数

積級　良好　供用日　】
       1

土砂等運搬
名称

  

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無



単-35号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -
 

残土等処分

計

       1

単

ｍ３

規 【処分費｜　】

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T
【処分費｜　】

m3
数

       1

名称

  
残土等処分



m舗装版切断

単-36号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

       1

CB430510

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

単-8号

数

       1

- 8 -

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm
単-37号

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

20260803

量

単-9号
20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 m2

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

名称

  



＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：
単-38号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

単価

- 10 -
 

有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）        1

単

ｍ３

規

金額

26-18-A0-0122-0-01

殻運搬

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の
CB227010

価
格 　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

  



単-39号

規格／条件

1.000-00000020

t

20260803

量

20260803

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

単価適用年月

名

WB020052

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】 価
格

管理費区分 T

m3
数

殻処分

単-11号

       1

処分費（t）

       2.3

名称

  



費含む) 無機性汚泥　

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無機

地方資材単価

単価

 

ｔ
       1

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計量

単
規

汚泥処分

計

金額

26-18-A0-0122-0-01

管理費区分 9

地方資材単価
ZKD5605900

歩掛適用年月

称

単位

       1

単-12号
単価適用年月

名

ZKD5605800

価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

性汚泥　

数

産業廃棄物中間処理料金

- 12 -

       1

名称

  
ｔ

ｔ



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単

単-40号

位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

不陸整正

 

計

単-13号

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

無し

m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】
単-41号

単価

 

路盤材（各種）500㎜　　　【切込砂利｜０～８０㎜　】

- 14 -

       1

単
規

全仕上り厚（実数入力）＝500mm：施工区分
金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

凍上抑制層（車道部）

計

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名 m2

価
格

＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-42号

単価

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

m2

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1路盤材（各種）200㎜　　　【切込砂利｜０～４０㎜　】

単-15号

名称

  



路盤材（各種）170㎜　　　【切込砂利｜０～４０㎜　】

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚（実数入力）＝170mm：施工区分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

- 16 -

単-16号

格

単-43号
【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-17号

用の内訳＝全ての費用：

単価

＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費

 

       1

上層路盤(車道・路肩部)

【アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５

単
規 路盤材(瀝青安定処理材各種)　50mm【アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％  車道用　】

計

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

単-44号

格

幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下

数

ｍ２
CB410040

       1

．５％  車道用　】

名称

  

上層路盤（車道・路肩部）



各種(2.30以上2.40t/m3未満)40mm3.0m超【粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％  車道用　】

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単-45号

表層(車道・路肩部)

単価

 

～６．５％  車道用　】

       1

単

【粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５

満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用

規

計

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

下＝40mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

の内訳＝全ての費用：

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ

20260803

量

20260803

単
位

満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-46号

表層(車道・路肩部)

単価

 

】

       1

- 19 -

単
規

内訳＝全ての費用：

計

金額

26-18-A0-0122-0-01

各種(2.30以上2.40t/m3未満)　30mm3.0m超【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％  車道用　

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

量６．０～８．０％  車道用　】

m2

価

単-19号

表層（車道・路肩部）

格

CB410260平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

       1

名称

下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単価

 

WB821210

単-20号

･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温規

計

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-47号

価

- 20 -

格

数

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

単
溶融式手動破線 30cm厚1.5mm無し 位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

溶融式区画線

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

 

WB821210

       1

単
規

単価

式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様

金額

- 21 -

26-18-A0-0122-0-01

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

歩掛適用年月

称

単位
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-48号

価
格

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

数

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し

       1

名称

  



m

単-22号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-49号

摘要

ｍ

単価
区画線設置

溶融式区画線

- 22 -
 

WB821210

塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファル

       1

単
規

単価

式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

溶融式手動ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm厚1.5mm無し 価

場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正

格

区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無

数

       1

ト舗装：費用の内訳＝全ての費用：

名称

  

し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する



【見積策定歩掛】

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

20260803

量

20260803

単
視線誘導標 本

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
【見積策定単価】

単価

WYB00002

WYB00001

管理費区分 無

単価

基

 

       1
オーバーハング式スノーポールN型

単
規

計

単-50号

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

視線誘導標

価
格

数
　土中建込10本未満        1

名称

基

  



工事区域内除雪工

単-24号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

：除雪深＝40cmを超えない：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

DX081120

 

計

工事区域内除雪

       1

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

単-51号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

除雪区分＝500m2以上1000m2未満（平面部）

数

ｍ２

- 24 -

       1

名称

  



単-25号

規格／条件
WB010212

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

人日

 

計

       1

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

単-52号

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



区分＝良好：

単-26号

　

規格／条件

1.000-00000020

運搬距離＝２０．０ｋｍ以下：損耗費補修費

20260803

量

20260803

単
位

立木・伐開物・抜根物運搬費

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 26 -
 

計

ｔ
       1

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

単-53号

t

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

  

DX090800



単-27号

規格／条件

1.000-00000020

立木・伐開物・抜根物処分費

20260803

量

20260803

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　　

摘要単価

単価

スキ取り物 ボサ類　

 

計

       1

単
規

空ｍ３

金額

26-18-A0-0122-0-01

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価

ZKD5848800

格

管理費区分 T
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

m3
数

       1

名称

  



　

単-28号

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

時間

 

計

       1

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

単-54号

DX030910

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

時間

名称

  

路面ヒーター（融雪用）運転費

- 28 -

路面ﾋｰﾀｰ



単-29号

　ミニローリー渡し

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803
CB210100

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

掘削

 

　　騒音型］

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

26-18-A0-0122-0-01

M000202090

構成比率

刊行物単価
　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

- 29 -

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

数

ｍ３

       1土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

名称



％

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020

CB210520

R0102

　　

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

　　普通作業員

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

　割増対象賃金比 0.780

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　割増対象賃金比 0.842

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

％

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 30 -

路床盛土

価2.5m未満

L001070002

格

単-30号

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

％

刊行物単価

数

       1

二省労務単価

名称

R0101



　割増対象賃金比 0.753

％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.842

単-31号

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

- 31 -

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



　割増対象賃金比 0.753

％

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.842

盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用

単-32号

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



　割増対象賃金比 0.753

％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

単
位

　　普通作業員

％

法面整形

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.842

L001010007

標準単価

 

　　土木一般世話役

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

単
盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

　　バックホウ（クローラ）［標準］

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

- 33 -

　機械構成比率

R0114

CB220010

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

単-33号

％

数

Z006702002

       1

 リース置場渡し

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し

R0125

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 11.5km以下

　　【タイヤ損耗費】

20260803

量

20260803

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　割増対象賃金比 0.813

CB210110

 

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

- 34 -

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

M000301005

単-34号

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



Y007600000-003

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

CB210560
20260803

単価

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

単-35号

管理費区分 T

- 35 -

標準単価

 

標準単価

単

　　処分費

規

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

　材料構成比率

価
格

％

数

       1

名称

残土等処分



％

　　普通作業員

舗装版切断

　割増対象賃金比 0.753

　　特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

　2号

- 36 -

20260803

量

R0125

20260803

　　土木一般世話役

単価

　労務構成比率

単

Z006704001

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

　　ガソリン

摘要

単-36号

標準単価

　機械構成比率

 

標準単価

％

管理費区分 無
M001161013

単

Z006540009

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　コンクリートカッタ　（ブレード）
％

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

管理費区分 無

％　　騒音型）］

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

％

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｍ

％

径１８インチ

R0101

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

ｍ

刊行物単価

数

CB430510

R0102

       1

二省労務単価

名称

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

　割増対象賃金比 0.780



％

　　普通作業員

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

　割増対象賃金比 0.753

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

　　型］

標準単価

 

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

％

舗装版破砕

CB430310

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

適用 リース置場渡し
管理費区分 無

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

管理費区分 無

刊行物単価

　　土木一般世話役

L001010012

参考資料（1）（施工パッケージ）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.842

　　軽油

％

称

単位

単価適用年月

名

％

刊行物単価

　機械構成比率

単-37号

R0114

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
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％

R0125

数

R0102

Z006702002

       1

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

　ミニローリー渡し



　ミニローリー渡し

規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

20260803

量

20260803

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

　割増対象賃金比 0.813

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

刊行物単価

- 38 -

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

単-38号

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し　11.5km以下 全ての費用



規格／条件

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

20260803

量

20260803

単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-39号

単価

     100

 

計

参考資料（1）

３０～５０ｃｍ程度の大きさ
ｔ

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



％

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

刊行物単価

　　特殊作業員

位

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３

　　普通作業員

　　ロードローラ［マカダム］

　材料構成比率

CB410010

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　　軽油

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

標準単価

ｍ２

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

　割増対象賃金比 0.842

％

M000701021

単-40号

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）
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％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001050002

　　モータグレーダ［土工用］

％

R0125

価

管理費区分 無

格

不陸整正

Z006702002

R0114

％

R0101

．１ｍ

刊行物単価

無し 全ての費用
数

　割増対象賃金比 0.780

       1

　ミニローリー渡し

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

二省労務単価

名称

管理費区分 無



規格／条件
L001060004

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
刊行物単価

CB410010

標準単価

％

 

ｍ２
単

規

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

単-40号

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

　　タイヤローラ［普通型］

格

不陸整正

無し 全ての費用

- 41 -

数

       1

名称



％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

０～８０㎜

．１ｍ

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

- 42 -

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

500mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

単-41号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

ZKD0006000
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

R0101

　　軽油

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

二省労務単価

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 
500mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　ロードローラ［マカダム］
・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 
- 43 -

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

単-41号
参考資料（1）（施工パッケージ）

L001050002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001060004

価
格

％

CB410030

数

       1

名称
運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低



％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

．１ｍ

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

ZKD0005000

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

単-42号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位
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管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格
200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

R0114

地方資材単価

％

CB410030

R0101

　　軽油

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

二省労務単価

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　ロードローラ［マカダム］
・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

単-42号
参考資料（1）（施工パッケージ）

L001050002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001060004

価
格
200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

％

CB410030

数

       1

名称
運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

- 45 -



％
　　切込砂利

M000701021

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

．１ｍ

R0102

20260803

量

20260803

単価

　労務構成比率

単
170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用

　　特殊作業員

位

Z006702002

％

- 46 -

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

ZKD0005000

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

％

単

　ミニローリー渡し

規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

　割増対象賃金比 0.842

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

単-43号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.788

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

R0101

　　軽油

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３　　モータグレーダ［土工用］

二省労務単価

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
170mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 位

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　ロードローラ［マカダム］
・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］
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26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

単-43号
参考資料（1）（施工パッケージ）

L001050002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

L001060004

価
格

％

CB410030

数

       1

名称
運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低



％

ＰＫ－３　プライムコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

刊行物単価

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　割増対象賃金比 0.842

ZKD0970000

CB410040

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Ａｓ量３．５～５．５％  車道用

Z004130002

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　軽油

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

単-44号
参考資料（1）（施工パッケージ）

％

　　アスファルト安定処理

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

R0114

％

R0125

価

- 48 -

管理費区分 無

格

上層路盤（車道・路肩部）

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

- 49 -

L001050002

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

刊行物単価

CB410040

標準単価

％

管理費区分 無

 

　　ロードローラ［マカダム］

ｍ２

路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 50mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

　　タイヤローラ［普通型］

管理費区分 無

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

単-44号
参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

L001060004

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

上層路盤（車道・路肩部）

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称



％

ＰＫ－３　プライムコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

刊行物単価

20260803

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

CB410260

　　普通作業員

％

ZKD0960000

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

摘要

　割増対象賃金比 0.842

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

Z004130002

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

単

単-45号

規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Ａｓ量４．５～６．５％  車道用

Z006702002

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　　粗粒度アスファルト混合物
管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

R0114

％

R0125

価

- 50 -

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

　　ロードローラ［マカダム］

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単

単-45号

規

　　タイヤローラ［普通型］

管理費区分 無

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

L001060004

刊行物単価

3.0m超 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称



％

3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

ＰＫ－４　タックコート用

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20260803

量

刊行物単価

20260803

単価

　労務構成比率

単

Ａｓ量６．０～８．０％  車道用

　　特殊作業員

位

CB410260

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

表層（車道・路肩部）

摘要

　割増対象賃金比 0.842

- 52 -

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

　機械構成比率

　　運転手（特殊）

標準単価

ｍ２

　　軽油

％

管理費区分 無

単

単-46号

　　細粒度ギャップアスファルト混合物

規

ZKD0910000

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

Z006702002

％

26-18-A0-0122-0-01

構成比率

　割増対象賃金比 0.753

管理費区分 無

％

Z004130003

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

R0114

％

R0125

価

管理費区分 無

格

地方資材単価

％

R0101

　ミニローリー渡し

数

　割増対象賃金比 0.780

       1

　割増対象賃金比 0.788

二省労務単価

名称

　　アスファルト乳剤



適用 リース置場渡し

L001050002

3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単価

単
位

CB410260

労務調整-超過-規制

 

表層（車道・路肩部）

摘要

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

 

　　ロードローラ［マカダム］

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単

単-46号

規

　　タイヤローラ［普通型］

管理費区分 無

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

構成比率

ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

- 53 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排出

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

L001210002

L001060004

刊行物単価

　　アスファルトフィニッシャ

価
格

％

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

数

       1

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

名称



ガラスビーズ

規格／条件

式

1.000-00000020
20260803

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

20260803

ZZ1

無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用
単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

Q001037010区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

ZS8000004

管理費区分 無

 

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

諸雑費（率＋まるめ）

単

単-47号

規

区画線設置

金額

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

歩掛適用年月

      33

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

- 54 -

ｍ
数

軽油

名称

   1,000

WB821210



   1,130

ガラスビーズ

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020
20260803

Z1

量

刊行物単価

20260803

ｋｇ

単価

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

管理費区分 無

区画線設置（溶融式）

Z1

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

労務調整-超過-規制

数量

 

      73

   1,000

接着用プライマー

摘要

ｍ

Z006702002

ZZ1

単価

刊行物単価

管理費区分 無

- 55 -
 

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

単

Q001036043

規

区画線設置

刊行物単価

金額

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

Z1

      50

単-48号

      50

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

ｋｇ

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｋｇ
Z004352001

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

Z004354001

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

トラフィックペイント　溶融型

式

格

Ｌ

計

ｍ
数

軽油

       1

Z004350001

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無　手間のみ

区画線用　区画線用

名称

   1,000

WB821210



ガラスビーズ

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

　ミニローリー渡し

1.000-00000020
20260803

Z1

量

刊行物単価

20260803

ｋｇ

単価

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

管理費区分 無

区画線設置（溶融式）

Z1

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

接着用プライマー

摘要

ｍ

Z006702002

ZZ1

単価

      75

刊行物単価

管理費区分 無

Q001036070

 

参考資料（1）

管理費区分 無
      75

Z1

単
規

区画線設置

刊行物単価

金額

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

Z1

単-49号

- 56 -

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

ｋｇ

単位

管理費区分 無

   1,700

単価適用年月

名

ｋｇ

昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無　手間のみ

Z004352001

無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

Z004354001

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

      89

価

トラフィックペイント　溶融型

式

格

Ｌ

計

ｍ
数

軽油

       1

Z004350001

区画線用　区画線用

名称

   1,000

WB821210



R0125

Z1

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020
20260803

量

20260803

普通作業員

【見積策定単価】

単
視線誘導標

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

諸雑費

単-50号

 

式

参考資料（1）

基

      10

単価

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

26-18-A0-0122-0-01

二省労務単価

ZS7H10210

WYB00001

歩掛適用年月

       1

称

単位

人

管理費区分 無

       2.75

単価適用年月

名

Z1の合計金額に15%を乗じた金額を算出する。
管理費区分 無

価

R0102
Z1

格

人
土木一般世話役

ZZ1

二省労務単価

- 57 -

数

       1.37

名称

管理費区分 無



R0125

ZZ1

Z1

単-55号

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

工事区域内除雪

20260803

量

20260803

普通作業員

- 58 -

諸雑費（率＋まるめ）

       1

単

管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

DX020220

 

参考資料（1）

500m2以上1000m2未満（平面部） 40cmを超えない

ｍ２

バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2014年規制)

単
規

       0.13

　割増対象賃金比 0.753

計

金額

26-18-A0-0122-0-01

二省労務単価

式

歩掛適用年月

称

単位

人

       0.5

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

ZS8000004

       0.29

管理費区分 無

価

R0102
Z1

格

DX081120単-51号

人
土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。

名称

   1,000

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

- 59 -

単
規

金額

26-18-A0-0122-0-01

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

Z1

格

       1

人

単-52号

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

       6.5

規格／条件

1.000-00000020
20260803

量

20260803

単

ZS3000004

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単-53号

単価

DX023000

 

参考資料（1）
DX090800

：

２０．０ｋｍ以下 良好

- 60 -

      10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

単

単-56号

規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好

金額

26-18-A0-0122-0-01

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ダンプトラック運転

価

Z1

格

       1

数

計

時間

式

名称

ｔ

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

R0101

DX030910

規格／条件

1.000-00000020

Z006706001

時間

20260803

量

Z1

20260803

刊行物単価

       1

単

軽油 　ミニローリー渡し

     100

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

 

路面ﾋｰﾀ[車載式(自走式)]

単-54号

摘要単価

時間

計

路面ヒーター（融雪用）運転費

刊行物単価

 

参考資料（1）

ZZ1

Z006702002

Ｌ

諸雑費（まるめ）

単
規

Ｌ

灯油

       1

金額

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

歩掛適用年月

ZS3000004

特殊作業員

称

単位

       1.9
管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.21 二省労務単価

Z1

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

　割増対象賃金比 0.780

発熱量55～83万kcal/h

人

MA06261001

数

       1

名称

白灯油　業務用　スタンド渡し
管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

DX020220

20260803

量

Z1

20260803

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2014年規制)

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準］

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

日

     107

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　ミニローリー渡し

 

       1

Ｌ

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

26-18-A0-0122-0-01

二省労務単価

       1.64

歩掛適用年月

 リース置場渡し

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

L001010007

単価適用年月

名

式

日

単-55号

刊行物単価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

- 62 -

管理費区分 無



Z1

管理費区分 無

DX023000

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

時間

20260803

量

Z1

20260803

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

- 63 -

摘要単価

Z010020102

　割増対象賃金比 0.813

時間

計

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

　ミニローリー渡し

 

ダンプトラック運転

ZZ1

      9.8
Ｌ

諸雑費（まるめ）

単

１０ｔ積級　良好

規

       1

金額

26-18-A0-0122-0-01

二省労務単価

刊行物単価

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

M000301005

人

単-56号

       0.17

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

名称

管理費区分 無



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

Y007600000-003

規格 登録年度

2026

コード

処分費

単価

登録単価

26-18-A0-0122-0-01

工事名

 8

- 1 -

備考

泉・東１３線線舗装新設工事

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号

26-18-A0-0122-0-01

工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

泉・東１３線線舗装新設工事

単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB430310

CB430510

金額

単-36号

単-37号舗装版破砕

名称

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単価規格／条件

（アスファルト）

摘要

 

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

単位

解体費計

ての費用

（アスファルト）

（木材）

解体費計

費用区分

26-18-A0-0122-0-01

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

（コンクリート）

解体費計

ｍ

       48

解体費

ｍ２

       11

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

（木材）

        4

（木材）

t

金額

運搬費

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

運搬費計

WB020052

名称

（アスファルト）

単-39号

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費
単価規格／条件

運搬費計

（アスファルト）

摘要

 

（コンクリート）

単位

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下
CB227010

費用区分

（アスファルト）

26-18-A0-0122-0-01

（木材）

（コンクリート）

（コンクリート）

処分費

処分費

処分費計

処分費計

ｍ３

運搬費計

        9.2

殻運搬
） 無し

単-38号

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

26-18-A0-0122-0-01

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（機械損料）

工事区分

ｃｍ

路面ﾋｰﾀ[車載式(自走式)]

機械損料

ーゼル］

         2.442
ダンプトラック［オンロード・ディ

         1

M000701021

泉・東１３線線舗装新設工事

時間

単位規格

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅

時間

供用日

・超低騒音型］

数量 金額

補正有り

発熱量55～83万kcal/h

供用日

（超低騒音型）］

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

道路新設･改築

単価
供用日

１０ｔ積級

モータグレーダ［土工用］

M000301005

補正有り

３．１ｍ

 

補正有り

         0.06

         8.644

刊行物単価

ダンプトラック［オンロード・ディ

         7.669
コンクリートカッタ［バキューム式

刊行物単価

M000202090

当　初

８ｍ３

補正有り

工事名
集計区分

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

MA06261001

集計リスト（機械損料）

26-18-A0-0122-0-01

その他（機械）

補正有り

コード

１０ｔ積級

刊行物単価

補正有り

補正有り

式

M000301005

名称
バックホウ（クローラ型）［標準型

         1.62

供用日

- 1 -

MM000001

M001161013

摘要

ーゼル］

         1



集計リスト（賃料）

L001070002

刊行物単価

日

工事区分

日

L001010007

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

泉・東１３線線舗装新設工事

単位規格

刊行物単価

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

         0.207

日

し
低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

刊行物単価

数量

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

金額

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞバックホウ（クローラ）［標準］

らず適用 リース置場渡し

道路新設･改築

単価

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

小旋回型］
日

賃料

 

L001010012

タイヤローラ［普通型］L001060004

刊行物単価

当　初

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイ

工事名

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

集計区分

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価らず適用 リース置場渡し

渡し

コード

刊行物単価

アスファルトフィニッシャ

名称

         1.818

集計リスト（賃料）

- 1 -

         2.697
L001210002

適用 リース置場渡し

         0.996

摘要

日

ロードローラ［マカダム］

し

日

ド式］

バックホウ（クローラ型）［後方超
出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

         0.203

L001050002

         2.727

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排



集計リスト（労務）

R0101

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

運転手（一般）

　割増対象賃金比 0.788

その他（労務）

泉・東１３線線舗装新設工事

単位規格

　割増対象賃金比 0.813

R0804

人
数量 金額

土木一般世話役

補正有り

人

　割増対象賃金比 0.907

RR000001

         1

道路新設･改築

単価

R0115

補正有り交通誘導警備員Ｂ

運転手（特殊）

 

人

        13

補正有り

二省労務単価

R0125

特殊作業員

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

26-18-A0-0122-0-01

補正有り

労務

二省労務単価

二省労務単価

         3.604

R0114
コード

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.780

　割増対象賃金比 0.753

R0102

補正有り

補正有り
名称

普通作業員

人

- 1 -

人

        12.847

摘要

         2.673

集計リスト（労務）

人

         9.354

         7.603



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３

泉・東１３線線舗装新設工事

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

       190

当　初工事名
集計区分

26-18-A0-0122-0-01

処分費
コード

材料
名称

- 1 -

摘要
Y007600000-003



径１８インチ

刊行物単価

工事区分

         1.403

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22
         0.025

ZKD0005000

枚

泉・東１３線線舗装新設工事

       995.482

単位規格

切込砂利

数量 金額

Z006704001

ZKD4001000

地方資材単価

ガソリン

アスファルト塊受入費

循環税相当額　汚泥　含水率８５％以上(計

ｍ３

道路新設･改築

単価

コンクリートカッタ　（ブレード）

         0.1

       243.98

切込砂利

ZKD5605900

 

ｔ

02　2号

ZKD0006000

汚泥　含水率８５％以上（計量費含む） 無

集計リスト（材料）

Z006540009

         9.2

０～８０㎜

ZKD5605800

         0.1

ZZ000001

当　初

Ｌ

工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

その他（材料）

ｍ３

地方資材単価

コード

刊行物単価

材料

地方資材単価

Z006702002

産業廃棄物中間処理料金

ｔ

式

名称

０～４０㎜

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

摘要

        96.002

量費含む) 無機性汚泥　
産業廃棄物中間処理料金

機性汚泥　
ｔ

         1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し



工事区分

ｍ３

刊行物単価

         2.868

ｔ

泉・東１３線線舗装新設工事

ｋｇ

単位規格

ＰＫ－３　プライムコート用

       427.863

        30.391

Ａｓ量４．５～６．５％  車道用

        16.331

数量 金額

- 3 -

アスファルト乳剤

Z004350007

道路新設･改築

単価

ｔ

Z004130002

細粒度ギャップアスファルト混合物

アスファルト乳剤

 

ｔ

         1

ZKD0910000

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

Ａｓ量３．５～５．５％  車道用

Z004130003

刊行物単価

集計リスト（材料）

Ａｓ量６．０～８．０％  車道用

刊行物単価

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

ZKD0005000

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

ガラスビーズ

26-18-A0-0122-0-01

ZS8000004

トラフィックペイント　常温型

刊行物単価

         8.207
アスファルト安定処理

０～４０㎜
コード

材料

地方資材単価

粗粒度アスファルト混合物

地方資材単価

名称

式諸雑費（率＋まるめ）
        10.666

Ｌ

Z004352001

ZKD0960000

摘要
切込砂利

Ｌ

ZKD0970000

地方資材単価

ＰＫ－４　タックコート用

         4.78

地方資材単価

        10



刊行物単価

- 4 -

工事区分

Z004354001

       100

Z010020102 １０ｔ積級　良好

泉・東１３線線舗装新設工事

         2.874

単位規格
Z004350001

        12

刊行物単価

数量

        65.125

金額

スキ取り物 ボサ類　

灯油

ZKD5848800

道路新設･改築

単価

         8.641

ｋｇ

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

 

ZS7H10210諸雑費

刊行物単価

集計リスト（材料）

         1

空ｍ３

トラフィックペイント　溶融型

諸雑費（まるめ）

当　初工事名
集計区分

26-18-A0-0122-0-01

時間

地方資材単価

ｋｇ
コード

刊行物単価

材料

ZS3000004 式

名称

白灯油　業務用　スタンド渡し

式

タイヤ損耗費

区画線用　区画線用

摘要

Ｌ

接着用プライマー

         1

Z006706001



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

工事区分

み

泉・東１３線線舗装新設工事

単位

Q001036070

規格
Q001037010

ｍ

区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ
数量 金額

集計リスト（市場単価）

道路新設･改築

単価

区画線設置（溶融式）

区画線設置（溶融式）

 

ｍ 補正有り

        30.999

当　初工事名
集計区分

26-18-A0-0122-0-01

刊行物単価

コード

刊行物単価

       200

補正有り

補正有り

昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無　手間の

名称
市場単価

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無　手間のみ

- 1 -

        10.997

摘要
ｍ

Q001036043



集計リスト（その他）

工事区分泉・東１３線線舗装新設工事

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

26-18-A0-0122-0-01

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分泉・東１３線線舗装新設工事

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価
オーバーハング式スノーポールN型

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

【見積策定歩掛】

26-18-A0-0122-0-01

基
コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

         1



集計リスト（管理費区分別）

【アスファルト塊受入費｜３０～

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

m3

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

道路改良

m3

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

工事名

        4

管理費区分 Ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        0.1

５０ｃｍ程度の大きさ　】

工事区分
数量

       12

集計リスト（管理費区分別）

 

残土等処分

単位 管理費区分 ５

泉・東１３線線舗装新設工事

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

      190

26-18-A0-0122-0-01

管理費区分 １

【処分費｜　】

管理費区分 ２

当初

凡　例

汚泥処分

殻処分

立木・伐開物・抜根物処分費

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

m3

規格

ｔ

道路新設･改築

管理費区分 Ｐ
細別名称

　　



法定福利費概算額

法定福利費概算額

  2
  3

【合　　計】

(4)＋(5)＋(6)＋(7)

(22)÷(21)

  4

製作原価

法定福利費概算額

据付工事原価に占める法定福利費 (12)×(13)

一般管理費等に占める法定福利費

工場製作原価

 27

(8)×(9)

 26 (14)＋(20)＋(25)

機器単体費

業務委託料

主たる工種
 12

 23一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合

(19)×(18)

 11

一般管理費等対象額に占める法定福利費

法定福利費概算額

【機械設備工事】

(10)＋(26)

(14)

 

(12)＋(15)＋(19)

設計技術費対象額に占める法定福利費の割合 (17)÷(16)

 15

 25

電気設備工事のみ
機械設備の場合は製作原価

 17

一般管理費等

VE管理費・スライド足切額等

設計技術費に占める法定福利費

法定福利費の割合

据付工事原価

電気設備工事のみ

設計技術費対象額 (12)＋(15)

 14

(2)－(3)

 20

  7

(14)＋(20)
 21
 22

工事価格

 13

 19

舗装工事

非対象額計（－）

 16

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

- 1 -

  6

  8

  1

(24)×(23)
 24

工事原価

据付工事原価に占める法定福利費の割合

  9
 10

設計技術費対象額に占める法定福利費

主たる工種

対象額

その他費目

26-18-A0-0122-0-00

  5

設計技術費
 18



　



設　計　図　面



泉・西5線線



図 面 名

測量者名

工 事 名

路 線 名

年　　度

測量年月

縮　　尺

計 画 縦 断 平 面 図

図　示

1
:
2
0
0

135

140

130

145

曲 線

2級基準点成果表

Ｙ座標Ｘ座標点　名

路線成果表

BP

Ｘ座標点　名 Ｙ座標

EP

備　考

150

1:1000

測 点

地 盤 高

勾 配

施 工

基 面 高

切 深

盛 高

補 正 区 分

補 正 値

仮 施 工

基 面 高

備　考

位　置　図
S=1:25,000

図面番号

令和 7 年 9 月 3 日
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工 事 名
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工 事 名

丸 菱 測 量 設 計 株 式 会 社

路 線 名

年　　度

測量年月

縮　　尺 図面番号1：100

横断図～ (2)

令和 7 年 9 月 3 日

北　海　道　帯　広　市

SP=155.74
D=3.26(L)
43 01 59
84 42 27
大正栄幹
140左14

SP=209.18
D=3.66(L)
43 01 69
04 04 41
大正栄幹
140左15

DL=139.00

DL=139.00

DL=139.00

D=2.80(L)
43 01 59
84 84 14
大正栄幹
140左13

SP=101.87

DL=139.00

DL=139.00

DL=139.00

DL=139.00DL=139.00

CA1= 4.7

MCA1= 4.70

MCA2= 0.30

CA2= 0.3

CA1= 4.7

CA2= 0.3

CA1= 4.5

CA2= 0.0

CA1= 4.2

CA2= 0.3

CA1= 4.3

CA2= 0.0

MCA1= 4.60

MCA2= 0.15

MCA1= 4.35

MCA2= 0.15

MCA1= 4.25

MCA2= 0.15

MCA1= 4.40

MBA = 0.00

MCA1= 4.60

MBA = 0.05

MCA1= 4.60

MBA = 0.15

CA1= 4.5

BA = 0.0

CA1= 4.7

BA = 0.1

CA1= 4.5

BA = 0.2

MCA1= 4.75

MCA2= 0.30

CA1= 4.8

CA2= 0.3

DL=139.00

境
界

線

境
界

線

境
界

線

境
界

線

境
界

線

境
界

線

SP=160.00
GH=142.57
FH=142.58
BH=  0.01

SP=140.00
GH=142.55
FH=142.52
CH=  0.03

SP= 80.00
GH=142.42
FH=142.34
CH=  0.08

SP=100.00
GH=142.47
FH=142.40
CH=  0.07

SP=120.00
GH=142.52
FH=142.46
CH=  0.06

FH=142.62
BH=  0.01

FH=142.61
CH=  0.02

FH=142.55
CH=  0.08

FH=142.45
CH=  0.04

SP=220.00
GH=142.49

SP=200.00
GH=142.63

SP=184.00
GH=142.63

SP=180.00
GH=142.61

BA = 0.2

MBA = 0.20

BA = 0.2

MBA = 0.20

BA = 0.2

MBA = 0.10

BA = 0.0

BA = 0.3

MBA = 0.15

BA = 0.0

MBA = 0.15

段切り

段切り

段切り

段切り

段切り

段切り

段切り

段切り

段切り

段切り

段切り

MCA1= 4.90

MCA2= 0.45

MBA = 0.35

段切り
4

12

令和  8 年度

泉・西5線線

泉・西５線線舗装新設工事

97

52
8

53
6

52
0

51
6

469

682

266

552



図 面 名

測量者名

工 事 名

丸 菱 測 量 設 計 株 式 会 社

路 線 名

年　　度

測量年月
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作工模式図
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視線誘導標

視線誘導標

SP=310.00(R)

SP=3.25

起点工

L=5.50

SP=8.75

L=9.63m

外側線(常温式 実線 白)

外側線(常温式 実線 白)

SP=325.75

終点工

L=10.00m

外側線(常温式 実線 白)

外側線(常温式 実線 白)

L=9.67m
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10000

707 4000 707

5414

707 4000 707

5414

10000

5
0
0
2
5
0
0

2
5
0
0
5
0
0

707 4000 707

5414

5
0
0
2
5
0
0

10000

2
5
0
0
5
0
0

10000

707 4000 707

5414
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泉・西5線線

泉・西５線線舗装新設工事

令和8年度　工事起点

令和8年度　工事終点

L=154.60ｍ

L=314.00m

L=314.00m

L=314.00m

L=314.00m

泉・西5線線

泉・西5線線

SP
=2

5.
40

S
P=

18
0.

0
0

98.79ｍ2

SP
=3

35
.7

5

6

L側植生工（張芝）

S
P=

11
.7

5

外側線(常温式 実線 白)

SP
=
11

.7
5

L=3.00m
外側線(常温式 実線 白)

L=3.00m



取 付 道 路 標 準 図
S=1:100

平　面　図
S=1:100

取付道路工諸値表

No． 測　点
Ｌ

Ｒ
路肩形状 型 Ｗ1（m） Ｌ（m）

勾　配

I(%)

斜角　θ

（鋭角方向）
備　　　　　考

1

2

16.00 4.00 2.50 10.37 90° 00′00″

184.00 4.26 90° 00′00″

272.00 2.00 90° 00′00″2.50

Ｒ 一般盛土部

一般切土部 4.00

Ｌ

Ｌ

一般盛土部

4.00 2.50

3

Ｗ2（m）

10.00

10.00

10.00

図 面 名

縮　　尺 図面番号

取 付 道 路 工 標 準 図

1：100

丸 菱 測 量 設 計 株 式 会 社

工 事 名

路 線 名

年　　度

測量者名

測量年月 令和 7 年 9 月 3 日

北　海　道　帯　広　市

L
θ

盛土部

切土部

SP=

I%

（再生粗粒度アスコン）

（0～40mm級切込砂利）

表　　　層 ｔ=  40

ｔ= 200下 層 路 盤

Σｔ= 240

SP=

No.　取付道路工

一般盛土部 一般切土部

No.　取付道路工

7
0
7

W
1

7
0
7

500 2500

W
2

7
0
7

3
0
0
0

W
1

3
0
0
0

7
0
7

500

50
0

3250

2750 500

2750 3000

500 2500

S=1:100

側　面　図

ﾀｲﾌﾟＡ

320.75 Ｒ 5.57 90° 00′00″2.50一般盛土部 4.004 10.00

ﾀｲﾌﾟＡ

ﾀｲﾌﾟＡ

12
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泉・西５線線舗装新設工事

2750 3000

500 2500

No.　取付道路工

ﾀｲﾌﾟＡ

I%

表　　　層

下 層 路 盤

（再生粗粒度アスコン）

（0～40mm級切込砂利） ｔ= 200

ｔ=  40

Σｔ= 240

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

7

ﾀｲﾌﾟＡ



取付道路工側面図
S=1:100

縮　　尺 図面番号1：100

丸 菱 測 量 設 計 株 式 会 社測量者名

測量年月 令和 7 年 9 月 3 日

図 面 名 取 付 道 路 工 側 面 図

工 事 名

路 線 名

年　　度

北　海　道　帯　広　市

DL=139.00

DL=139.00

DL=139.00

DL=139.00

10.37%

4.26%

5.57%

FH=

NO.1 取付道路工

SP=16.00(L)
142.53

3000 2750

2500 500

FH=

NO.2 取付道路工

SP=184.00(R)
142.61

2750 3000

500 2500

FH=

NO.3 取付道路工

SP=272.00(L)
142.21

3000 2750

2500 500

FH=

NO.4 取付道路工

SP=320.75(R)
142.14

2750 3000

500 2500

境
界

線

境
界

線

境
界

線

2.00%

境
界

線

12
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2×100×150

広角プリズムレンズ

蛍光黄

補強材

平リブ

広角プリズムレンズ

蛍光黄

矢 羽 根
S=1:10

基 礎 管
S=1:10

A詳細

ジョイント部
S＝1：5

押しボルト

3/8×25

ボルト

3/8×75

ガタ止

5
0

1
0
0

1
0
0

5
0

150

8
0
0

1
3
0

2
5
0

2
5
0

1
7
0

150

8
0
0

1
3
0

6
7
0

矢羽根角度

3°～5゜

視 線 誘 導 標 標 準 図

鋼材材質

矢羽根
広角プリズリムレンズ

JIS　G3444　STK　400

一般構造用炭素鋼管

溶融亜鉛メッキ

仕　　様

アルミ合金板

（オーバーハング式スノーポールＮ型）

R300

1:
1.
5

オーバーハング式

備　　考測　　点 スノーポールN型

視線誘導標一覧表（Ｌ側） 視線誘導標一覧表（Ｒ側）

1

φ48.6×2.3

L=5000

φ60.5×2.3

L=1800

8
0
0

3
5
0
0
以

上

4
0
0

4
0
0

500

150

725

1
8
0
0

1
0
0
0
以

上
8
0
0
以

下

備　　考

30.00

測　　点 スノーポールN型

ボルト

M10×75

PL-32

5
3
5

2
8
5

2
5
0

100

1
8
0
0

6
5
0

1
5
0

1
0
0
0

正　面　図
S=1:20

基 礎 管
S=1:20

図 面 名

工 事 名

路 線 名

年　　度

測量年月

縮　　尺 図面番号図　示

測量者名 丸 菱 測 量 設 計 株 式 会 社

視 線 誘 導 標 標 準 図

令和 7 年 9 月 3 日

北　海　道　帯　広　市

150.00 1 〃

260.00 1 〃

90.00 1 オーバーハング式

210.00 1 〃

310.00 1 〃

12
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撤　去　図
S=1:300

図 面 名

縮　　尺 図面番号

撤 去 図

1：300

工 事 名

路 線 名

年　　度

丸 菱 測 量 設 計 株 式 会 社測量者名

測量年月 令和 7 年 9 月 3 日

北　海　道　帯　広　市

100 120 140 160 180

200 220 240 260 280 300 320 340

20

BP 40 60 80

180

G

V500

Co

Co
D型ハウス

43 01 69
14 14 68

大正栄幹140左17

43 01 69
04 56 54

大正栄幹140左16

G

V型ｶﾙﾊﾞｰﾄ
底500上800高700

142.00

405 406

10-3

10-22

10-5

10-2910-32

帯広市土地改良区

43 01 69
04 04 41

大正栄幹140左15

V型ｶﾙﾊﾞｰﾄ

φ
4
50底500上800高700 底500上800高700

V型ｶﾙﾊﾞｰﾄ

43 01 59
73 67 99
大正栄幹
140左11割1

43 01 59
73 72 80
大正栄幹
140左11

バス停

AS

G道

11-31

11-37

10-10

11-7

11-20
11-40

11-41

11-59

11-60

11-31

11-13

401

10-20

10-12

10-23

10-24
帯広市

帯広市

帯広市

43 01 59
94 42 27

大正栄幹140左14

43 01 59
84 84 14

大正栄幹140左13
43 01 59
84 30 00

大正栄幹140左12

G

桝南西角
　H=142.009　

402 403

10-23

10-5

10-7

　CBMNO.1　

142
.00

石山

16

8.26.7

307 330

272

184

t=12cm、A=53.80㎡

t=12cm、L=18.49m

12

舗装版取壊し

1
65

0
0

1090

900

舗装版切断長　

令和  8 年度

泉・西5線線

泉・西５線線舗装新設工事

令和8年度　工事起点

SP=3.25

泉・西5線線

泉・西5線線

令和8年度　工事終点
SP=325.75
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10-24

90°

路肩詳細図
S=1:25

起点摺付区間

1
:
0
.
3

5.0% 2.0%

1:
1.
5

1
:
0
.
3

平
均

V型ｶﾙﾊﾞｰﾄ

φ
450

底500上800高700 底500上800高700

V型ｶﾙﾊﾞｰﾄ

43 01 59
73 67 99
大正栄幹
140左11割1

バス停

AS

G

道

11-31

BP=0.00

11-37

10-1011-711-2011-40

11-59

11-60
11-31 11-13

401

10-20

10-12

10-23

帯広市

帯広市帯広市

G

桝南西角
　H=142.009　　令和7年度　調査起点　

　CBMNO.1　

BP=0.00

図 面 名

縮　　尺 図面番号図　示

丸 菱 測 量 設 計 株 式 会 社

工 事 名

路 線 名

年　　度

令和 7 年 9 月 3 日

測量者名

測量年月

北　海　道　帯　広　市

10-7

10-5

平　面　図
S=1:100

起 点 工 詳 細 図

Ａ-Ａ断面図

DL=135.00

S=1:100

BP=0.00

令和7年度　調査起点

ｔ=  40

ｔ= 780

ｔ=  50

ｔ= 120

ｔ=  30

Σｔ=1020

ｔ=  40

ｔ= 780

ｔ=  50

ｔ= 120

ｔ=  30

Σｔ=1020

ｔ=  40

ｔ= 200

Σｔ= 880

（再生粗粒度アスコン）表　　　層

（0～40mm級切込砂利）下 層 路 盤

（0～80mm級切込砂利）凍上抑制層

ｔ=  40

ｔ= 200

ｔ= 500

Σｔ= 740

（再生粗粒度アスコン）

（0～40mm級切込砂利）

（0～80mm級切込砂利） 平均ｔ= 640

下 層 路 盤

凍上抑制層

表　　　層

L=3.00m

SP=11.75SP=8.75

L=5.50m

FH=142.69

1：
0.5

FH=142.68

L=3.00m
SP=11.75

L=5.50m
SP=8.75

A

SP=20.00

A

C

C

B

B

D

D

SP=3.25

Ｂ-Ｂ断面図
S=1:100

Ｃ-Ｃ断面図

FH=142.62

S=1:100

FH=142.62

DL=140.00

ｔ=  40

ｔ= 780

ｔ=  50

ｔ= 120

ｔ=  30

Σｔ=1020

S=1:100

Ｄ-Ｄ断面図

（再生粗粒度アスコン）表　　　層

（0～40mm級切込砂利）下 層 路 盤

（0～80mm級切込砂利）凍上抑制層

1:
0.
3

2.0％ 2.0％

DL=140.00

DL=140.00

ｔ=  40

ｔ= 200

ｔ= 500

Σｔ= 740

（再生粗粒度アスコン）

（0～40mm級切込砂利）

（0～80mm級切込砂利）

ｔ=  40

ｔ= 200

ｔ= 780

Σｔ=1020

表　　　層

下 層 路 盤

凍上抑制層

SP=16.00

FH=142.62 FH=142.58

FH=142.58

境
界

線

境
界

線

ド
ッ

ト
線

(溶
融

式
　

破
線

　
幅

30
㎝

)　
　

　
1
3＠

50
0
=6

5
00

（
実

長
)

起 点 工 詳 細 図

12

150

7
8
0

1
2
05
0 4
0

3
0

250

60 190

6
4
0

2
0
0

4
0

8
8
0

250

3250 起点摺付区間 本線摺付区間

2410 840

150

3250 本線摺付区間起点摺付区間

11750

6
5
0
0

5
0
0

7
5
0

2
0
0
0

2
0
0
0

7
5
0

5
0
0

16
50

0

125040001250

65006500

1250 4000 1250

500 750 2000 2000 750 500 5007502000750500 2000

2750 2750

5965

1250 4000 1250

5500

500 750 2000 5002000 750

727 72
7

6500

6037

5800

5920

150150

2750 2750

5965

6084

12
50
0
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840

840

250

630

690
270

外
側
線

96
69

外側線
3000

外側線
3000

外
側
線9669

5500

9
3
0

5880

本線摺付区間
6000

5500

40 230
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　令和8年度　工事起点　

SP=3.25

令和8年度　工事起点

SP=3.25

SP=3.75

令和8年度　路盤起点

平
均
　
8
7
2

1017

10
17

表 　 　 層

基 　 　 層

上 層 路 盤

下層路盤工

凍上抑制層

（再生細粒度ギャップアスコン）

（再生粗粒度アスコン）

（再生アス安定処理）

（0～40mm級切込砂利）

（0～80mm級切込砂利）

I=-1.2727%

表 　 　 層

基 　 　 層

下層路盤工

（再生ギャップ細粒度アスコン）

（再生粗粒度アスコン）

上 層 路 盤 （再生アス安定処理）

（0～40mm級切込砂利）

（0～80mm級切込砂利）凍上抑制層

表 　 　 層

表 　 　 層

上 層 路 盤

下 層 路 盤

凍上抑制層

（再生細粒度ギャップアスコン）

（再生粗粒度アスコン）

（再生アス安定処理）

（0～40mm級切込砂利）

（0～80mm級切込砂利）

市
道
　
泉
・
１
０
号
乙
線

1:0.3 1:
0.
3



終 点 工 詳 細 図

平　面　図
S=1:100

図 面 名

縮　　尺 図面番号1：100

丸 菱 測 量 設 計 株 式 会 社

工 事 名

路 線 名

年　　度

測量者名

測量年月 令和 7 年 9 月 3 日

北　海　道　帯　広　市

S=1:100

Ａ-Ａ断面図

DL=140.00

S=1:100

Ｂ-Ｂ断面図

DL=140.00

終 点 工 詳 細 図

A

外側線

L=10.00m

BP

（常温式 実線 白）

（常温式 実線 白）

SP=325.75

A
外側線

SP=335.75

C

B

B

C

DL=135.00

L=10.00m

FH=142.16 FH=142.12

（再生粗粒度アスコン）

（0～40mm級切込砂利）

（0～80mm級切込砂利）

ｔ=  40

ｔ= 200

ｔ= 500

Σｔ= 740

表　　　層

下 層 路 盤

凍上抑制層

（0～40mm級切込砂利）

（0～80mm級切込砂利）

　　ｔ= 200

平均ｔ= 270

下 層 路 盤

凍上抑制層

0.3107% 0.400%

FH=142.16

（0～80mm級切込砂利）

ｔ= 200

ｔ= 540

Σｔ= 740

凍上抑制層

（0～40mm級切込砂利） ｔ= 200下 層 路 盤

S=1:100

Ｃ-Ｃ断面図

（0～40mm級切込砂利）下 層 路 盤43 01 69
14 14 68

大正栄幹140左17

G

Co

D型ハウス

10-29
10-32

Co

SP=320.75

SP=325.75

SP=325.75

SP=335.75

SP=320SP=307 SP=335.75

FH=142.12

12

4
61
0

51
0

50
0

36
00

1
30
0

2
30

0

55
00

終点摺付工

終点摺付工

1250 4000 1250

6500

500 750 2000 5002000 750

2300 1300

3600

令和  8 年度
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泉・西５線線舗装新設工事

令和8年度　工事終点

令和8年度　工事終点
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0.
06

３級基準点成果表

点　名 Ｘ Ｙ 摘　要

2T-1 -141684.778 -86375.910

2T-2 -142148.998 -86287.604

塩ビ杭

塩ビ杭

４級基準点成果表

点　名 Ｘ Ｙ 摘　要

TB1 -141910.819 -86317.558 木杭

世界測地系(測地成果2024）

世界測地系(測地成果2024）

0.000BP

IPNO.1

EP

-142097.956 -86274.549 89-59-42 369.266

480.000

点　名 X Y S PI A

曲　線　表

-141736.821 -86351.614

-142074.855 -86166.251

世界測地系(測地成果2024）

工 事 名

図 面 名

縮　　尺

測量者名

図面番号

市道現況測量実施設計委託その２

縦断平面図

株式会社　松田技術コンサルタント

北　海　道　帯　広　市

図示

路 線 名 泉・東13線線(8420)

年　　度 令和 8 年度

測量年月

平　面　図
S=1/1000(A1)

縦　断　図

 　復元した想定のものである。

 ・既設埋設管位置及び深度は既存資料を基に

【特記事項】

 　深度が異なる場合は監督員と協議を行うこと。

 　施工にあたっては、再確認を行い、埋設管位置及び

片　　勾　　配

す り つ け 図

平　面　線　形

曲　　率　　図
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 　復元した想定のものである。

 ・既設埋設管位置及び深度は既存資料を基に

【特記事項】

 　深度が異なる場合は監督員と協議を行うこと。

 　施工にあたっては、再確認を行い、埋設管位置及び
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工 事 名

図 面 名

縮　　尺
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図面番号

株式会社　松田技術コンサルタント

北　海　道　帯　広　市
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路 線 名 泉・東13線線(8420)

年　　度 令和 8 年度

令和 8 年 9 月測量年月

泉・西5線線ほか舗装新設工事
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工 事 名

図 面 名

縮　　尺

測量者名

図面番号

株式会社　松田技術コンサルタント

北　海　道　帯　広　市

1/100(A1)

路 線 名 泉・東13線線(8420)

年　　度 令和 8 年度

測量年月

NO.1取付道路工

SP=  8.50(L)

NO.2取付道路工

SP=181.91(L)

側面図

SP=  8.50(L)

側面図

SP=181.91(L)
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工 事 名

図 面 名

縮　　尺

測量者名

図面番号

スノーポール詳細図

株式会社　松田技術コンサルタント

北　海　道　帯　広　市

図示

路 線 名 泉・東13線線(8420)

年　　度 令和 8 年度

測量年月

泉・西5線線ほか舗装新設工事
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正 面 図

S=1:30

基 礎 管

S=1:20

矢 羽 根

S=1:20

補強材
広角プリズムレンズ 平リブ
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溶融亜鉛メッキ

仕　様

アルミ合金板

広角プリズムレンズ

JIS　H8641　HDZT　56

一般構造用炭素鋼鋼管

※ 矢羽根板は、3～5°程度傾けて設置すること。また、
　 基礎管埋設時は、地下埋設物の確認を行うこと。
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下部支柱詳細図
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令和 8 年 6 月
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アス安定処理

延 長 調 書

工 事 名

図 面 名

縮　　尺

測量者名

図面番号

株式会社　松田技術コンサルタント

北　海　道　帯　広　市

1:200(A1)

路 線 名 泉・東13線線(8420)

年　　度 令和 8 年度

測量年月

S

S

100

DCIPφ400

BP

泉幹126右12割1
43.01.55.99.90.72

標識
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泉・西5線線ほか舗装新設工事
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SP=3.40
R8年度工事延長

令和8年度工事終点

L=66.60m（SP=3.40～SP=70.00）
SP=70.00

撤去工詳細図

8

撤去工詳細図

t=3cm
t=5cm
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A= 47.91m2

10.89 + 0.35 = 11.29 L= 11.24m

令和 8 年 6 月

A=47.91m2
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工 事 名

図 面 名

縮　　尺

測量者名

図面番号

株式会社　松田技術コンサルタント

北　海　道　帯　広　市
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路 線 名 泉・東13線線(8420)
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測量年月

S

S

100

DCIPφ400

BP

泉幹126右12割1
43.01.55.99.90.72

標識

泉幹126右13
43.01.55.99.86.63

泉幹126右14
43.01.55.99.30.75

泉幹126右15
43.01.55.89.72.82

G

As

(市道泉・31号線)

道路中心標

185-1

185-3185-4

186-2

186-6
186-7

VP50 S53-簡-大正05B

200

泉幹126右16
43.01.55.89.20.98

泉幹126右17
43.01.56.70.61.08

G

186-1

186-4

186-5

188-1

188-4

188-6

(東十三線)

BP=0.00

令和8年度調査起点

泉・西5線線ほか舗装新設工事

SP=3.40

令和8年度工事起点
R8年度工事延長

L=66.60m（SP=3.40～SP=70.00）

A=171.3ｍ2

鋤取り②
A=69.8ｍ2

令和8年度工事終点

SP=70.00

9

すき取り平面図

すき取り平面図

令和 8 年 6 月
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工 事 名

図 面 名

縮　　尺

測量者名

図面番号

起点工詳細図

株式会社　松田技術コンサルタント

北　海　道　帯　広　市

図示

路 線 名 泉・東13線線(8420)

年　　度 令和 8 年度

測量年月

起点工詳細図
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