

平成30年12月4日 郵便入札結果

日時：平成30年12月4日 9時30分

会場：10階第5B会議室

1番工事 帯広市民文化ホール大ホール客席椅子更新工事

予定価格	36,190,800 円	完成(完了)期限	平成31年3月19日
落札者	株式会社東伸建設		
落札価格×1.08	36,072,000 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	株式会社東伸建設	33,400	
2	株式会社西川工務店	33,430	
3	右谷建設工業株式会社	33,450	

2番工事 広野保育所改修工事

予定価格	28,900,800 円	完成(完了)期限	平成31年3月15日
落札者	山口建設工業株式会社		
落札価格×1.08	28,036,800 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	山口建設工業株式会社	25,960	
2	株式会社千葉工務店	26,300	
3	株式会社西川工務店	26,100	

3番工事 清川保育所改修工事

予定価格	14,914,800 円	完成(完了)期限	平成31年3月15日
落札者	株式会社千葉工務店		
落札価格×1.08	13,640,400 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	株式会社タカケン	13,400	
2	株式会社千葉工務店	12,630	
3	堀川建設株式会社	13,280	
4	株式会社水上工務店	12,700	

4番工事 平成30年度 個別排水処理整備事業 合併処理浄化槽設置工事(その7)

予定価格	7,570,800 円	完成(完了)期限	平成31年3月5日
落札者	奥田工業株式会社		
落札価格×1.08	7,419,600 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	上光施設工業株式会社	6,920	
2	奥田工業株式会社	6,870	
3	有限会社丸山工業所	6,900	

5番業務 市道大和通線物件等の現況調査委託その2

予定価格	3,175,200 円	完成(完了)期限	平成31年2月18日
落札者	株式会社田中測量設計		
落札価格×1.08	2,948,400 円		
No.	入札参加者	入札額(税抜き) 千円	
1	株式会社田中測量設計	2,730	
2	東和工研株式会社	2,800	
3	北王コンサルタント株式会社	2,840	
4	株式会社ズコーシャ	2,810	
5	平田技術コンサルタント株式会社	2,820	